

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,51
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,52
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,52
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,86
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,89
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	2,28
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	0,54
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,44
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	1,12
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	3,70
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,91
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,43
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,63
	CP	LUTOM	12-15-2-13-299 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,76
		LUTOM	12-15-2-13-299 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,86
		LUTOM	12-15-2-13-301 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,37
		LUTOM	12-15-2-13-301 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,63
		LUTOM	12-15-2-13-308 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,83
		LUTOM	12-15-2-13-310 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,52
		LUTOM	12-15-2-13-310 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,35
		LUTOM	12-15-2-13-312 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,49
		LUTOM	12-15-2-13-316 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,94
		LUTOM	12-15-2-13-316 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,87
		LUTOM	12-15-2-13-338 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,34
		LUTOM	12-15-2-13-339 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,57
		ŻUKOWO	12-15-2-16-179 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,60
		ŻUKOWO	12-15-2-16-180 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,76
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,33
		ŻUKOWO	12-15-2-16-184 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,60
		ŻUKOWO	12-15-2-16-186 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,82
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,60
		ŻUKOWO	12-15-2-16-207 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,66
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,72
	CW	LUTOM	12-15-2-13-294 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,63
		LUTOM	12-15-2-13-302 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,68
		LUTOM	12-15-2-13-302 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
		LUTOM	12-15-2-13-308 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,22
		ŻUKOWO	12-15-2-16-209 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,01
		ŻUKOWO	12-15-2-16-255 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,74
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,11
	H-POZ	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	H-POZ	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	LUK-WPG	LUTOM	12-15-2-13-248 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-335 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	5,13
		LUTOM	12-15-2-13-336 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,00
	ODN-POZ	LUTOM	12-15-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	50,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	----	TSZT	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	495,89
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	80,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
	ODN-ZŁOŻ	ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	35,00
	ODN-ZRB	LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,41
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,37
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,04
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	13,32
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,04
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,46
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,58
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	5,06
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,98
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,98
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	5,59
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,51
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,89
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,62
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,32
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,82
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,92
		LUTOM	12-15-2-13-312 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	80,86
		LUTOM	12-15-2-13-312 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	58,57
		LUTOM	12-15-2-13-312 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,29
		LUTOM	12-15-2-13-312 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	65,60
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,97
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,34
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,63
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	26,64
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,41
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,89
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,86
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,64
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,14
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,73
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,95
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,05
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,21
		LUTOM	12-15-2-13-339 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,12
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	96,56
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	73,75
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,81
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	79,79
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,39
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,05
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,14
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,79
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,14
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,66
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,48
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,45
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,47
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,97
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,79
		ŻUKOWO	12-15-2-16-152 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	66,80
		ŻUKOWO	12-15-2-16-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	19,15
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,25
		ŻUKOWO	12-15-2-16-205 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	39,20
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	50,55
		ŻUKOWO	12-15-2-16-214 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,32
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,10
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,65
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,95
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	57,52

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,65
		ŻUKOWO	12-15-2-16-344 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	57,20
		ŻUKOWO	12-15-2-16-345 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,65
		ŻUKOWO	12-15-2-16-345 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	48,10
		ŻUKOWO	12-15-2-16-345 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,30
		ŻUKOWO	12-15-2-16-354 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,80
	PBD-ODN	ŻUKOWO	12-15-2-16-250 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,40
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	28,90
	PIEL	LUTOM	12-15-2-13-248 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,44
		LUTOM	12-15-2-13-248 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-249 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,45
		LUTOM	12-15-2-13-249 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-300 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		LUTOM	12-15-2-13-301 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,01
		LUTOM	12-15-2-13-302 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,60
		LUTOM	12-15-2-13-308 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		LUTOM	12-15-2-13-309 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
		LUTOM	12-15-2-13-311 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,52
		LUTOM	12-15-2-13-312 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,36
		LUTOM	12-15-2-13-313 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48
		LUTOM	12-15-2-13-315 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	27,00
		LUTOM	12-15-2-13-315 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,25
		LUTOM	12-15-2-13-315 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	28,00
		LUTOM	12-15-2-13-315 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37
		LUTOM	12-15-2-13-316 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	11,50
		LUTOM	12-15-2-13-336 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
		LUTOM	12-15-2-13-337 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,18
		LUTOM	12-15-2-13-339 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		LUTOM	12-15-2-13-388 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-149 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-151 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-153 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-154 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-155 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-179 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		ŻUKOWO	12-15-2-16-180 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-182 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	ŻUKOWO	12-15-2-16-182 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
		ŻUKOWO	12-15-2-16-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-183 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-184 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-184 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-185 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-185 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		ŻUKOWO	12-15-2-16-186 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-209 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-211 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-215 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		ŻUKOWO	12-15-2-16-215 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
	POPR	LUTOM	12-15-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,70
		LUTOM	12-15-2-13- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	28,70
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	30,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00
	POPR-NAT	LUTOM	12-15-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	7,00
	POPR-WPG	LUTOM	12-15-2-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00
NAS	N-ZSGOSP	LUTOM	12-15-2-13-302 -I -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00
OCHRL	O-BUDKIS	LUTOM	12-15-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-GRODZN	LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,49
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,43
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,30
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	46,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,02
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,43
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,13
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	43,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,61

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,06
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	62,00
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,05
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,73
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,30
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,35
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,74
		LUTOM	12-15-2-13-340 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	135,00
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,75
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,75
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,61
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,03
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	65,00
	O-GRODZR	LUTOM	12-15-2-13-291 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72
		LUTOM	12-15-2-13-291 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,40
		LUTOM	12-15-2-13-294 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54
		LUTOM	12-15-2-13-294 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
		LUTOM	12-15-2-13-306 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60
		LUTOM	12-15-2-13-306 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-307 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,73
		LUTOM	12-15-2-13-307 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,44
		LUTOM	12-15-2-13-308 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42
		LUTOM	12-15-2-13-308 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42
		ŻUKOWO	12-15-2-16-153 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
		ŻUKOWO	12-15-2-16-153 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,92
		ŻUKOWO	12-15-2-16-155 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,68
		ŻUKOWO	12-15-2-16-155 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,56
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,85
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,35
	O-GRODZS	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,60
		LUTOM	12-15-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	13,20

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-150 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,86
		ŻUKOWO	12-15-2-16-150 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,10
		ŻUKOWO	12-15-2-16-150 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,49
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,15
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,84
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,40
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-204 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,27
		ŻUKOWO	12-15-2-16-204 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,78
		ŻUKOWO	12-15-2-16-204 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,59
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,98
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	O-KONTRU	LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		LUTOM	12-15-2-13-307 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
		LUTOM	12-15-2-13-309 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-311 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-334 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-335 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-336 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-341 -o -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		LUTOM	12-15-2-13-383 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		LUTOM	12-15-2-13-386 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
	O-POZ-PRZ	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGND	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNF	ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-181 -b -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-205 -c -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-205 -c -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	6,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-214 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-214 -b -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-250 -d -01	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-250 -d -01	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -f -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -f -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -b -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -d -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-254 -d -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -b -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	6,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -c -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -c -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	6,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -g -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-256 -g -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -g -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -g -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-345 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-345 -b -00	PUŁ-RYJF	wykł.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	2,00
	O-PROGNŚ	LUTOM	12-15-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-319 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SMIECI	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	O-SPALGAŁ	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-SPAŁM	LUTOM	12-15-2-13-296 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,32
		LUTOM	12-15-2-13-308 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,54
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-185 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,90
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	4,60
		ŻUKOWO	12-15-2-16-207 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,30
		ŻUKOWO	12-15-2-16-209 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,50
		ŻUKOWO	12-15-2-16-319 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,00
	O-ZGRYZC	LUTOM	12-15-2-13-248 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-248 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08
		LUTOM	12-15-2-13-248 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-248 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		LUTOM	12-15-2-13-249 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-249 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	7,33
		LUTOM	12-15-2-13-308 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-308 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,73
		LUTOM	12-15-2-13-308 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-308 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
		LUTOM	12-15-2-13-309 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-309 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18
	O-ZWWTÓRM	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	40,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -a -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	4,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -a -00	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	40,00
OCHRP	P-INFO	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-PASYS	LUTOM	12-15-2-13-296 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,02
	P-PORZ	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	93,32
		LUTOM	12-15-2-13-302 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,89
	P-POŻAR	LUTOM	12-15-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
	UT-WODA	LUTOM	12-15-2-13-296 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-296 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -gx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	UT-WODA	ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -gx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
POZ	IB	LUTOM	12-15-2-13-302 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
		LUTOM	12-15-2-13-302 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	778,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	778,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	888,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	888,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	508,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	508,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	IIIA	LUTOM	12-15-2-13-295 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00
		LUTOM	12-15-2-13-295 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-295 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00
		LUTOM	12-15-2-13-295 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		LUTOM	12-15-2-13-306 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
		LUTOM	12-15-2-13-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-306 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
		LUTOM	12-15-2-13-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-307 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		LUTOM	12-15-2-13-307 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-211 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	ŻUKOWO	12-15-2-16-211 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IVD	LUTOM	12-15-2-13-303 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	POZ-P	LUTOM	12-15-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	LUTOM	12-15-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	PRZEST	ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-318 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-343 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-343 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTP	LUTOM	12-15-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00
	PTW	LUTOM	12-15-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		LUTOM	12-15-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	LUTOM	12-15-2-13-303 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00
		LUTOM	12-15-2-13-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		LUTOM	12-15-2-13-310 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		LUTOM	12-15-2-13-316 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		LUTOM	12-15-2-13-316 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		LUTOM	12-15-2-13-332 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
		LUTOM	12-15-2-13-332 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		LUTOM	12-15-2-13-332 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
		LUTOM	12-15-2-13-332 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	LUTOM	12-15-2-13-332 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		LUTOM	12-15-2-13-333 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00
		LUTOM	12-15-2-13-333 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-333 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00
		LUTOM	12-15-2-13-333 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
		LUTOM	12-15-2-13-337 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-204 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-204 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-319 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	308,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-319 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	308,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-320 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00
	TWP	LUTOM	12-15-2-13-301 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-301 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		LUTOM	12-15-2-13-301 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		LUTOM	12-15-2-13-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		LUTOM	12-15-2-13-339 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		LUTOM	12-15-2-13-342 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7-LUTOM+ŻUKOWO

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	LUTOM	12-15-2-13-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-156 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		ŻUKOWO	12-15-2-16-251 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V