

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Sopotnia Potok

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	AGROT	Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -g -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -c -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	
	CP	Sopotnia Potok	02-08-1-07-192 -f -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	4,68	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	1,99	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	2,00	
	CW	Sopotnia Potok	02-08-1-07-189 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	4,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,40	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-198 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	4,00	
	MA-PORZ	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	320,00	
	ODN-LUK	Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	4,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamke	4	TSZT	4,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	5	TSZT	4,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	2,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamke	4	TSZT	2,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	5	TSZT	2,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamke	4	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	5	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamke	4	TSZT	4,20	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-202 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	5	TSZT	4,20	
		ODN-POZ	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
			Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,80
	Sopotnia Potok		02-08-1-07-185 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	1,00	
	Sopotnia Potok		02-08-1-07-185 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,40	
	Sopotnia Potok		02-08-1-07-187 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	2,97	

PIEL	Sopotnia Potok	02-08-1-07-187 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,45		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-188 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,15		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-189 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	2,20		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	4,15		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,50		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	1,90		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-198 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	3,50		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	3,98		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-203 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	0,23		
	Sopotnia Potok	02-08-1-07-203 -b -50	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	5	HA	4,00		
OCHRL	O-GRODZR	Sopotnia Potok	02-08-1-07-191 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-191 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	3,50	
	O-POZ	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	
	O-PROGNF	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	74,00	
	O-SMIECI	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	128,00	
	O-SPALGAŁ	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2000,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	2000,00	
	O-ZGRYZC	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,59	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,93	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,00	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-187 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	4,97	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-188 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,05	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-189 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,10	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	3,65	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,10	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-196 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,80	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,16	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,33	
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-201 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,00	
		O-ZGRYZM	Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	5	TSZT	4,00
			Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,00
		O-ZWP07	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00

		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00
	O-ZWWTÓRK	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. pułap	1	M3	50,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	KOR-PŚW	korow. pułapek niszc. kory św	1	M3	50,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRM	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. pułap	1	M3	350,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	KOR-PŚW	korow. pułapek niszc. kory św	1	M3	350,00
OCHRP	P-PORZ	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
	UT-WODA	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
POZ	IVD	Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00
	IVDU	Sopotnia Potok	02-08-1-07-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-195 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00
	PR	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	185,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	185,00
	PTP	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1010,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1010,00
	PTW	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
	TPP	Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	373,00
Sopotnia Potok		02-08-1-07-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	373,00	
Sopotnia Potok		02-08-1-07-194 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	
Sopotnia Potok		02-08-1-07-194 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	

		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	TWP	Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
	TWP	Sopotnia Potok	02-08-1-07-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	M	1800,00
UTRZ INF LEŚNEJ	UT-DROGIL	Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	ODSN-DRPL	odśnież. dróg leśnych i placów	H	40,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ MECH	Prace wykonywane koparką	H	90,00
		Sopotnia Potok	02-08-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	H	120,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagiennie górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ścioła*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną, mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagiennie górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

