
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

   A      B   
Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Se č. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

SO 01 Miestná komunikácia

SO 02 Parkovisko

           Celkom bez DPH

           DPH 20% z 

           DPH 0% z 

          Celkom v EUR



Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci SeMiesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.01.2019

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 16 Sťažené podmienky dopravy

12 Sťažené výrobné podmienky 17 Horské oblasti

13 Prevádzkové vplyvy 18 Mimostavenisková doprava

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu v EUR

F 

Odberateľ Dodávateľ



Krycí list rozpo čtu

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci SeMiesto:  

Objekt SO 01 Miestná komunikácia

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.01.2019

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]

12 Sťažené výrobné podmienky% z [H+P] 17 Horské oblasti % z [H+P+M]

13 Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu v EUR

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Sečovská Polianka Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Se č. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 01 Miestná komunikácia

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   137,2100   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  2 362,1400   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   28,7900   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   755,0400   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,0000   0,0000

Práce HSV  3 283,1800   0,0000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  3 283,1800   0,0000



Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Odberate ľ: Obec Sečovská Polianka Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Ve ternej ulici v obci Se č. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 01 Miestná komunikácia

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 
m3   m3   55,000

2   1/A 1  122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny   m3   55,000

3   1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3   482,240

4   1/A 1  132201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny   m3   482,240

5   1/A 1  162301122 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m   m3   537,240

6   1/A 1  162501123 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste   m3   537,240

7   1/A 1  167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3   m3   537,240

8   1/A 1  171209002 Poplatok za uskladnenie sypaniny   t  1 074,480

9   1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2  1 315,600

10 221/B 1  113107212
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t   m2  1 602,000

11 221/B 1  113107231
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,225 t   m2  1 602,000

12 221/B 1  113107241
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy 
do 50 mm 0,098t   m2  1 602,000

13 221/B 1  113151314
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm,  -0,12700t   m2  7 085,000   0,213
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

14 221/B 1  113202111
Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých 0,145 t   m  3 021,000

15 231/A 2  182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2  1 507,000

16 231/A 2  182303111 Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5   m2  1 507,000

17 R/RE  9790931111 Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t   537,240

18 S/S60  5812110000 Ornica, vrátane dopravy na stavenisko   t   137,000   137,000

ZEMNÉ PRÁCE   137,210   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

19   6/B 1  979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t  1 801,710

20  13/B 1  979089012 Poplatok za uskladnenie SO   t  1 801,710

21 221/A 1  564261111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   m2  2 848,000  1 152,899

22 221/A 1  564831111
Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod 
obruby)   m2  1 205,600   227,943

23 221/A 1  567115113 Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm - chodníky   m2   843,000   196,849

24 221/A 1  567125115 Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm - pojazdná pl.   m2   759,000   245,757

25 221/A 1  573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2  14 560,000   8,882

26 221/A 1  596841111
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 
cementovej malty   m2   16,000   2,434

27 221/B 1  979082213 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t  1 801,710

28 221/B 1  979082219 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t  36 034,200

29 221/B 1  979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t  1 801,710

30 221/C 1  572713112
Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov 
kamenivom obaleným asfaltom (OK)   t   510,120   524,403
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

31 R/RE  577134111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2  7 280,000

32 R/RE  577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2  1 602,000

33 R/RE  577154231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2   615,000

34 S/S70  5921953170 Dlažba  pre nevidiacich   m2   16,160   2,973

SPEVNENÉ PLOCHY  2 362,140   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

35 221/C 1  899232111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / 
zvýšením mreže (poklopu)   ks   79,000   26,072

36 271/A 3  895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50, UVB-50+ napojenie do šachty   ks   6,000   2,047

37 S/S50  5524360050 Vpusť uličný, trieda  D-400 kN   ks   6,000   0,672

POTRUBNÉ ROZVODY   28,790   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

38 221/A 1  914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, 
konzolu alebo objekt   ks   6,000   1,361

39 221/A 1  915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 
mm   m  1 100,000   0,099

40 221/A 1  915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 
mm   m  1 100,000   0,044

41 221/A 1  915719111 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú m2   3,000   0,000

42 221/A 1  915721111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, 
šípok nápisov, prechodov a pod.   m2   30,000   0,020

43 221/A 1  915729111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok 
nápisov, prechodov a pod.   m2   30,000   0,010

44 221/A 1  915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt 
deliace čiary, vodiace prúžky   m  1 100,000

45 221/A 1  915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 
vykonávané z náterových hmôt   m2   30,000

46 221/A 1  916561111 Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou   m   830,000   81,307
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

47 221/A 1  917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou 
z betónu prostého   m  2 184,000   358,242

48 221/A 1  918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 10/12,5   m3   120,560   265,363

49 221/B 1  919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 
mm - pozdĺž exist. parkoviska   m  3 014,000   0,060

50 221/C 1  938909311
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 
podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2  7 085,000

51 R/RE  000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby   sub   1,000

52 R/RE  000600053 Vytýčenie inžinierských sietí   súb.   1,000

53 R/RE  4044781420
P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, 
fólia RA1   ks   3,000

54 R/RE  4044789520
IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 
500x500 mm, fólia RA1   ks   3,000

55 R/RE  59217451001 Obrubník betónový 100x20x10 cm   kus   838,300

56 R/RE  9157111111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou pre nevidiacich   M2   3,000

57 R/RE  915914111
Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení 
(montáž, osadenie, demontáž)   súb.   1,000

58 S/S40  4044777000 Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m   ks   6,000   0,008

59 S/S40  4044777004 Objímka, f60 mm   ks   12,000

60 S/S40  4044777006 Stĺpik viečko, f60 mm   ks   6,000

61 S/S70  5921745100 Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm   ks  2 205,840   48,528

OSTATNÉ PRÁCE   755,040   0,000

PRESUNY HMÔT

62 221/A 1  998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   t  3 781,702

PRESUNY HMÔT   0,000   0,000
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV  3 283,180   0,000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

63 721/C 1  721300922 Prečistenie ležatých zvodov do DN 300   m  1 100,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,000   0,000

Práce PSV   0,000   0,000

Celkom v EUR  3 283,180   0,000
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Krycí list rozpo čtu

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci SeMiesto:  

Objekt SO 02 Parkovisko

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.01.2019

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]

12 Sťažené výrobné podmienky% z [H+P] 17 Horské oblasti % z [H+P+M]

13 Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu v EUR

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Sečovská Polianka Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Se č. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 02 Parkovisko

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   7,7300   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   260,9800   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,9900   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   54,8300   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,0000   0,0000

Práce HSV   324,5300   0,0000

Montážne práce

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   324,5300   0,0000



Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Odberate ľ: Obec Sečovská Polianka Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Ve ternej ulici v obci Se č. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 02 Parkovisko

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 
m3   m3   150,000

2   1/A 1  122201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny   m3   150,000

3   1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3   34,000

4   1/A 1  132201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny   m3   34,000

5   1/A 1  162301122 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m   m3   184,000

6   1/A 1  162501123 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste   m3   184,000

7   1/A 1  167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3   m3   184,000

8   1/A 1  171209002 Poplatok za uskladnenie sypaniny   t   368,000

9   1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2   368,000

10 221/B 1  113151314
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm,  -0,12700t   m2   210,000   0,006

11 221/B 1  113202111
Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých 0,145 t   m   104,000

12 231/A 2  182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2   85,000

13 231/A 2  182303111 Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5   m2   85,000
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

14 R/RE  9790931111 Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t   184,000

15 S/S60  5812110000 Ornica, vrátane dopravy na stavenisko   t   7,727   7,727

ZEMNÉ PRÁCE   7,730   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

16   6/B 1  979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t   41,750

17  13/B 1  979089012 Poplatok za uskladnenie SO   t   41,750

18 221/A 1  564261111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   m2   600,000   242,886

19 221/A 1  564831111
Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod 
obruby)   m2   10,200   1,929

20 221/A 1  573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2  1 020,000   0,622

21 221/B 1  979082213 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t   41,750

22 221/B 1  979082219 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t   375,750

23 221/B 1  979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t   41,750

24 221/C 1  572713112
Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov 
kamenivom obaleným asfaltom (OK)   t   15,120   15,543

25 R/RE  577134111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2   510,000

26 R/RE  577154231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2   300,000

SPEVNENÉ PLOCHY   260,980   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

27 221/C 1  899232111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / 
zvýšením mreže (poklopu)   ks   3,000   0,990

28 R/RE  RP43600501 Vpusť uličný, trieda  D-400 kN, vrátane zabudovanej ORL   ks   2,000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,990   0,000
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

OSTATNÉ PRÁCE

29 221/A 1  914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, 
konzolu alebo objekt   ks   3,000   0,681

30 221/A 1  915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 
mm   m   250,000   0,023

31 221/A 1  915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 
mm   m   250,000   0,010

32 221/A 1  915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt 
deliace čiary, vodiace prúžky   m   250,000

33 221/A 1  917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou 
z betónu prostého   m   170,000   27,885

34 221/A 1  918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 10/12,5   m3   10,200   22,451

35 221/B 1  919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 
mm - pozdĺž exist. parkoviska   m   104,000   0,002

36 221/C 1  938909311
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 
podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2   300,000

37 R/RE  000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného 
vyhotovenia stavby   sub   1,000

38 R/RE  000600053 Vytýčenie inžinierských sietí   súb.   1,000

39 R/RE  4044789670
IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým 
státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1   ks   3,000

40 R/RE  915914111
Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení 
(montáž, osadenie, demontáž)   súb.   1,000

41 R/RE  RP895941111 Demontáž kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov   ks   1,000

42 S/S40  4044777000 Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m   ks   3,000   0,004

43 S/S40  4044777004 Objímka, f60 mm   ks   6,000

44 S/S40  4044777006 Stĺpik viečko, f60 mm   ks   3,000

45 S/S70  5921745100 Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm   ks   171,700   3,777

OSTATNÉ PRÁCE   54,830   0,000
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Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť Suť

PRESUNY HMÔT

46 221/A 1  998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   t   555,139

PRESUNY HMÔT   0,000   0,000

Práce HSV   324,530   0,000

Montážne práce

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ

47 922/M22  220010001
Preložka telefónných stľpov jednoduchých, dĺžky 6-8 
m,impregnovaný,zemných prác na rovine   ks   2,000

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH  A SIGNAL. ZARIADENÍ   0,000   0,000

Montážne práce   0,000   0,000

Celkom v EUR   324,530   0,000

Strana 15 z 15    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585


