

Załącznik Nr 3.1 do SIWZ Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	AGROT	Daniec	02-29-1-01-170 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	
		Daniec	02-29-1-01-175 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,46	
		Daniec	02-29-1-01-176 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,06	
		Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60	
		Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,70	
		Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,65	
		Daniec	02-29-1-01-209 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,84	
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,12	
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,50	
		Kadłub	02-29-1-02-104 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	-----	HA	2,62	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -f -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,93	
		Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,80	
		Kadłub	02-29-1-02-130 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,54	
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,15	
		Kadłub	02-29-1-02-151 -b -02	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	-----	HA	1,93	
		Kadłub	02-29-1-02-52 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,44	
		Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	
		Spórok	02-29-1-03-100 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,44	
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,68	
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	
		Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,13	
		Spórok	02-29-1-03-140 -m -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,03	
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,70	
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	-----	HA	2,57	
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70	
		Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,20	
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	
		Spórok	02-29-1-03-57 -d -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50	
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	
		CP	Daniec	02-29-1-01-157 -b -01	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,30
			Daniec	02-29-1-01-161 -d -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,69
			Daniec	02-29-1-01-170 -b -01	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,07
			Kadłub	02-29-1-02-103 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,90
	Kadłub		02-29-1-02-106 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,13	
	Kadłub		02-29-1-02-25 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,40	
	Kadłub		02-29-1-02-25 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,36	
	Kadłub		02-29-1-02-49 -f -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,91	
	Kadłub		02-29-1-02-49 -i -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,79	
	Kadłub		02-29-1-02-51 -o -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,15	
	Kadłub		02-29-1-02-52 -h -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,40	
	Spórok		02-29-1-03-109 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,49	
	Spórok		02-29-1-03-109 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,57	
	Spórok		02-29-1-03-30 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,07	
	Spórok		02-29-1-03-30 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,00	
	Spórok		02-29-1-03-60 -a -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,96	
	Spórok		02-29-1-03-60 -ix -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,86	

	Spórok	02-29-1-03-99 -f -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,97
CW	Kadłub	02-29-1-02-107 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,13
	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,93
	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,71
	Kadłub	02-29-1-02-138 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,07
	Kadłub	02-29-1-02-50 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,56
	Spórok	02-29-1-03-140 -m -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,75
	Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,20
	Spórok	02-29-1-03-31 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,62
	Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,70
MA-POZ	Daniec	02-29-1-01-209 -i -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	2	HA	3,12
	Kadłub	02-29-1-02-10 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	3,00
	Kadłub	02-29-1-02-10 -f -99	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	1	HA	1,93
MA-REG	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
ODN-GLEB	Daniec	02-29-1-01-209 -i -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,72
	Kadłub	02-29-1-02-104 -d -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	17,00
	Kadłub	02-29-1-02-10 -f -99	WYK-POGCZ	woryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,00
	Kadłub	02-29-1-02-10 -f -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	5,60
	Kadłub	02-29-1-02-151 -b -02	WYK-POGCZ	woryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,00
	Kadłub	02-29-1-02-151 -b -02	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	7,50
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	3,40
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	6,00
	Spórok	02-29-1-03-100 -d -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	2,86
	Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	3,12
	Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	7,80
	Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,94
	Spórok	02-29-1-03-132 -f -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	10,40
	Spórok	02-29-1-03-140 -m -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,59
	Spórok	02-29-1-03-140 -m -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	2,79
	Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	16,70
	Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	12,35
	Spórok	02-29-1-03-32 -b -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	1,95
		Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	DOŁ-1L	dółw. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	-----	TSZT	31,00
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,50
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	5,00
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	31,00
Daniec		02-29-1-01-165 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,00
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	DOŁ-1I	dółw. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,50
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	DOŁ-1L	dółw. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	DOŁ-2I	dółw. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	-----	TSZT	20,30
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	19,70
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,50
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
Kadłub		02-29-1-02-114 -d -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60

HOD

ODN-ZRB

Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,40
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,90
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90
Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,80
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,80
Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	30,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	32,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00
Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,80
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,20
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	22,60
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,80
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,80
Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,12
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,31
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,12
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,19
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,12
Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,06

Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,56
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,62
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,62
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,06
Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,56
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,76
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,19
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,88
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,88
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,76
Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,12
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,62
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,78
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,62
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,16
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,62
Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,82
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,57
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,57
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,82
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,75
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,79
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,32
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,11
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,79
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,32
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,79
Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32
Daniec	02-29-1-01-157 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,44
Daniec	02-29-1-01-165 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,56
Daniec	02-29-1-01-168 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,87
Daniec	02-29-1-01-169 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Daniec	02-29-1-01-176 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36
Daniec	02-29-1-01-176 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
Daniec	02-29-1-01-179 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,57
Daniec	02-29-1-01-180 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Daniec	02-29-1-01-180 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,76
Daniec	02-29-1-01-182 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60

PIEL	Daniec	02-29-1-01-199	-d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28
	Daniec	02-29-1-01-201	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
	Daniec	02-29-1-01-206	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
	Daniec	02-29-1-01-259	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,63
	Daniec	02-29-1-01-260	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	1,50
	Kadłub	02-29-1-02-106	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,65
	Kadłub	02-29-1-02-107	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,97
	Kadłub	02-29-1-02-108	-f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
	Kadłub	02-29-1-02-114	-d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,31
	Kadłub	02-29-1-02-116	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,94
	Kadłub	02-29-1-02-118	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02
	Kadłub	02-29-1-02-119	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,96
	Kadłub	02-29-1-02-138	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
	Kadłub	02-29-1-02-25	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,44
	Kadłub	02-29-1-02-26	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,47
	Kadłub	02-29-1-02-26	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12
	Kadłub	02-29-1-02-49	-i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,84
	Kadłub	02-29-1-02-4	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,77
	Kadłub	02-29-1-02-51	-o -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,04
	Kadłub	02-29-1-02-53	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02
	Kadłub	02-29-1-02-7	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,15
	Kadłub	02-29-1-02-8	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56
	Kadłub	02-29-1-02-8	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,29
	Kadłub	02-29-1-02-8	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
	Spórok	02-29-1-03-100	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,16
	Spórok	02-29-1-03-109	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,75
	Spórok	02-29-1-03-18	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,02
	Spórok	02-29-1-03-21	-d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,14
	Spórok	02-29-1-03-23	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,93
	Spórok	02-29-1-03-23	-p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,17
	Spórok	02-29-1-03-28	-g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
	Spórok	02-29-1-03-29	-h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,42
	Spórok	02-29-1-03-30	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
	Spórok	02-29-1-03-30	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,48
	Spórok	02-29-1-03-33	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,73
	Spórok	02-29-1-03-33	-g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85
	Spórok	02-29-1-03-33	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
	Spórok	02-29-1-03-33	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
	Spórok	02-29-1-03-42	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23
	Spórok	02-29-1-03-43	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
	Spórok	02-29-1-03-44	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,34
	Spórok	02-29-1-03-45	-a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
	Spórok	02-29-1-03-45	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29
	Spórok	02-29-1-03-57	-d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02
	Spórok	02-29-1-03-58	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23
	Spórok	02-29-1-03-5	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,38
	Spórok	02-29-1-03-60	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,05
Spórok	02-29-1-03-99	-f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	
Spórok	02-29-1-03-99	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23	
Spórok	02-29-1-03-99	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,39	
O-BUDKIS	Daniec	02-29-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00

O-GRODZN	Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	
	Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	14,00	
	Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	340,00	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	GRODZ-SZY	Grodz. upr. met. Szymiszowska	2	HM	3,50	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	23,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	GRODZ-SZY	Grodz. upr. met. Szymiszowska	2	HM	2,50	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	16,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	GRODZ-SZY	Grodz. upr. met. Szymiszowska	2	HM	2,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	13,00	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	GRODZ-SZY	Grodz. upr. met. Szymiszowska	2	HM	3,00	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	20,00	
	O-GRODZR	Daniec	02-29-1-01-157 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
Daniec		02-29-1-01-157 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,74	
Daniec		02-29-1-01-176 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	
Daniec		02-29-1-01-176 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,23	
Daniec		02-29-1-01-182 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	
Daniec		02-29-1-01-182 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,66	
Daniec		02-29-1-01-195 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	
Daniec		02-29-1-01-195 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,47	
Daniec		02-29-1-01-259 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	
Daniec		02-29-1-01-259 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,00	
Kadłub		02-29-1-02-102 -n -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	
Kadłub		02-29-1-02-102 -n -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,26	
Kadłub		02-29-1-02-103 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	
Kadłub		02-29-1-02-103 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,44	
Kadłub		02-29-1-02-115 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	
Kadłub		02-29-1-02-115 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	
Kadłub		02-29-1-02-51 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	
Kadłub		02-29-1-02-51 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,79	
Kadłub		02-29-1-02-51 -o -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	
Kadłub		02-29-1-02-51 -o -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,50	
Kadłub		02-29-1-02-69 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	
Kadłub		02-29-1-02-69 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,13	
Spórok		02-29-1-03-100 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	
Spórok		02-29-1-03-100 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	5,90	
Spórok		02-29-1-03-21 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	16,00	
Spórok		02-29-1-03-21 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,86	
Spórok		02-29-1-03-33 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	11,00	
Spórok		02-29-1-03-33 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,40	
Spórok		02-29-1-03-5 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00	
Spórok		02-29-1-03-5 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,15	
Spórok		02-29-1-03-63 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	
Spórok		02-29-1-03-63 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,94	
Spórok		02-29-1-03-99 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	
Spórok		02-29-1-03-99 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,20	
O-GRODZS		Daniec	02-29-1-01-157 - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Daniec	02-29-1-01-157 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00
	Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	
	Kadłub	02-29-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	
	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	
	Spórok	02-29-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	
	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	-----	H	1,00	

OCHRL

O-KONTRU	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	
	Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	3	H	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	
	Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	3	H	1,50	
	Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	
Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00		
O-POZ	Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
O-PROGNŚ	Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00	
	Daniec	02-29-1-01-178 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00	
	Daniec	02-29-1-01-193 -h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-128 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-133 -i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-150 -i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-25 -k -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-46 -g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-47 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-47 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-101 -n -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-111 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-140 -k -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-28 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00	
	Spórok	02-29-1-03-36 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00	
	O-SMIECI	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
Daniec		02-29-1-01-157 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
Daniec		02-29-1-01-157 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	
Kadłub		02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
Kadłub		02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
Spórok		02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
Spórok		02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
	Daniec	02-29-1-01-157 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Daniec	02-29-1-01-157 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,11	
	Daniec	02-29-1-01-169 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Daniec	02-29-1-01-169 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	
	Kadłub	02-29-1-02-106 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-107 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,71	
	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	
	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,31	

O-ZGRYZC	Kadłub	02-29-1-02-118 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,51	
	Kadłub	02-29-1-02-119 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,96	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,68	
	Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,77	
	Kadłub	02-29-1-02-8 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	
	Kadłub	02-29-1-02-8 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,83	
	Kadłub	02-29-1-02-8 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,57	
	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00	
	Spórok	02-29-1-03-100 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,16	
	Spórok	02-29-1-03-109 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,35	
	Spórok	02-29-1-03-29 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,94	
	Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,19	
	Spórok	02-29-1-03-30 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,12	
	Spórok	02-29-1-03-33 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,38	
	Spórok	02-29-1-03-33 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,68	
	Spórok	02-29-1-03-33 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	
	Spórok	02-29-1-03-33 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	
	Spórok	02-29-1-03-45 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,59	
	Spórok	02-29-1-03-58 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	
	Spórok	02-29-1-03-60 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,25	
	Spórok	02-29-1-03-99 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	
	Spórok	02-29-1-03-99 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,98	
	Spórok	02-29-1-03-99 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,39	
	O-ZWRYJK	Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00
		Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	90,00
		Kadłub	02-29-1-02-114 -d -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	90,00
Kadłub		02-29-1-02-119 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	
Kadłub		02-29-1-02-119 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00	
Kadłub		02-29-1-02-119 -f -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	
Kadłub		02-29-1-02-49 -i -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	
Kadłub		02-29-1-02-49 -i -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	70,00	
Kadłub		02-29-1-02-49 -i -99	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	
Kadłub		02-29-1-02-4 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	
Kadłub		02-29-1-02-4 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	150,00	
Kadłub		02-29-1-02-4 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	
OCHRP	P-PASYN	Spórok	02-29-1-03-58 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,35
	P-PORZ	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Daniec	02-29-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	3,00
	P-POŻAR	Daniec	02-29-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kadłub	02-29-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00
	Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	
	P-PUNKTO	Spórok	02-29-1-03-110 -d -00	DYŻ-WIEŻY	Dyżur na dostrzegalni p.poż	1	H	1511,00
UT-WODA	Daniec	02-29-1-01-188 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
	Kadłub	02-29-1-02-153 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
IA	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1152,00	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1152,00	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	

IB	Daniec	02-29-1-01-170 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00
	Daniec	02-29-1-01-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Daniec	02-29-1-01-170 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00
	Daniec	02-29-1-01-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00
	Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00
	Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00
	Daniec	02-29-1-01-179 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00
	Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	438,00
	Daniec	02-29-1-01-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	438,00
	Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	608,00
	Daniec	02-29-1-01-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	608,00
	Daniec	02-29-1-01-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00
	Daniec	02-29-1-01-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Daniec	02-29-1-01-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00
	Daniec	02-29-1-01-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	956,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	956,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
	Kadłub	02-29-1-02-130 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	458,00
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	458,00
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
	Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	922,00
	Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	922,00
	Spórok	02-29-1-03-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00
	Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
	Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00
	Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	468,00
	Spórok	02-29-1-03-30 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00

	Spórok	02-29-1-03-30	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	468,00
	Spórok	02-29-1-03-30	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	Spórok	02-29-1-03-32	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	782,00
	Spórok	02-29-1-03-32	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
	Spórok	02-29-1-03-32	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	782,00
	Spórok	02-29-1-03-32	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	Spórok	02-29-1-03-64	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00
	Spórok	02-29-1-03-64	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00
IC	Daniec	02-29-1-01-175	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00
	Daniec	02-29-1-01-175	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
	Daniec	02-29-1-01-175	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00
	Daniec	02-29-1-01-175	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	Daniec	02-29-1-01-176	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
	Daniec	02-29-1-01-176	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	Daniec	02-29-1-01-176	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
	Daniec	02-29-1-01-176	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
IIIAU	Spórok	02-29-1-03-57	-d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	860,00
	Spórok	02-29-1-03-57	-d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	860,00
POZ-P	Daniec	02-29-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Daniec	02-29-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Daniec	02-29-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
PR	Daniec	02-29-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
	Daniec	02-29-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
PTP	Daniec	02-29-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
	Daniec	02-29-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
PTW	Daniec	02-29-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Daniec	02-29-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
	Kadłub	02-29-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Spórok	02-29-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Daniec	02-29-1-01-158	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Daniec	02-29-1-01-158	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	Daniec	02-29-1-01-159	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Daniec	02-29-1-01-159	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Daniec	02-29-1-01-159	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
	Daniec	02-29-1-01-159	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00

POZ

TPP

Daniec	02-29-1-01-159 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
Daniec	02-29-1-01-159 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
Daniec	02-29-1-01-159 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
Daniec	02-29-1-01-159 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00
Daniec	02-29-1-01-159 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
Daniec	02-29-1-01-159 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Daniec	02-29-1-01-159 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
Daniec	02-29-1-01-159 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00
Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00
Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Kadłub	02-29-1-02-27 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00
Kadłub	02-29-1-02-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Kadłub	02-29-1-02-27 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00
Kadłub	02-29-1-02-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Kadłub	02-29-1-02-46 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
Spórok	02-29-1-03-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
Spórok	02-29-1-03-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
Spórok	02-29-1-03-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Spórok	02-29-1-03-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Spórok	02-29-1-03-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00
Spórok	02-29-1-03-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00
Spórok	02-29-1-03-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
Spórok	02-29-1-03-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
Spórok	02-29-1-03-37 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Spórok	02-29-1-03-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Spórok	02-29-1-03-37 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
Spórok	02-29-1-03-37 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
Spórok	02-29-1-03-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Spórok	02-29-1-03-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Spórok	02-29-1-03-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Spórok	02-29-1-03-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Spórok	02-29-1-03-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Spórok	02-29-1-03-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Spórok	02-29-1-03-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
Spórok	02-29-1-03-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
Spórok	02-29-1-03-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00

Spórok	02-29-1-03-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
Spórok	02-29-1-03-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
Spórok	02-29-1-03-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Spórok	02-29-1-03-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
Spórok	02-29-1-03-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Daniec	02-29-1-01-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
Daniec	02-29-1-01-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
Daniec	02-29-1-01-169 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
Daniec	02-29-1-01-169 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
Daniec	02-29-1-01-169 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
Daniec	02-29-1-01-169 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
Daniec	02-29-1-01-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
Daniec	02-29-1-01-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Daniec	02-29-1-01-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
Daniec	02-29-1-01-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Daniec	02-29-1-01-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Daniec	02-29-1-01-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Daniec	02-29-1-01-184 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
Daniec	02-29-1-01-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
Daniec	02-29-1-01-184 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
Daniec	02-29-1-01-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
Daniec	02-29-1-01-185 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Daniec	02-29-1-01-185 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-102 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
Kadłub	02-29-1-02-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
Kadłub	02-29-1-02-102 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00
Kadłub	02-29-1-02-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
Kadłub	02-29-1-02-103 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
Kadłub	02-29-1-02-103 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-103 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
Kadłub	02-29-1-02-103 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
Kadłub	02-29-1-02-104 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Kadłub	02-29-1-02-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00

TWP

Kadłub	02-29-1-02-107 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Kadłub	02-29-1-02-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
Kadłub	02-29-1-02-119 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
Kadłub	02-29-1-02-128 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Kadłub	02-29-1-02-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-128 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Kadłub	02-29-1-02-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Kadłub	02-29-1-02-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
Kadłub	02-29-1-02-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00
Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00
Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
Kadłub	02-29-1-02-138 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Kadłub	02-29-1-02-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Kadłub	02-29-1-02-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Kadłub	02-29-1-02-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Kadłub	02-29-1-02-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
Kadłub	02-29-1-02-52 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Kadłub	02-29-1-02-52 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Kadłub	02-29-1-02-52 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Kadłub	02-29-1-02-52 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Spórok	02-29-1-03-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Spórok	02-29-1-03-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Spórok	02-29-1-03-100 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
Spórok	02-29-1-03-100 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
Spórok	02-29-1-03-101 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
Spórok	02-29-1-03-101 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
Spórok	02-29-1-03-14 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Spórok	02-29-1-03-14 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Spórok	02-29-1-03-14 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Spórok	02-29-1-03-14 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Spórok	02-29-1-03-15 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Spórok	02-29-1-03-15 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Spórok	02-29-1-03-15 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Spórok	02-29-1-03-15 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Spórok	02-29-1-03-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Spórok	02-29-1-03-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
Spórok	02-29-1-03-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Spórok	02-29-1-03-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Spórok	02-29-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Spórok	02-29-1-03-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00

		Spórok	02-29-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
		Spórok	02-29-1-03-19A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
		Spórok	02-29-1-03-19A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
		Spórok	02-29-1-03-32 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	
		Spórok	02-29-1-03-32 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	
		Spórok	02-29-1-03-34 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	
		Spórok	02-29-1-03-34 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	
		Spórok	02-29-1-03-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	
		Spórok	02-29-1-03-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	
		Spórok	02-29-1-03-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	
		Spórok	02-29-1-03-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	
		Spórok	02-29-1-03-56 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	
		Spórok	02-29-1-03-56 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	
		Spórok	02-29-1-03-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	
		Spórok	02-29-1-03-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	
		Spórok	02-29-1-03-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	
		Spórok	02-29-1-03-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
		Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	-----	KMTR	10,00	
		Daniec	02-29-1-01- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	-----	H	4,00	
		Daniec	02-29-1-01- - -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	-----	H	12,00	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	-----	KMTR	10,00	
		Kadłub	02-29-1-02- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	-----	H	4,00	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	10,00	
		Spórok	02-29-1-03- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	1	H	4,00	
		Spórok	02-29-1-03- - -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	1	H	16,00	
		UT-DROGIP	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
			Daniec	02-29-1-01- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00
			Daniec	02-29-1-01- - -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	1	H	20,00
			Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
			Kadłub	02-29-1-02- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00
			Kadłub	02-29-1-02- - -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	1	H	16,00
			Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Spórok	02-29-1-03- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00	
		UT-PARK	Spórok	02-29-1-03-112 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Spórok	02-29-1-03-112 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
			Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
			Spórok	02-29-1-03-30 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Spórok	02-29-1-03-30 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
			Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	UT-REKR	Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdbł, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagiennie górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną, mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokogórskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V