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Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch 

Obstarávateľ: Slovenské národné múzeum 

Názov predmetu: 
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu 

Číslo spisu: SNM-BET-NDL-2021/68 

Dátum doručenia žiadosti: 14.01.2022   14:14 

Dátum zverejnenia vysvetlenia: 24.01.2022 

Poradové číslo: 23 

 

Otázka č. 1: 

Objekt SO 02.1 – torkrét: 

Vo výkrese 06 Výkopy je pri torkréte poznámka: "V prípade nesúdržnosti podložia spevniť výkop 
torkrétovanou stenou so zemnými kotvami" 

Vo výkrese 02 Rezy je pri stenách výkopov uvedené: "Spevnenie výkopu torkrétovanou stenou so 
zemnými kotvami" 

Pri výkopoch výšky cca 7,0 m je z nášho pohľadu nevyhnutné zabezpečenie stability týchto stien. Vo 
výkaze výmer sú iba položky striekaného torkrétu a jeho výstuže v objeme 235,598 m2 a nenachádzajú 
sa tam žiadne položky zemných kotiev. Pre stabilizáciu svahu, či už dočasnú z dôvodu BOZP alebo 
trvalú je nevyhnutné takúto stabilitu spočítať. Pri riešení pomocou torkrétu a zemných kotiev je 
nevyhnutné poznať typ, dĺžku a počet kotiev, čo vyplynie zo samotného výpočtu geotechnikom..  

Žiadame o doplnenie dokumentácie zabezpečenia výkopov, alebo aspoň typ, dĺžku a počet kotiev, s 
ktorými je potrebné počítať pri oceňovaní. Zvyčajne takáto dokumentácia obsahuje rezy, rozvinutý 
pohľad prípadne detaily. Pri takýchto hĺbkach/výškach stien je ich dostatočné zabezpečenie 
nevyhnutnosťou. 

Odpoveď č. 1: 

V tomto prípade platia „Podmienky pre tvorbu ponukovej ceny“, uvedené v súťažných podkladoch, vo 
„Zväzku 3_Príloha č_2_Činnosti“, kde je uvedené:  

Do ponukovej ceny je potrebné zahrnúť:  

• Všetko, čo neobsahuje výkaz výmer a je to popísané v inej časti dokumentácie pre realizáciu 
stavby, je súčasťou stavby a zhotoviteľ je povinný započítať si tieto práce a materiály do 
nákladov stavby. 

• Pri výkopových prácach sú zohľadnené všetky potrebné rozšírenia (debnenie, paženie a pod.). 
V prípade, že uchádzač z vlastných technologických alebo iných dôvodov potrebuje urobiť širšie 
alebo iné výkopy, musí všetky náklady s tým súvisiace premietnuť do predložených množstiev. 

• Jednotkové ceny majú obsahovať náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich 
používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, 
individuálne odskúšanie, atď.. 

• Predmet zákazky je zadefinovaný popismi jednotlivých položiek podľa projektovej 
dokumentácie. Nie je možné, aby niektorá pracovná činnosť nebola zhotoviteľom stavebného 
diela ocenená a v prípade, že nie je samostatne určená, ide o druhotnú činnosť či prácu, 
ktorá technologicky súvisí s popísanými položkami a jej ocenenie musí byť započítané 
v jednotkovej cene súvisiacich prác, hlavných činností a konštrukcií. 

Návrh zabezpečenia stavebnej jamy býva predmetom dodávateľskej dokumentácie (konkrétnej 
technológie). 
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Otázka č. 2 

Objekt SO 14.1 – sanitárne priečky – vo výkaze výmer je 6 ks : 

143 K 725245101.S 
Montáž WC zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a 
šírky 700 mm 

ks 6,000 

144 M 552260000500.SR 
WC zástena jednodielna, rozmer 700x2000 mm, lamino, bez 
prahu, na antracitových nožičkách; popis pozri PD "ID04" 

ks 6,000 

Vo výkrese 03_VS_1.PP je spolu 7ks kabín a 2 pisoárové stienky: 

Miestnosť č. 0.05 – 4 kabíny 

Miestnosť č. 0.07 – 3 kabíny + 2 pisoárové stienky 

Žiadame zosúladiť výkaz výmer s dokumentáciou. 

Odpoveď č. 2: 

Predeľovacie zásteny a pisoárové stienky sa upresňovali vo Vysvetlení SP_15, odpoveď na otázku č. 5 
zo dňa 20.01.2022. V tejto nadväznosti sa upravil aj výkaz výmer položiek 143 a 144.  

Upravený Výkaz výmer (VV_24_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu (zadanie)_oprava 3.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami a so zmenami z predchádzajúcich 
vysvetlení verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa. 

 

 

Otázka č. 3 

Objekt SO 02 – sanitárne priečky – vo výkaze výmer sú 2 ks : 

138 K 763st 
Predelovacie stienky v m.č.1,07 ,1,04  s dverami výška  
2000mm, šírka 1815mm - WC 

ks 2,000 

Vo výkrese SO02_ID11_sanitarne_priecky je spolu 5 kabín a 1 pisoárová stienka: 

Miestnosť č. 1.04 – 3 kabíny 

Miestnosť č. 1.07 – 2 kabíny + 1 pisoárová stienka 

Žiadame zosúladiť výkaz výmer s dokumentáciou. 

Odpoveď č. 3: 

Predeľovacie zásteny a pisoárové stienky sa upresňovali vo Vysvetlení SP_15, odpoveď na otázku č. 5 
zo dňa 20.01.2022. V tejto nadväznosti sa upravil aj výkaz výmer položky č. 138.  

Upravený Výkaz výmer (VV_24_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu (zadanie)_oprava 3.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami a so zmenami z predchádzajúcich 
vysvetlení verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 4 

Objekt SO 09.3 – detské ihrisko 

Vo vizualizácii  sú znázornené šplhacie laná.  Chýba špecifikácia týchto lán. Nenachádzajú sa ani vo 
výkaze výmer. Žiadame o doplnenie špecifikácie a položky do výkazu výmer. 

Odpoveď č. 4: 

Čo sa týka lán, nemajú slúžiť na šplhanie, ale skôr na zachytenie/zavesenie/hranie sa (preto sú aj tak 
nahusto). Laná sa nachádzajú na jednej strane prístrešku (ako pochôdzna plocha/sieť), ďalej v mieste 
prelínania prístrešku a obruče (ako vytvorenie plochy/steny/zábradlia) a na jednej strane dopadového 
6-uholníka, ktorý spája jamu s kopcom (ako hrací prvok)  

- na všetky umiestnenia navrhujeme: polyamidové (PAD) lano priemeru 10,5 mm, pevnosť: 22kN, výber 
farby pred objednaním podlieha schváleniu autora projektu. 

Laná na detskom ihrisku dopĺňame do výkazu výmer – pre objekt SO 09.3, pod položky č. 51 a 52 takto: 
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51 K PSV 7671631R1.S 
Montáž polyamidových lán na zavesenie na konštrukcii 
detského ihriska  

m 160,000 

52 M PSV 4298400101PC.S 

Dodávka lán na zavesenie na detskom ihrisku – Laná 
polyamidové (PAD) priemeru 10,5 mm, pevnosť: 22kN, 
počet kusov 56 (dĺžka cca. od 1,6 m – do max. dĺžky 
3,6 m) - výber farby pred objednaním podlieha 
schváleniu autora projektu  

m 160,000 

Upravený Výkaz výmer (VV_24_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu (zadanie)_oprava 3.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami a so zmenami z predchádzajúcich 
vysvetlení verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 4a 

Konštrukcie hojdačiek, šplhacích lán, kopca a prístreška (výška nad 1m) vyžadujú bezpečnostný 
dopadový povrch. Žiadame o upresnenie  všetkých dopadových plôch ihriska vo výkresoch pôdorysu aj 
vo výkaze výmer. 

Odpoveď č. 4a: 

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť hojdačky nahradené pevnou konštrukciou na sedenie (kovová 

konštrukcia pripevnená na obiehajúcu obruč) - bez možnosti hojdania (dopadová plocha tak kvôli 

absencii dynamického pohybu odpadá). 

Dopadové plochy: výšky prvkov sa menia vzhľadom na to, že sú naklonené a vo svahu, prístrešok je 

podľa 3D modelu vo výške cca 930 mm (zo západu (zozadu/zhora). Spredu sa nachádza dopadová 

plocha. Čo sa týka kopca - keďže má šikmé plochy, človek nepadá priamo z jeho výšky, ale v podstate 

z jeho strán (šikmých plôch), alebo na šikmú plochu prvku (čo je v oboch prípadoch menej ako meter), 

dôležitosť výšky tohto prvku pre možnosť pádu je teda diskutabilná.  

Keďže však ide o bezpečnosť detského ihriska ako celku, kde verejný obstarávateľ (objednávateľ) 

požaduje od zhotoviteľa dokladovať posúdenie bezpečnosti detského ihriska nezávislým inšpekčným 

orgánom (autorizovanou osobou) podľa STN EN 1176-7: 2021, článok 6 – Kontrola po montáži 

(uvedené v súťažných podkladoch, vo „Zväzku 3_Príloha č_2_Činnosti“) zväčšujeme plochy dopadu – 

podľa verzie „B“ – uvedenej vo výkrese „Vysvetlenie SP_23_4.a Dopadové plochy“, ktorý dopĺňame do 

súťažných podkladov. 

V nadväznosti na túto zmenu upravujeme a revidujeme aj výkaz výmer – položka č. 25 : 

25 631571001.S 
Násyp z kameniva, štrkové lôžko z kameniva ťaženého, 
shutňovaný po vrstvách    m3 65,780 

  42"zhutnený štrkový násyp - vrchný     42,000 

  90*0,2"zhutnené štrkové lôžko, spodný podklad     18,000 

  
(18,7+5,9+1,3+3)*0,2"dopadová vrstva mletý vápenec 
frakcia 0-4mm     5,780 

  Súčet     65,780 

Materiál dopadovej plochy: mletý vápenec, hrúbka vrstvy 200 mm (pre kritickú výšku pádu do 2m). 

Poznámka projektanta: "povrchovú vrstvu bude potrebné vzhľadovo zosúladiť so skalami, ktoré tvoria 
hradný kopec (šedý krasový vápenec)", (príp. použitie mletého vápenca) 

Upravený Výkaz výmer (VV_24_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu (zadanie)_oprava 3.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami a so zmenami z predchádzajúcich 
vysvetlení verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa. 
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Otázka č. 4b 

Pozinkované konštrukcie detského ihriska majú zostať bez náteru? 

Odpoveď č. 4b: 

Všetky oceľové konštrukcie majú byť pozinkované (bezfarebné), zakrivená obvodová obruč aj so stĺpmi 

je navrhnutá farebná, upravená pomocou práškovania elektrostatickým nanášaním - farbou RAL –výber 

odtieňa farby pred objednaním podlieha schváleniu autora projektu. 

 

Otázka č. 5 

Vo vysvetlení č. 17, zo dňa 12.01.2022 ste uviedli spôsob prepočtu cudzej meny na EURO pri 
referenčných zákazkách, ktorých hodnota je v inej mene a boli zhotovené v konkrétnych kalendárnych 
rokoch. 

- Môže uchádzač pri prepočte cudzej meny použiť ročný kurz ECB z posledného roka realizácie v 
prípade, ak doba realizácie stavby bola v rozmedzí niekoľkých rokov?  

Napríklad: začiatok stavby 02/2017, koniec stavby 01/2020 – použijeme kurz z roka 2020. 

Poznamenávame, že hodnota referencie vysoko prevyšuje požadovaný minimálny finančný objem.   

Odpoveď č. 5: 

V prípade, ak realizácia referenčnej stavby trvala v období viacerých rokov a zmluvná cena / skutočne 
vyfakturovaná cena je uvedená v inej mene ako Euro, verejný obstarávateľ odporúča vykonať prepočet 
inej meny na Euro za jednotlivé roky realizácie zákazky priemerným ročným kurzom ECB za príslušný 
rok, ak sú uchádzačovi známe zmluvné hodnoty/ skutočne vyfakturované hodnoty za jednotlivé roky. 
Ak hodnoty za jednotlivé roky uchádzačovi nie sú známe, prepočíta zmluvnú cenu / skutočne 
vyfakturovanú cenu, ktoré sú uvedené v inej mene ako Euro, priemerným ročným kurzom ECB za rok 
v ktorom bola ukončená realizácia stavby.  

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že v prípade, ak realizácia referenčnej stavby trvala v období 
viacerých rokov a zmluvná cena / skutočne vyfakturovaná cena je uvedená v inej mene a ako Euro, 
uchádzač prepočíta zmluvnú cenu / skutočne vyfakturovanú cenu priemerným ročným kurzom ECB za 
rok v ktorom bola ukončená realizácia stavby.  

 

 


