
 
 
 
 

POSTUP 
verejná súťaž 

podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 
(práce) 

 
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len ,,ZVO“) 
 

 

 

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1 
 

 

 
 
 

názov zákazky:  
 

„ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov – zníženie  
energetickej náročnosti objektu“ 

vyhlásenej 
vo Vestníku č. 268/2021 – 19.11.2021, zn. 56799- WYP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov: 
 

 
1. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov v časti Projektová 

dokumentácia. Ide o technické správy pre pavilón C a pre telocvičňu D v časti ASR, ktoré podľa 

zoznamu príloh majú byť súčasťou PD a teda chýbajú. 

Odpoveď:  
V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 sú obidve vyššie uvedené technické správy. 
 

2. Žiadame o opravu výkazu výmer pre objekt SO 03 časť osvetlenie podľa poskytnutej projektovej 

dokumentácie. Výkaz svietidiel nesedí s projektovou dokumentáciou výkres č. "07_pôdorys 1np.-

C modernizácia osvetlenia" nasledovne: 

položka 210200004 Montáž svietidlo stropné ,nástenné žiarovkové - výmera má byť 76 ks nie 68 

ks 

položka 210200014 Montáž svietidlo žiarivkové s LED trubicou - výmera má byť 100 ks nie 108 

ks 

položka 348010010 LED svietidlo 13W/1020lm,4000k,IP20 - výmera má byť 26 ks nie 2 ks. 

Odpoveď:  
V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 je opravený výkaz výmer: 
„ELI_Osvetlenie_ZS_M_NESPORA_VV_OPRAVA 30.11.xls“ 
 
 

3. Žiadame o opravu mernej jednotky v predloženom výkaze výmer pre objekt SO 01 časť strecha 

položky č.767312500 Montáž svetlíkov z "m" na mernú jednotku "m2". 

Odpoveď:  
V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 je opravený výkaz výmer: 

  „ASR_A strecha Vv_OPRAVA 30.11.xls“  
 

4. V zadaní vzduchotechnika sa nachádzajú položky Demontáž a likvidácia jestvujúcich VZT 
zariadení a Demontáž a likvidácia jestvujúcich potrubných rozvodov 
s výmerou kpl 1. 
Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu o aké jestvujúce rozvody a zariadenia sa 
jedná a žiadame upresniť množstvo ( aspoň v kg ). 
 
Odpoveď:  
Odhadovaná hmotnosť VZT potrubia (vrátane toho nad bazénom) je 5 ton. 
Odhadovaná hmotnosť jednej VZT jednotky je 500kg, takže spolu 1 tona. 

 
5. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov v časti Projektová 

dokumentácia. Ide o špecifikáciu komína, priemer prieduchu na objekte SO 05 Bazén. V 
projektovej dokumentácii je naznačený len v pôdoryse. Uvažujeme správne, že ide o demontáž 
existujúceho komína v dĺžke 8,0 m a o opätovnú montáž toho istého komína? 
 
Odpoveď:  
Áno, ide o demontáž a opätovnú montáž komína od plynového kotla, ktorý slúži na ohrev 
vody v sprchách. Zároveň je potrebné uvažovať s predĺžením sopúcha o hrúbku 
zateplenia - v prílohe zasielame foto. 

 
6. Na začiatku aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí informácia o najnižšej celkovej 

ponukovej cene v eur s DPH. Bude sa táto informácia zobrazovať počas celého priebehu e-
aukcie? 
 
Odpoveď:  
Áno. 



 

 
7. V návrhu zmluvy o dielo čl. 6bod 6.5 navrhujeme úpravu v znení: 

"Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie kolaudačnej alebo záručnej vady, ktorá 
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa." –  
 
Odpoveď:  
S týmto doplnením nesúhlasíme, nakoľko je zrejmé z predmetnej ZoD, že dielo vykonal 
zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť a zodpovedá za kvalitu vykonaného diela v 
plnom rozsahu. Ak zhotoviteľ preukáže, že daná vada diela nie je spôsobená jeho 
činnosťou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovednosť za danú 
vadu mu zaniká. 
 

8. K bodu 2.2. v spojení s bodom 4.2. návrhu zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie znenia pre prípad, ak počas zhotovovania diela vznikne potreba vykonania naviac 
prác, ktoré nie je možné v čase vypracovania ponuky predvídať z hľadiska poznania stavu veci 
pred prevzatím staveniska alebo počas realizácie po odkrytí určitých častí stavby (napr. nesúlad 
PD a skutočného stavu objektov a potreba zmeny projektu), ako sa bude v takom prípade 
postupovať. V takomto prípade nie je možné vylúčiť ani vznik prekážky pri zhotovovaní diela bez 
zavinenia zhotoviteľa, z dôvodov na strane objednávateľa.  
 
Odpoveď:  
V prípade vzniku týchto skutočností zmluvné strany si poskytnú vzájomnú súčinnosť a 
daný problém budú riešiť v rámci skutkových a zákonných možností. Takéto riešenie 
vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka, zákona o verejných prácach. Možnosť 
vypracovať dodatok k ZoD v jeho konkrétnych formách a zákonných možnostiach 
upravuje §18 zákona o VO. 
 

9. Článok 2 návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia o nový bod 2.12. - záväzok 
objednávateľa poskytnúť počas zhotovovania diela súčinnosť: 
"2.12 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne poskytovať Zhotoviteľovi žiadanú súčinnosť, a to 
na základe písomnej výzvy s presným vymedzením žiadanej súčinnosti."  
 
Odpoveď:  
Vyplýva zo ZoD ako aj v ZoD citovaných právnych predpisov. Objednávateľ nepovažuje za 
potrebné doplniť Vami navrhovaný bod. 
 
 

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a 
množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s 
projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou?  
 

Odpoveď:  
Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ zverejnil súťažné podklady vrátane projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť podrobne sa 

oboznámiť z ich obsahom a teda zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu 

jednotlivých dokumentov. Z tohto dôvodu Vás Verejný obstarávateľ žiada konkretizovať 

otázku, na základe ktorej Vám bude zaslaná odpoveď. 

 

11. S ohľadom na aktuálnu nepredvídateľnú situáciu na trhu so stavebnými materiálmi spôsobenými 
pandémiou a jej dôsledkami, navrhujeme v zmluve o dielo doplniť bod v znení: 
"K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: z titulu preukázateľnej 
inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike vyhlásenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej 
republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v 
bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za služby".  
 
Odpoveď:  
S týmto znením nesúhlasíme, úpravu ceny v článku 4 ZoD považujeme za dostatočnú a 
určitú, a poukazujeme na odsek 4.7 a 4.8 článku 4, kde zhotoviteľ nemá právo 
navýšiť cenu diela v prípade zvýšenia cien energie, nákladov za dopravu, cien stavebných 



 

materiálov a pod. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje zhotoviť dielo za zmluvne 
dohodnutú cenu. 

 
 
 

12. Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o informáciu, z akej cenovej úrovne vychádza 
predpokladaná cena zákazky. 

 
Odpoveď:  
PHZ vychádza z cenovej úrovne 2021. 
 
 

13. Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa nasledovné 2 dokumenty: 
- „A_14_VYPISY_OPRAVA 30.11.pdf“, ktorým nahrádza pôvodne zverejnený 

„A_14_VYPISY.pdf“ 
- „ASR_A okná Vv_OPRAVA 30.11.xls“, ktorým nahrádza pôvodne zverejnený „ASR_A 

okná Vv.xls“ 
 
 
 
 
V Prešove, 30.11.2021 
 
      ............................................. 

Ing. Peter Lupták, v.r. 
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania 

 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- TS C - Pavilon.pdf 
- TS D - Telocvičňa.pdf 
- „ELI_Osvetlenie_ZS_M_NESPORA_VV_OPRAVA 30.11.xls“ 
- Foto - komín od plynového kotla.jpg 
- „ASR_A strecha Vv_OPRAVA 30.11.xls“ 
- „A_14_VYPISY_OPRAVA 30.11.pdf“ 
- „ASR_A okná Vv_OPRAVA 30.11.xls“ 


