

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia tech,pavilonu,NANO-BIO-LAB,FU

Objekt: Rekonst,tech,pavilonu-Fyzikalny ustav SAV

Objednávateľ: SAV

Zhotoviteľ: Skanska Sk a.s.

Miesto: Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>917 772,590</b>	<b>2 696,379</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	37 821,876	0,000	0,000
2	Zakladanie	53 707,246	732,179	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	242 977,767	474,857	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	219 428,514	927,570	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	279 324,810	397,701	0,000
8	Rúrové vedenie	26 933,920	47,141	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 003,459	116,930	0,000
99	Presun hmôt HSV	17 574,998	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 170 297,766</b>	<b>88,023</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	17 053,208	2,974	0,000
712	Izolácie striech	24 781,752	1,736	0,000
713	Izolácie tepelné	51 408,610	6,284	0,000
714	Akustické a protiotrasové opatrenie	3 349,560	0,044	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	10 188,485	0,611	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18 156,864	0,376	0,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	3 700,800	0,009	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	13 940,965	1,285	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	7 456,852	0,015	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	14 789,590	0,487	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	14 714,747	0,666	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	4 153,582	0,051	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	10 302,480	2,186	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	92 977,899	20,576	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	10 773,251	0,075	0,000
766	Konštrukcie stolárske	17 178,563	0,636	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	499 437,937	12,839	0,000
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	124 769,416	0,307	0,000
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	18 275,338	9,394	0,000
776	Podlahy povlakové	53 287,867	6,566	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	19 777,747	7,924	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	9 976,504	0,414	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	10 373,374	1,916	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	119 472,375	10,649	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>190 583,428</b>	<b>3,738</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	190 583,428	3,738	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>2 278 653,78</b>	<b>2 788,141</b>	<b>0,000</b>
	<b>dph 20%</b>	<b>455 730,76</b>		
	<b>SPOLU s dph</b>	<b>2 734 384,54</b>		