
Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Príloha č. 2 - Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK  v okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš
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P.č. Cesta Okres Miestopis
Náklady v € 

bez DPH

2a III/2678 LC Šurice spojka 84 165,60

DDZ 

ACo 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

DDZ 

ACo 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

2b III/2661 LC Halič - Políchno 249 613,00

DDZ 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

ACl 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

DDZ 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

ACl 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100 mm ľava+práva strana

2c III/2713 PT Hrnčiarska Ves intravilán 100 172,20

DDZ 

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek spojovací 

DDZ 

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek spojovací 

2d III/2605 VK Čebovce - Nenince 327 535,50

DDZ 

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek spojovací 

DDZ 

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek spojovací 

Fakturácia po prestavaní 20% ceny diela 

čistenie vozovky-zametanie

posterk spojovací

postrek infitračný

čistenie vozovky-zametanie

posterk spojovací

postrek infitračný

recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia 

alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia 

alebo cement a asfaltová pena)+ Technologická prestávka

asfaltová zálievka pracovných spojov
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zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, most, MO, MK, 

obrubníková úprava )

posterk spojovací

asfaltová zálievka pracovných spojov

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, most, MO, MK, 

obrubníková úprava )

posterk spojovací

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
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čistenie vozovky-zametanie
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, 

obrubníková úprava )

výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí

asfaltová zálievka pracovných spojov

zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm 

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, 

obrubníková úprava )

výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí

asfaltová zálievka pracovných spojov

zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 x 500 mm 
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čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, 

obrubníková úprava )

ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek infitračný

recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia 

alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka
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čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, 

obrubníková úprava )

ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením

postrek infitračný

recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia 

alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka

asfaltová zálievka pracovných spojov

zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 x 500 mm 
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