

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: PROJEKT-INSTAL s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 51 323 761
DIČ: 2120689417
IČ DPH: SK 2120689417
Zapísaný: OR SR Trenčín, odd. Sro, vl.č. 35938/R
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Ďurček - konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Martin Ďurček
tel.: - - - - -
e-mail: - - - - -
Bankové spojenie:
IBAN: €

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Verejný obstarávateľ: Obec Telgárt, Telgárt 70, 976 73 Telgárt
Obchodné meno uchádzača: PROJEKT-INSTAL s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
IČO uchádzača: 51323761
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Martin Ďurček - konateľ

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného položkového rozpočtu, ktorý je prílohou č. 3 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 296 933,16 €

DPH v EUR: 59 386,63 €

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 356 319,79€

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Považskej Bystrici dňa 7.1.2022

Ing. Martin Ďurček - konateľ

.....
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Súhrnný list stavby - rozpočet

Názov stavby: Stavba : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt

JKSO :

Miesto stavby: Telgárt

Odberateľ: Obec Telgárt

IČO: 313874

Adresa:

DRČ: 2021170019

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce			-		-
2	B	Prevádzkové súbory	-	-	-	-	-
3		z toho: dodávky			-		-
4		montáž a dopl. náklady			-		-
5	C	Stavebné objekty	-		296 933,16	-	296 933,16
6		z toho: základné náklady			-		-
7		HZS a dopl. náklady			-		-
8	D	Stroje, zariadenie, inventár			-		-
9	E	Umelecké diela			-		-
10	F	Vedľajšie náklady			-		-
11	G	Ostatné náklady			-		-
12	H	Rezerva			-		-
13	I	Ostatné investície			-		-
14	J	Nehmotný investičný majetok			-		-
15	K	Prevádzkové náklady			-		-
16	L	Kompletačná činnosť			-		-
17		Celkové náklady	-	-	296 933,16		296 933,16
18		DPH	20%	z čiastky	296 933,16		59 386,63
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					356 319,79

Dodávateľ:

PROJEKT-INSTAL s.r.o.

IČO: 51323761

DIČ: SK2120689417

Projektant:

IČO:

DIČ:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Spracoval: Ing. Martin Ďurčel Dňa: 7.1.2022

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Súhrnný list stavby - rozpočet									
Stavba: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt		Odberateľ:							
IČO:	DIČ:								
Miesto: Obec Telgárt	Adresa:								
JKSO:									
Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby									
Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt	247 334,31					247 334,31	49 466,86	-	296 801,17
Objekt : SO č.1 - Kotelňa so skladosm štepky									
Objekt : SO č.2 - Vonkajší teplovod	49 598,85					49 598,85	9 919,77	-	59 518,62
Suma spolu:	296 933,16	.	.	.	.	296 933,16	59 386,63	-	356 319,79

Zhotoviteľ: PROJEKT-INSTAL s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica
Spracoval: Ing. Martin Ďurček

7.1.2022