



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- 1. ručné rozobratie strešnej krytiny
- 2. demontáž a rozobratie krovu
- 3. vybúranie štítovej steny povaly na severnej fasáde
- 4. vybúranie nenosných stien prízemia a suterénu
- 5. zbúranie exteriérového schodiska na západnej strane objektu
- 6. vybúranie stropu nad 1.NP (vybratie zásypových vrstiev, strhnutie podhl'adových vrstiev, demontáž stropných trámov)
- 7. vybúranie podlahových vrstiev prízemia
- 8. vybúranie podlahových vrstiev suterénu
- 9. obitíe omietok zo všetkých zostávajúcich konštrukcií stavby



±0,000 ≡ 210,90

STAVBA			ZHOTOVITEĽ			PARÉ Č.
Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra			TEKT <small>S.R.O.</small>			
INVESTOR			Architekt Michal Vojtek			
Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín						VÝKR. Č.  ASR.03
STUPEŇ PD	DSP	OBEC	Trenčín	ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. MICHAL VOJTEK	
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE	Trenčín	VYPRACOVAL	Ing.arch. MICHAL VOJTEK	
ČASŤ	1.1 Arch.-stavebné riešenie	PARC. ČÍSLO	149/1, 149/2	KRESLIL	Ing.arch. MICHAL VOJTEK	
OBSAH/MIERKA			Č. ZÁKAZKY			
PÔDORYS PODKROVIA			ZOD 01-08-18			
BÚRACIE PRÁCE A SANAČNÉ OPATRENIA (1:100)			VERZIA			
			FINAL			
			DÁTUM TLAČE			
			22-10-2018			