

Pakiet: pakiet 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
AGROT		Klucze	02-29-3-15-10 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,65		
		Klucze	02-29-3-15-10 -d -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,98		
		Klucze	02-29-3-15-11A -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,90		
		Klucze	02-29-3-15-11 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	4	HA	0,73		
		Klucze	02-29-3-15-1A -z -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,45		
		Klucze	02-29-3-15-1 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,93		
		Klucze	02-29-3-15-33 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,50		
		Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	4	HA	1,50		
		Klucze	02-29-3-15-37 -l -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,22		
		Klucze	02-29-3-15-37 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	4	HA	0,70		
		Klucze	02-29-3-15-5 -a -01	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05		
		Klucze	02-29-3-15-5 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	4	HA	4,00		
		Krępna	02-29-3-18-44 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50		
		Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90		
		Krępna	02-29-3-18-52 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,81		
		Krępna	02-29-3-18-53 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67		
		Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	1,36		
		Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	4,74		
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,31		
		Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	0,72		
		Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z.gle-wyr.dro	-----	HA	0,31		
		Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	0,81		
		Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	0,45		
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,35		
		Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	1,04		
		Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79		
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez.m.z.gle	3	HA	3,15		
		CP		Klucze	02-29-3-15-11 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,33
				Klucze	02-29-3-15-15 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,02
				Klucze	02-29-3-15-15 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,54
				Klucze	02-29-3-15-17 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z.natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,25
				Klucze	02-29-3-15-24 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,23
				Klucze	02-29-3-15-32 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,69
				Klucze	02-29-3-15-33 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z.natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,40
				Klucze	02-29-3-15-36 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	7,52
				Klucze	02-29-3-15-36 -i -00	CP-SZTM2	CP młod.z.zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,22
				Klucze	02-29-3-15-40 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,74
				Klucze	02-29-3-15-40 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	6,97
				Krępna	02-29-3-18-56 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,75
Krępna	02-29-3-18-59 -d -00			CP-SZTM2	CP młod.z.zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,05		
Krępna	02-29-3-18-59 -j -00			CP-SZTM2	CP młod.z.zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,78		
Krępna	02-29-3-18-76 -i -00			CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,82		
CW				Klucze	02-29-3-15-25 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,25
		Klucze	02-29-3-15-38 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,10		
		Klucze	02-29-3-15-38 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,15		
		Klucze	02-29-3-15-6 -i -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,82		
		Krępna	02-29-3-18-73 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,06		
		Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	4,40		
Krępna	02-29-3-18-76 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,41				

	Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,22
	Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,78
MA-POZ	Krępna	02-29-3-18-43 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	0,30
	Krępna	02-29-3-18-43 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,10
	Krępna	02-29-3-18-43 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-43 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,13
	Krępna	02-29-3-18-43 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,07
	Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	1,36
	Krępna	02-29-3-18-66 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-66 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,10
	Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	0,72
	Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	0,31
	Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	0,81
	Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	0,45
	Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	1,04
	Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	3	HA	3,15
	MA-REG	Klucze	02-29-3-15-33 -~b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H
Klucze		02-29-3-15-33 -~b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
Klucze		02-29-3-15-35 -~g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Klucze		02-29-3-15-35 -~g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
ODN-GLEB	Klucze	02-29-3-15-10 -a -01	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	4,20
	Klucze	02-29-3-15-10 -d -01	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	6,40
	Klucze	02-29-3-15-11A -h -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	5,80
	Klucze	02-29-3-15-11 -b -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	4,70
	Klucze	02-29-3-15-33 -d -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	3,20
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	9,70
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	4,50
	Klucze	02-29-3-15-37 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-5 -g -01	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	26,00
	Krępna	02-29-3-18-50 -f -00	WYK-FRE CZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	1,94
	Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,50
	Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,50
	Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	1,94
	Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	5,06
	Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	2,81
	Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,50
	Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	19,68
ODN-LUK	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
	Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,40
	Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,90
	Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,50
	Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00

HOD

ODN-ZŁOŻ

Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00
Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	4,00
Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,40
Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,90
Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,40
Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,90
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,50
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,20
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,70
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	4,00
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,50
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,20
Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,47
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,47
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,47
Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,47
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,20
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	2,00
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,20
Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,90
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,82
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,72
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,72
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,90
Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,82
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,16
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,56
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,56
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,16
Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,40
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,45
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,85
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50

ODN-ZRB

Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,40	
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,45	
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	
Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,45	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,20	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,20	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	5	M3	2,00	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	14,20	
Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20	
PIEL	Klucze	02-29-3-15-17	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,63
	Klucze	02-29-3-15-1	-i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,78
	Klucze	02-29-3-15-1	-i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,54
	Klucze	02-29-3-15-25	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,38
	Klucze	02-29-3-15-26	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12
	Klucze	02-29-3-15-2	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
	Klucze	02-29-3-15-2	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
	Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,63
	Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,09
	Klucze	02-29-3-15-32	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,16
	Klucze	02-29-3-15-32	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
	Klucze	02-29-3-15-32	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
	Klucze	02-29-3-15-35	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
	Klucze	02-29-3-15-38	-d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,13
	Klucze	02-29-3-15-39	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,69
	Klucze	02-29-3-15-3	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
	Klucze	02-29-3-15-3	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
	Klucze	02-29-3-15-42	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65
	Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42
	Klucze	02-29-3-15-5	-g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,08
	Klucze	02-29-3-15-5	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
	Klucze	02-29-3-15-6	-i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,63
	Krępna	02-29-3-18-48	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,56
	Krępna	02-29-3-18-50	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18
	Krępna	02-29-3-18-52	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
	Krępna	02-29-3-18-52	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
	Krępna	02-29-3-18-53	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,21
	Krępna	02-29-3-18-60	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,94
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
	Krępna	02-29-3-18-65	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66
	Krępna	02-29-3-18-68	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
	Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
	Krępna	02-29-3-18-70	-f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,19
	Krępna	02-29-3-18-70	-f -99	PIEL-MECH	pielęgn.międz.(każdy rząd sadz	-----	HA	1,19
	Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99
	Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,78
	Krępna	02-29-3-18-75	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
	Krępna	02-29-3-18-76	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,10
	Krępna	02-29-3-18-76	-k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,84
	Krępna	02-29-3-18-77	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,19
	Krępna	02-29-3-18-82	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,59
Krępna	02-29-3-18-82	-b -00	PIEL-MECH	pielęgn.międz.(każdy rząd sadz	-----	HA	0,93	

	Krępna	02-29-3-18-83 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,44		
POPR	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,10		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,60		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,70		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,70		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40		
	Klucze	02-29-3-15-1 -l -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30		
	Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00		
	Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00		
	Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00		
Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00			
Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00			
NAS	N-ZNGOSP	Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	
		Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
		Klucze	02-29-3-15- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	700,00	
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Krępna	02-29-3-18- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	500,00	
O-GRODZN	O-GRODZN	Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,00	
		Klucze	02-29-3-15-2 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	
		Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,00	
		Klucze	02-29-3-15-30 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	
		Klucze	02-29-3-15-30 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	
		Klucze	02-29-3-15-30 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,00	
		Klucze	02-29-3-15-30 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00	
		Klucze	02-29-3-15-5 -a -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,00	
		Klucze	02-29-3-15-5 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,00		
	Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00		
	O-GRODZR	O-GRODZR	Klucze	02-29-3-15-33 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
			Klucze	02-29-3-15-33 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,95
			Klucze	02-29-3-15-38 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00
			Klucze	02-29-3-15-38 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,21
			Klucze	02-29-3-15-38 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00
			Klucze	02-29-3-15-38 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,36
			Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
			Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,45
Krępna			02-29-3-18-78 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	
Krępna	02-29-3-18-78 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,76			
	Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00		

OCHRL

O-GRODZS	Klucze	02-29-3-15-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	96,00
O-KONTRU	Krępną	02-29-3-18-69	-h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
	Krępną	02-29-3-18-69	-h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
	Krępną	02-29-3-18-69	-h -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	Krępną	02-29-3-18-70	-g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
	Krępną	02-29-3-18-70	-g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00
	Krępną	02-29-3-18-70	-g -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	Krępną	02-29-3-18-75	-g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
	Krępną	02-29-3-18-75	-g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
O-POZ	Klucze	02-29-3-15-2	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
	Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
O-PROGNG	Klucze	02-29-3-15-1	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-10	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-10	-a -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	4,00
	Klucze	02-29-3-15-10	-d -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	6,00
	Klucze	02-29-3-15-2	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-3	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-4	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-5	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-5	-g -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	24,00
	Klucze	02-29-3-15-6	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-7	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
	Klucze	02-29-3-15-8	- -	SZUK-PEDM	Monit.szk.korz.na ob.up.pędra.	-----	SZT	2,00
O-PROGNS	Krępną	02-29-3-18-75	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	Krępną	02-29-3-18-82	-g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
O-REZERWA	Klucze	02-29-3-15-18	-b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15-18	-b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15-18	-b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15-24	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-24	-a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-24	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
O-SMIECI	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
	Krępną	02-29-3-18-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	384,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	Klucze	02-29-3-15-1	-l -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,78
	Klucze	02-29-3-15-2	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
	Klucze	02-29-3-15-30	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65
	Klucze	02-29-3-15-30	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60
	Klucze	02-29-3-15-32	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
	Klucze	02-29-3-15-32	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,53
	Klucze	02-29-3-15-38	-d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,18
	Klucze	02-29-3-15-39	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,27

O-ZGRYZC	Klucze	02-29-3-15-42	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	
	Klucze	02-29-3-15-5	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,02	
	Klucze	02-29-3-15-5	-g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,08	
	Klucze	02-29-3-15-5	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	
	Klucze	02-29-3-15-6	-i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	
	Krępna	02-29-3-18-	- -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	6,00	
	Krępna	02-29-3-18-48	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-48	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	
	Krępna	02-29-3-18-50	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-50	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	
	Krępna	02-29-3-18-52	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-52	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,47	
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-65	-b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	
	Krępna	02-29-3-18-65	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-65	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,13	
	Krępna	02-29-3-18-68	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-68	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78	
	Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-69	-h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,36	
	Krępna	02-29-3-18-70	-f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-70	-f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,19	
	Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-70	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,99	
	Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-75	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,03	
	Krępna	02-29-3-18-76	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-76	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05	
	Krępna	02-29-3-18-77	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-77	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,79	
	Krępna	02-29-3-18-83	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	
Krępna	02-29-3-18-83	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,44		
O-ZWPOZ	Krępna	02-29-3-18-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	
OCHRP	P-INFO	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	P-PASYS	Klucze	02-29-3-15-15	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18
	P-PORZ	Krępna	02-29-3-18-80	-cx -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Krępna	02-29-3-18-80	-cx -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,95
		Krępna	02-29-3-18-80	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Krępna	02-29-3-18-80	-r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75
		Krępna	02-29-3-18-84	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Krępna	02-29-3-18-84	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	0,34
		Krępna	02-29-3-18-84	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Krępna	02-29-3-18-84	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	0,34
	P-POŻAR	Klucze	02-29-3-15-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00
		Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Krępna	02-29-3-18-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	11,00
Krępna		02-29-3-18-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	
	Klucze	02-29-3-15-15	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	
	Klucze	02-29-3-15-15	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	

CP-P	Klucze	02-29-3-15-36 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Klucze	02-29-3-15-36 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Klucze	02-29-3-15-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Klucze	02-29-3-15-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
IB	Klucze	02-29-3-15-1A -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
	Klucze	02-29-3-15-1A -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
	Klucze	02-29-3-15-1 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00
	Klucze	02-29-3-15-1 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00
	Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00
	Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00
	Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00
	Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
	Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00
	Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
IIBU	Krępna	02-29-3-18-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
	Krępna	02-29-3-18-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
IIIAU	Klucze	02-29-3-15-5 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
	Klucze	02-29-3-15-5 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
	Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	624,00
	Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00
	Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	624,00
	Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00
	Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
	Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
	Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
	Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	531,00
	Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	531,00
IIIB	Krępna	02-29-3-18-52 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	514,00
	Krępna	02-29-3-18-52 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	514,00
IIIBU	Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	434,00
	Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	434,00
IVD	Klucze	02-29-3-15-17 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
	Klucze	02-29-3-15-17 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
	Klucze	02-29-3-15-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00
	Klucze	02-29-3-15-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00
	Klucze	02-29-3-15-30 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00
	Klucze	02-29-3-15-30 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00
	Klucze	02-29-3-15-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00
	Klucze	02-29-3-15-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00
IVDU	Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00
	Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00
	Krępna	02-29-3-18-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	646,00
	Krępna	02-29-3-18-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	646,00
POZ-P	Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	Klucze	02-29-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00

POZ

	Krępna	02-29-3-18-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
PR	Klucze	02-29-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	800,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	800,00
PTP	Klucze	02-29-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1000,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1000,00
PTW	Klucze	02-29-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
TPP	Klucze	02-29-3-15-11	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00
	Klucze	02-29-3-15-20	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
	Klucze	02-29-3-15-20	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
	Klucze	02-29-3-15-40	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
	Klucze	02-29-3-15-40	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00
	Krępna	02-29-3-18-46	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Krępna	02-29-3-18-46	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	Krępna	02-29-3-18-46	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
	Krępna	02-29-3-18-46	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
	Krępna	02-29-3-18-50	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
	Krępna	02-29-3-18-50	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	Krępna	02-29-3-18-50	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
	Krępna	02-29-3-18-50	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
	Krępna	02-29-3-18-74	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
	Krępna	02-29-3-18-74	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Krępna	02-29-3-18-74	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00

	Krępna	02-29-3-18-74	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Krępna	02-29-3-18-76	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Krępna	02-29-3-18-76	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Krępna	02-29-3-18-78	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Krępna	02-29-3-18-78	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Krępna	02-29-3-18-80	-kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
	Krępna	02-29-3-18-80	-kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
TWP	Klucze	02-29-3-15-11	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Klucze	02-29-3-15-11	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	Klucze	02-29-3-15-15	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Klucze	02-29-3-15-15	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Klucze	02-29-3-15-16	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Klucze	02-29-3-15-16	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Krępna	02-29-3-18-45	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Krępna	02-29-3-18-45	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Krępna	02-29-3-18-60	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
	Krępna	02-29-3-18-60	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
	Krępna	02-29-3-18-66	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
	Krępna	02-29-3-18-70	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
	Krępna	02-29-3-18-73	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Krępna	02-29-3-18-75	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Krępna	02-29-3-18-80	-z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	Krępna	02-29-3-18-80	-z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Krępna	02-29-3-18-82	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Krępna	02-29-3-18-82	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
UT-DROGIL	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	-----	KMTR	10,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	-----	H	8,00
	Klucze	02-29-3-15-	- -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	-----	H	8,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	-----	KMTR	10,00
	Krępna	02-29-3-18-	- -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	-----	H	8,00
	UT-DROGIP	Klucze	02-29-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H
Klucze		02-29-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
Klucze		02-29-3-15-	- -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00
Klucze		02-29-3-15-	- -	UTRZ-WOD	Czyszcz. i napr.urząd.odwadn.	1	H	8,00

UTRZ	Kępna	02-29-3-18-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
		02-29-3-18-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
		02-29-3-18-	- -	KOSZ-ZUL	wykasz. rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00	
	UT-PARK	Klucze	02-29-3-15-15	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Klucze	02-29-3-15-15	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Klucze	02-29-3-15-15	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	UT-REKR	Klucze	02-29-3-15-1A	-fx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Klucze	02-29-3-15-1A	-fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kępna	02-29-3-18-49	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Kępna	02-29-3-18-49	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00
		Kępna	02-29-3-18-59	-k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Kępna	02-29-3-18-59	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
	UT-TURYST	Klucze	02-29-3-15-1A	-fx -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Klucze	02-29-3-15-1A	-fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kępna	02-29-3-18-49	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kępna	02-29-3-18-49	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska		Bór bagienny i lesy	Bory wysokogórskie i bagienne górskie
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów		
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielnią*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub tany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdziczałej (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokie i bagiennie górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V