
BZP. 271- 66/IG/21                              Piekary Śląskie, dnia 12.01.2022 r. 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty kanalizacji deszczowej na                
terenie Piekar Śląskich w roku 2022” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   

 

1. W dniu 12.01.2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 84                             

w Piekarach Śląskich (41-940), odbyło się  otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia  w wysokości: 250 000,00 zł 

3.  Łącznie wpłynęły 2 oferty. 

4. 2 oferty  wpłynęły  w terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

5. 0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

6. 0  ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert. 

7. 0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert. 

8. Informacje o otwartych ofertach: 

a. liczba otwartych ofert: 2  

b. dane z otwartych ofert: 

 

LP. 
NAZWA 

WYKONAWCY 
ADRES 

CENA, 
WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI                

JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY,              

SKRÓCENIE CZASU NA ZABZEPIECZE-
NIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA AWARII, 

SKRÓCENIE CZASU PRZYSTĄPIENIA DO 

ROBÓT AWARYJNYCH 

TERMIN 

WYKONANIA, 
WARUNKI 

PŁATNOŚCI 

1. 
Firma Handlowo 
Usługowa KOZERA 
Michał Kozera 

ul. Lipowa 7a 
41-407 Imielin 

I Kryterium –cena brutto: 521 808,31 zł 
 
II Kryterium- wydłużenie okresu gwa-
rancji jakości i rękojmi za wady – 
o 2 lata  
 
III Kryterium  - Skrócenie czasu na     
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
awarii – o 30 minut 
 
IV Kryterium  - Skrócenie czasu przy-
stąpienia do robót awaryjnych – o 6 go-
dzin 
 

Wg SWZ 



2. 
Firma „REK-POL” 
POTEMPA JAN                 
w spadku 

ul. Krótka 6 
41-940 Piekary Śląskie 

I Kryterium –cena brutto: 253 907,67 zł 
 
II Kryterium- wydłużenie okresu gwa-
rancji jakości i rękojmi za wady – 
o 2 lata  
 
III Kryterium  - Skrócenie czasu na     
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
awarii – o 30 minut 
 
IV Kryterium  - Skrócenie czasu przy-
stąpienia do robót awaryjnych – o 6 go-
dzin 

 

Wg SWZ 

 

 

 

 

 


