

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,74
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,92
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,20
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,56
		Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,58
		Glinki	12-18-2-10-31 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,08
	CW	Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,37
		Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,68
	MA-PORZ	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	175,00
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	21,00
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	30,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,16
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	20,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	36,00
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,17
	ODN-GLEB	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,24
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	13,74
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	4	KMTR	1,21
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,24
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	4	KMTR	0,65
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,65
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	5,74
		Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,06
		Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,26
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,10
	ODN-IIP	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,61
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,61
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,52
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	2,85
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,15
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,61
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,09
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	1,15
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,05
	ODN-IUK	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00

	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,77
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,22
	Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
ODN-ZŁOŻ	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,74
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,54
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,74
	Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
	Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,80
	Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,21
	Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,53
ODN-ZRB	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,33
	Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,33
PBD-ODN	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,89
	Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,89
PBD-ODNII	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06
	Glinki	12-18-2-10-10 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
	Glinki	12-18-2-10-10 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,64
	Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,04
	Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,90
	Glinki	12-18-2-10-10 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
	Glinki	12-18-2-10-10 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,22
	Glinki	12-18-2-10-10 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,44
	Glinki	12-18-2-10-10 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
	Glinki	12-18-2-10-11 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
	Glinki	12-18-2-10-11 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,21
	Glinki	12-18-2-10-11 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
	Glinki	12-18-2-10-11 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
	Glinki	12-18-2-10-12 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
	Glinki	12-18-2-10-12 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
	Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
	Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
	Glinki	12-18-2-10-12 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
	Glinki	12-18-2-10-12 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
	Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,00
	Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
	Glinki	12-18-2-10-14 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
	Glinki	12-18-2-10-14 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
	Glinki	12-18-2-10-15 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
	Glinki	12-18-2-10-15 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
	Glinki	12-18-2-10-15 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
	Glinki	12-18-2-10-15 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,02

HOD

Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,03
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,32
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	9,25
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	2,31
Glinki	12-18-2-10-18B -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
Glinki	12-18-2-10-18B -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,32
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-18 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-18 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,96
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,66
Glinki	12-18-2-10-19 -ax -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
Glinki	12-18-2-10-19 -ax -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-19 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,09
Glinki	12-18-2-10-19 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-19 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-19 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,12
Glinki	12-18-2-10-19 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,89
Glinki	12-18-2-10-19 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,66
Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,38
Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-1 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-1 -r -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-20A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
Glinki	12-18-2-10-20A -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-20B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40
Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,60
Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-23 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
Glinki	12-18-2-10-23 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,88
Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-25 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,24
Glinki	12-18-2-10-25 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,04
Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,58
Glinki	12-18-2-10-26 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,04
Glinki	12-18-2-10-27 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
Glinki	12-18-2-10-27 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-27 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40

PIEL

Glinki	12-18-2-10-27 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-27 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
Glinki	12-18-2-10-27 -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,08
Glinki	12-18-2-10-27 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
Glinki	12-18-2-10-27 -p -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-27 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,77
Glinki	12-18-2-10-27 -t -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,19
Glinki	12-18-2-10-28 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-28 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-28A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-28A -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,06
Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-29 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Glinki	12-18-2-10-29 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-2 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50
Glinki	12-18-2-10-2 -g -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-30 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-30 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-30 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
Glinki	12-18-2-10-30 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
Glinki	12-18-2-10-31A -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
Glinki	12-18-2-10-31A -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,46
Glinki	12-18-2-10-31A -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
Glinki	12-18-2-10-31B -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,06
Glinki	12-18-2-10-31B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,69
Glinki	12-18-2-10-31B -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-31B -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,02
Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-31B -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-31B -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
Glinki	12-18-2-10-31B -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,16
Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,54
Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-31C -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-31C -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,28
Glinki	12-18-2-10-31C -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72

Glinki	12-18-2-10-31C -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-3 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
Glinki	12-18-2-10-3 -a -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-3 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50
Glinki	12-18-2-10-3 -b -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-3 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Glinki	12-18-2-10-3 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-4 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Glinki	12-18-2-10-4 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,16
Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-5 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-5 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,12
Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-6 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-6 -h -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,15
Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-7 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-7 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,05
Glinki	12-18-2-10-7 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
Glinki	12-18-2-10-7 -l -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-8 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-8 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-8 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
Glinki	12-18-2-10-8 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-8 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Glinki	12-18-2-10-8 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,10
Glinki	12-18-2-10-9 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-9 -b -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,25
Glinki	12-18-2-10-9 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Glinki	12-18-2-10-9 -c -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,20
Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,62
Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	1,30
Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	4	HA	0,40
Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,98
Glinki	12-18-2-10-10 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,98
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,67
Glinki	12-18-2-10-18 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,67
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,73
Glinki	12-18-2-10-18B -g -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	3,73
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,41
Glinki	12-18-2-10-18 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,41
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,72
Glinki	12-18-2-10-18 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,72
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,17
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,84
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	29,33
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,34
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,20
Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	5,20

	POPR	Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17
		Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,84
		Glinki	12-18-2-10-18 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,33
		Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,05
		Glinki	12-18-2-10-1 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,05
		Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,18
		Glinki	12-18-2-10-1 -k -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,18
		Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,37
		Glinki	12-18-2-10-1 -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,37
		Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,06
		Glinki	12-18-2-10-20B -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,06
		Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,52
		Glinki	12-18-2-10-20 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	2,52
		Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,03
		Glinki	12-18-2-10-24 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,03
		Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,67
		Glinki	12-18-2-10-31B -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,67
		Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		Glinki	12-18-2-10-4 -g -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,80
		Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,18
		Glinki	12-18-2-10-7 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,18
		Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,17
		Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,44
		Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,20
		Glinki	12-18-2-10-9 -c -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,95
	POPR-WPG	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	3,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	1,29
		Glinki	12-18-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	14,50
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,29
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,29
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,29
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	14,50
	O-GRODZN	Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,20
		Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
		Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,00
		Glinki	12-18-2-10-13 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	213,00
		Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,17
		Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,90
		Glinki	12-18-2-10-17 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	98,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,12
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,60
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00
		Glinki	12-18-2-10-24 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,06
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,30
		Glinki	12-18-2-10-25 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	133,00
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80
		Glinki	12-18-2-10-25 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,87
		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90

OCHRL		Glinki	12-18-2-10-29 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	73,00
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,34
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	1,70
		Glinki	12-18-2-10-31A -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,88
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	4,40
		Glinki	12-18-2-10-31C -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,02
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,82
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	4,10
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,10
		Glinki	12-18-2-10-6A -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
	O-GRODZR	Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,38
		Glinki	12-18-2-10-12 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,59
		Glinki	12-18-2-10-1 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,91
		Glinki	12-18-2-10-1 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,36
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55
		Glinki	12-18-2-10-24 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,84
		Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
		Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,97
		Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,56
		Glinki	12-18-2-10-29 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,35
		Glinki	12-18-2-10-29 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86
		Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,87
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,75
		Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50
	O-GRODZS	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGND	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
	O-SMIECI	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-ZWWTÓRK	Glinki	12-18-2-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00
	O-ZWWTÓRM	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PORZ	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
		Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51
		Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,29
		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,87
	UT-WODA	Glinki	12-18-2-10-30 -m -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -m -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Glinki	12-18-2-10-18B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	IIA	Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	809,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	809,00



POZ

IIB	Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Glinki	12-18-2-10-28A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
IIBU	Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	Glinki	12-18-2-10-28A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
IIIA	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
IIIB	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	446,00
	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	446,00
	Glinki	12-18-2-10-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
	Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Glinki	12-18-2-10-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
	Glinki	12-18-2-10-31A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Glinki	12-18-2-10-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
PM	Glinki	12-18-2-10- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
PR	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
PTP	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
PTW	Glinki	12-18-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Glinki	12-18-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Glinki	12-18-2-10-11 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Glinki	12-18-2-10-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Glinki	12-18-2-10-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00



Pakiet: 15	TPP	Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
		Glinki	12-18-2-10-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
		Glinki	12-18-2-10-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Glinki	12-18-2-10-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-20B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Glinki	12-18-2-10-20B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
		Glinki	12-18-2-10-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-28 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-28 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Glinki	12-18-2-10-28 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Glinki	12-18-2-10-28 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Glinki	12-18-2-10-30 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Glinki	12-18-2-10-7 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Glinki	12-18-2-10-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Glinki	12-18-2-10-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	TWP	Glinki	12-18-2-10-19 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-19 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Glinki	12-18-2-10-20A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	UPRZPOZ	Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00
UBOCP	CHOINKIL	Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-13 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Glinki	12-18-2-10-9 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	4	HA	0,25
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,62
	CP	Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,35
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,36
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,59
		Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,07
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,60
		Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,72
		Grieczna Panna	12-18-3-15-261 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,48
		Grieczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,97
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,06
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -a -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,60
	CW	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,09
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,14
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -i -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,58
		Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,81
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,57
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,65
		Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,16
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,02
		Grieczna Panna	12-18-3-15-261 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	4,21
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,90
		Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,85
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,70
		Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,61
	LUK-WPG	Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -o -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,66
	MA-PORZ	Grieczna Panna	12-18-3-15-232 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,79
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,83
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,62
	MA-POZ	Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,83
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,50
	ODN-GLEB	Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,39
		Grieczna Panna	12-18-3-15-232 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,92
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	12,18
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,31
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	1,66
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	6,66
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	6,66
		Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	24,10
		Grieczna Panna	12-18-3-15-210 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,67
		Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,21
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,31
		Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,52

ODN-LUK	Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,16
	Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,33
	Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,21
	Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,31
	Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,16
	Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,27
	Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,22
	Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,37
ODN-ZŁOŻ	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	54,48
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	24,10
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,21
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,87
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	12,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	54,48
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	30,38
	Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,34
	Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,61
ODN-ZRB	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,80
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,84
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,41
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,86
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,51
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,80
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84
	Grieczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -l -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,42
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -l -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,34
	Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
	Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
	Grieczna Panna	12-18-3-15-208 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	Grieczna Panna	12-18-3-15-211 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
	Grieczna Panna	12-18-3-15-214 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
	Grieczna Panna	12-18-3-15-218 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
	Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55

HOD

PIEL

Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
Grieczna Panna	12-18-3-15-238 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -d -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,16
Grieczna Panna	12-18-3-15-240 -d -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,59
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,77
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -k -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-243A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	4,70
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Grieczna Panna	12-18-3-15-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Grieczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,32
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,69
Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52

Grieczna Panna	12-18-3-15-255 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,52
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
Grieczna Panna	12-18-3-15-256 -i -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,11
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-258 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,60
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-259 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,80
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,01
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
Grieczna Panna	12-18-3-15-263 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-264 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
Grieczna Panna	12-18-3-15-264 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,29
Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
Grieczna Panna	12-18-3-15-265 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,09
Grieczna Panna	12-18-3-15-266 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,58
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,63
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,39
Grieczna Panna	12-18-3-15-267 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,39
Grieczna Panna	12-18-3-15-269 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
Grieczna Panna	12-18-3-15-269 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,33
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,30
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -g -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,35
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,75
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,19
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,13
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,19
Grieczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,13
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,18
Grieczna Panna	12-18-3-15-243 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,93
Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50

	POPR-WPG	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	10,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIN	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-168 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,70
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-234 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	165,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,56
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-271 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
	O-GRODZR	Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,08
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,81
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-236 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-267 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,91
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-267 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,05
	O-GRODZS	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	72,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-167 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	72,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	76,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-239 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	76,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	96,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-265 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	96,00
	O-PROGND	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00



	O-PROGŃŚ	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00
	O-REMIZŚ	Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-SPAŁM	Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	3,86
		Grieczna Panna	12-18-3-15-209 -p -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,22
		Grieczna Panna	12-18-3-15-210 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	1,74
		Grieczna Panna	12-18-3-15-210 -j -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	2,12
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -l -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	4,40
	O-ZWWTÓRM	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,43
		Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,72
		Grieczna Panna	12-18-3-15-236 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40
		Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,99
		Grieczna Panna	12-18-3-15-241 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60
		Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,06
		Grieczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PORZ	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,43
		Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,40
		Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,36
		Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,49
		Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,15
		Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,39
		Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,49
	P-POŻAR	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
	CP-P	Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-262 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-268 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	IB	Grieczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	849,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	849,00
	IIIA	Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00



IIIAU	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
IIIB	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
IIIBU	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
PM	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
PR	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
PTP	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
PTW	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-165 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
	Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00

POZ

TPP

Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-215 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-215 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-220 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-242 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-246 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-251 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-206 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Grieczna Panna	12-18-3-15-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

TWP		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-243A -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
UBOCP	CHOINKIL	Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Grzeczna Panna	12-18-3-15-206 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Z-POZ	Grzeczna Panna	12-18-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

**Pakiet: 16**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,34
		Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,62
		Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,57
	CP	Studzienki	12-18-3-16-148 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,29
		Studzienki	12-18-3-16-151 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,99
		Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,78
		Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,84
		Studzienki	12-18-3-16-156 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,85
		Studzienki	12-18-3-16-158 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		Studzienki	12-18-3-16-159 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,22
		Studzienki	12-18-3-16-179 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,79
		Studzienki	12-18-3-16-181 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,59
		Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,15
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,45
		Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Studzienki	12-18-3-16-92 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,01
	CW	Studzienki	12-18-3-16-123 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,92
		Studzienki	12-18-3-16-146 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,94
		Studzienki	12-18-3-16-146 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,92
		Studzienki	12-18-3-16-151 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,55
		Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,28
		Studzienki	12-18-3-16-158 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,20
		Studzienki	12-18-3-16-179 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,40
		Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,55
		Studzienki	12-18-3-16-88 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	4,06
		Studzienki	12-18-3-16-93 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,86
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,16
		Studzienki	12-18-3-16-94 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,43
		Studzienki	12-18-3-16-95 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,64
		Studzienki	12-18-3-16-122 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-155 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,20
		Studzienki	12-18-3-16-187 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,33

LUK-WPG	Studzienki	12-18-3-16-187 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,67
	Studzienki	12-18-3-16-187 -r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,33
	Studzienki	12-18-3-16-91 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,66
	Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,67
	Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,67
MA-POZ	Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30
	Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25
ODN2P-WPG	Studzienki	12-18-3-16-187 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,33
ODN-GLEB	Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,32
	Studzienki	12-18-3-16-119 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,60
	Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,67
	Studzienki	12-18-3-16-159 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,46
	Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,34
	Studzienki	12-18-3-16-159 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,46
ODN-IIP	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,26
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,28
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,26
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,26
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,57
	Studzienki	12-18-3-16-115 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87
	Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,87
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,67
	Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,85
	Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,26
	Studzienki	12-18-3-16-119 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53
	Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,93
	Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,08
	Studzienki	12-18-3-16-145 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,87
	Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80
	Studzienki	12-18-3-16-146 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87
	Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,64
	Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05
	Studzienki	12-18-3-16-148 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,57
	Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53
	Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39
	Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,03
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,84
	Studzienki	12-18-3-16-150 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,84
	Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47
	Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
	Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
	Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,38
	Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,33
	Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33

ODN-LUK	Studzienki	12-18-3-16-152 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,27
	Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,26
	Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,07
	Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
	Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,60
	Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,73
	Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
	Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
	Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
	Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,73
	Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,81
	Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Studzienki	12-18-3-16-180 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,33
	Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,14
	Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,13
	Studzienki	12-18-3-16-181 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,42
	Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47
	Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,14
	Studzienki	12-18-3-16-184 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,73
	Studzienki	12-18-3-16-184 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,51
	Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01
	Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,63
	Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
	Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,86
	Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,32
	Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,29
	Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
	Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,06
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,19
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,34
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	114,71
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	120,24
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,19
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,34
	Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	114,71
	Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
	Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60
ODN-ZŁOŻ	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,46
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,37
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,93
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,09
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,86
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,46
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,37
	Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,37
	Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,61
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,43
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04
	Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,02

HOD

ODN-ZRB

Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,44
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,87
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,69
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,66
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,25
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,60
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,67
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,86
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,56
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,93
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,29
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,83
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,46
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,95
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,10
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,47
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,49
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,47
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,05
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,86
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,28
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,24
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,43
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,83
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,77
Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04
Studzienki	12-18-3-16-186 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,31
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	153,41
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,70
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,51
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	63,44
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	222,06
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,06
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,33
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	6,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	153,41
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,51
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	63,44
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,38



Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,85
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,75
Studzienki	12-18-3-16-114 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-114 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,60
Studzienki	12-18-3-16-114 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-114 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-115 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-115 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-121 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-121 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-152 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-155 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-155 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-157 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-157 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-158 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10



[illegible]

Studzienki	12-18-3-16-187 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-187 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-221 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-221 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-221 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-221 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-221 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Studzienki	12-18-3-16-221 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-221 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-221 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-87 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-87 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-87 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-87 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,30
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,50
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-91 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Studzienki	12-18-3-16-91 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-91 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Studzienki	12-18-3-16-92 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-92 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Studzienki	12-18-3-16-92 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-92 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Studzienki	12-18-3-16-92 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Studzienki	12-18-3-16-92 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,14
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,44
Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,95
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	38,38
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,66
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,87
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	45,86
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	12,40
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	1,66

	POPR	Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	38,38
		Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,66
		Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95
		Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,87
		Studzienki	12-18-3-16-87 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28
		Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	11,40
		Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,66
		Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,72
		Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
		Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,72
		Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
		Studzienki	12-18-3-16-94 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
	POPR-WPG	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,40
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,40
		Studzienki	12-18-3-16- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	13,20
		Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	13,20
		Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,78
		Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,90
		Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	97,00
		Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,60
		Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70
		Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,50
		Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	87,00
		Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,41
		Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,05
		Studzienki	12-18-3-16-117 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00
		Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
		Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
		Studzienki	12-18-3-16-123 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
		Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,43
		Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,15
		Studzienki	12-18-3-16-145 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	54,00
		Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,34
		Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,70
		Studzienki	12-18-3-16-145 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
		Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
		Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47
		Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,35
		Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
		Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42
		Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10
		Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
		Studzienki	12-18-3-16-151 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42
		Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10
		Studzienki	12-18-3-16-151 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
		Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,41
		Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,05
		Studzienki	12-18-3-16-152 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00

O-GRODZN

Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,40
Studzienki	12-18-3-16-152 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,50
Studzienki	12-18-3-16-153 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	63,00
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,41
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,05
Studzienki	12-18-3-16-153 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	51,00
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,38
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,90
Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,47
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,35
Studzienki	12-18-3-16-157 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,02
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,10
Studzienki	12-18-3-16-158 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,60
Studzienki	12-18-3-16-158 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,10
Studzienki	12-18-3-16-159 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,66
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,30
Studzienki	12-18-3-16-180 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	83,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,51
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,55
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	64,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,58
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,90
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	73,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,60
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,34
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,70
Studzienki	12-18-3-16-182 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	43,00
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,28
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,40
Studzienki	12-18-3-16-184 -w -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,10
Studzienki	12-18-3-16-185 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,43
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,15
Studzienki	12-18-3-16-186 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	179,00
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,12
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,60
Studzienki	12-18-3-16-186 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,02
Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,10

OCHRL

Studzienki	12-18-3-16-187 -z -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,35
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	59,00
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,72
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,60
Studzienki	12-18-3-16-95 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
Studzienki	12-18-3-16-119 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06
Studzienki	12-18-3-16-119 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,54
Studzienki	12-18-3-16-120 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,85
Studzienki	12-18-3-16-120 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,83
Studzienki	12-18-3-16-121 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82
Studzienki	12-18-3-16-121 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,74
Studzienki	12-18-3-16-123 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,91
Studzienki	12-18-3-16-123 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,02
Studzienki	12-18-3-16-124 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,57
Studzienki	12-18-3-16-124 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,89
Studzienki	12-18-3-16-124 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,66
Studzienki	12-18-3-16-124 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,52
Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,74
Studzienki	12-18-3-16-154 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80
Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,12
Studzienki	12-18-3-16-155 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,75
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,77
Studzienki	12-18-3-16-155 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,90
Studzienki	12-18-3-16-179 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,11
Studzienki	12-18-3-16-179 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,70
Studzienki	12-18-3-16-184 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,83
Studzienki	12-18-3-16-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,78
Studzienki	12-18-3-16-185 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42
Studzienki	12-18-3-16-185 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,40
Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-114 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-115 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00

Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-117 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-118 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-120 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
Studzienki	12-18-3-16-146 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-147 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-149 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-150 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-151 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-180 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-181 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00



Studzienki	12-18-3-16-182 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-183 -s -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	47,00
Studzienki	12-18-3-16-76 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	47,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	41,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	41,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	13,00
Studzienki	12-18-3-16-89 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16-93 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
Studzienki	12-18-3-16- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-116 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-121 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-121 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-122 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-122 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-182 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-184 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-221 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Studzienki	12-18-3-16-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Studzienki	12-18-3-16-96 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00



	O-SMIECI	Studzienki	12-18-3-16-96 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-ZWWTÓRM	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	10,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INNE	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,41
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-PASYS	Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,24
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,72
	P-PORZ	Studzienki	12-18-3-16- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	9,45
	P-POŻAR	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	CP-P	Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IB	Studzienki	12-18-3-16-145 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Studzienki	12-18-3-16-145 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00
		Studzienki	12-18-3-16-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00
		Studzienki	12-18-3-16-180 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
		Studzienki	12-18-3-16-180 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	IIIA	Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Studzienki	12-18-3-16-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	PM	Studzienki	12-18-3-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	PTP	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00
	PTW	Studzienki	12-18-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Studzienki	12-18-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Studzienki	12-18-3-16-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
		Studzienki	12-18-3-16-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
		Studzienki	12-18-3-16-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Studzienki	12-18-3-16-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00

POZ	TPP	Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00
		Studzienki	12-18-3-16-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Studzienki	12-18-3-16-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Studzienki	12-18-3-16-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		Studzienki	12-18-3-16-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Studzienki	12-18-3-16-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
		Studzienki	12-18-3-16-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	TWN	Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Studzienki	12-18-3-16-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	TWP	Studzienki	12-18-3-16-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Studzienki	12-18-3-16-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Studzienki	12-18-3-16-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Studzienki	12-18-3-16-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Studzienki	12-18-3-16-157 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Studzienki	12-18-3-16-160 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Studzienki	12-18-3-16-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
UTRZ	UT-PARK	Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Studzienki	12-18-3-16-120 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

	Studzienki	12-18-3-16-126 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Studzienki	12-18-3-16-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

**Pakiet: 17**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,22
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,78
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,74
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,85
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,29
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35
	CP	Tur	12-18-3-17-162 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,12
		Tur	12-18-3-17-163 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,24
		Tur	12-18-3-17-188A -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	13,28
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Tur	12-18-3-17-190 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,84
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,55
		Tur	12-18-3-17-200 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,60
		Tur	12-18-3-17-203 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,82
		Tur	12-18-3-17-203 -y -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,94
		Tur	12-18-3-17-2 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,10
		Tur	12-18-3-17-36 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,25
	CW	Tur	12-18-3-17-163 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,25
		Tur	12-18-3-17-163 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,97
		Tur	12-18-3-17-197 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,00
		Tur	12-18-3-17-199 -d -99	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,44
		Tur	12-18-3-17-199 -d -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00
		Tur	12-18-3-17-203 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,30
	MA-PORZ	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,29
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35
	MA-POZ	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-198 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25
	ODN-GLEB	Tur	12-18-3-17-198 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,20
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,27
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,33
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,93
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,00
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,00
	ODN-IIP	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,41
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,11
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,44
		Tur	12-18-3-17-195 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70

HOD	ODN-LUK	Tur	12-18-3-17-195 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,41
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,60
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,97
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,42
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
		Tur	12-18-3-17-244 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,47
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,39
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,27
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,91
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,71
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,62
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,10
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,23
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,91
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,71
	ODN-ZŁOŻ	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,99
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,34
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,12
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,59
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,99
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,32
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,19
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,47
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,33
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,99
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,34
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,12
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,94
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,40
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,53
	HOD	Tur	12-18-3-17-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52
		Tur	12-18-3-17-100 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,52
		Tur	12-18-3-17-100 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		Tur	12-18-3-17-100 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Tur	12-18-3-17-100 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		Tur	12-18-3-17-100 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Tur	12-18-3-17-100 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
		Tur	12-18-3-17-100 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		Tur	12-18-3-17-101 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Tur	12-18-3-17-101 -k -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,25
		Tur	12-18-3-17-101 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,52
		Tur	12-18-3-17-101 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Tur	12-18-3-17-101 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,29
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
		Tur	12-18-3-17-102 -i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
		Tur	12-18-3-17-102 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Tur	12-18-3-17-128 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Tur	12-18-3-17-129 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39
		Tur	12-18-3-17-129 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12

PIEL

Tur	12-18-3-17-132 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
Tur	12-18-3-17-162 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
Tur	12-18-3-17-164 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
Tur	12-18-3-17-164 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-164 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
Tur	12-18-3-17-164 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-164 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14
Tur	12-18-3-17-164 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
Tur	12-18-3-17-165A -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-188B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Tur	12-18-3-17-188B -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-188C -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-189 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08
Tur	12-18-3-17-189 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
Tur	12-18-3-17-189 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,04
Tur	12-18-3-17-191 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,88
Tur	12-18-3-17-193 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
Tur	12-18-3-17-193 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-194 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,48
Tur	12-18-3-17-194 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04
Tur	12-18-3-17-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
Tur	12-18-3-17-194 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-195 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
Tur	12-18-3-17-195 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-197 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Tur	12-18-3-17-198 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37
Tur	12-18-3-17-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
Tur	12-18-3-17-199 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
Tur	12-18-3-17-199 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-199 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Tur	12-18-3-17-199 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,14
Tur	12-18-3-17-199 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-199 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-200 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-203 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
Tur	12-18-3-17-203 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Tur	12-18-3-17-223A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-223A -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,18
Tur	12-18-3-17-223 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-223 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
Tur	12-18-3-17-225 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29
Tur	12-18-3-17-226 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Tur	12-18-3-17-229 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
Tur	12-18-3-17-229 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,28
Tur	12-18-3-17-229 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34
Tur	12-18-3-17-244 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
Tur	12-18-3-17-244 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,17
Tur	12-18-3-17-244 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,07
Tur	12-18-3-17-245 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Tur	12-18-3-17-245 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
Tur	12-18-3-17-285 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,22
Tur	12-18-3-17-285 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Tur	12-18-3-17-285 -x -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
Tur	12-18-3-17-36 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Tur	12-18-3-17-3 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50

		Tur	12-18-3-17-3 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		Tur	12-18-3-17-3 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tur	12-18-3-17-99 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
		Tur	12-18-3-17-99 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Tur	12-18-3-17-99 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Tur	12-18-3-17-99 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,70
		Tur	12-18-3-17-99 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
	POPR	Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,59
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,84
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,20
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,47
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,67
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,59
		Tur	12-18-3-17-102 -d -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,30
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,28
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,28
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,66
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,20
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,11
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,31
		Tur	12-18-3-17-194 -d -02	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	0,50
		Tur	12-18-3-17-194 -d -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50
	POPR-WPG	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,65
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,65
		Tur	12-18-3-17- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,50
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,33
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50
	O-BUDKIS	Tur	12-18-3-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		Tur	12-18-3-17- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,75
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	69,00
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,60
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,42
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	7,10
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,30
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	46,00
	O-GRODZN	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,50
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,55
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,75
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	69,00
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,60
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,42
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	7,10
		Tur	12-18-3-17-199 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,30
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	46,00

OCHRL		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,40
		Tur	12-18-3-17-3 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,70
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,50
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-3 -y -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZR	Tur	12-18-3-17-190 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26
		Tur	12-18-3-17-190 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,20
		Tur	12-18-3-17-191 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
		Tur	12-18-3-17-191 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00
		Tur	12-18-3-17-194 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,27
		Tur	12-18-3-17-194 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,90
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,07
		Tur	12-18-3-17-194 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,90
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,96
		Tur	12-18-3-17-197 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
	O-GRODZS	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Tur	12-18-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Tur	12-18-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-KONTRU	Tur	12-18-3-17-165A -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		Tur	12-18-3-17-165A -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	O-PROGND	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-PROGNS	Tur	12-18-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00
	O-REMIZS	Tur	12-18-3-17-197 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-197 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-197 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-223A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,30
	O-SCHRONN	Tur	12-18-3-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-SMIECI	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	O-SPAŁM	Tur	12-18-3-17-197 -c -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	6,00
OCHRP	P-BAZA	Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	P-PASYS	Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188B -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	8,16
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188B -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	1,08
		Tur	12-18-3-17-188C -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-188C -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	14,16
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	3	KMTR	0,60
	OCHRP	Tur	12-18-3-17-128 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-128 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Tur	12-18-3-17-205 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		Tur	12-18-3-17-205 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66
		Tur	12-18-3-17-205 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42



	P-PORZ	Tur	12-18-3-17-222 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	16,00	
		Tur	12-18-3-17-225A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	
		Tur	12-18-3-17-225A -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	
		Tur	12-18-3-17-225A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,13	
		Tur	12-18-3-17-225A -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,15	
		Tur	12-18-3-17-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	P-POŻAR	Tur	12-18-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	UT-WODA	Tur	12-18-3-17-101 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
		Tur	12-18-3-17-101 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
	CP-P	Tur	12-18-3-17-188A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
		Tur	12-18-3-17-188A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
	IB	Tur	12-18-3-17-205 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	
		Tur	12-18-3-17-205 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	
	IIIB	Tur	12-18-3-17-226 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	
		Tur	12-18-3-17-226 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	
	IIIBU	Tur	12-18-3-17-36 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	
		Tur	12-18-3-17-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	
	PM	Tur	12-18-3-17- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00	
	POZ-P	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	
		Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	
	PR	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	
	PTP	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	
	PTW	Tur	12-18-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	
		Tur	12-18-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	
			Tur	12-18-3-17-100 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
			Tur	12-18-3-17-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
			Tur	12-18-3-17-100 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
			Tur	12-18-3-17-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
			Tur	12-18-3-17-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
			Tur	12-18-3-17-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
			Tur	12-18-3-17-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00
			Tur	12-18-3-17-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
			Tur	12-18-3-17-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00
			Tur	12-18-3-17-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
			Tur	12-18-3-17-128 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
			Tur	12-18-3-17-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
			Tur	12-18-3-17-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
			Tur	12-18-3-17-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
			Tur	12-18-3-17-128 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
			Tur	12-18-3-17-128 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
			Tur	12-18-3-17-128 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
			Tur	12-18-3-17-128 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
			Tur	12-18-3-17-129 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
			Tur	12-18-3-17-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
			Tur	12-18-3-17-129 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
			Tur	12-18-3-17-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00

POZ

TPP

Tur	12-18-3-17-129 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
Tur	12-18-3-17-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
Tur	12-18-3-17-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
Tur	12-18-3-17-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Tur	12-18-3-17-130 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Tur	12-18-3-17-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-131 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
Tur	12-18-3-17-131 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
Tur	12-18-3-17-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Tur	12-18-3-17-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00
Tur	12-18-3-17-132 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
Tur	12-18-3-17-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Tur	12-18-3-17-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
Tur	12-18-3-17-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00
Tur	12-18-3-17-189 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Tur	12-18-3-17-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
Tur	12-18-3-17-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-190 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00

Tur	12-18-3-17-190 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Tur	12-18-3-17-196 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Tur	12-18-3-17-196 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Tur	12-18-3-17-204 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00
Tur	12-18-3-17-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
Tur	12-18-3-17-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Tur	12-18-3-17-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
Tur	12-18-3-17-205 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Tur	12-18-3-17-205 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-205 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
Tur	12-18-3-17-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
Tur	12-18-3-17-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Tur	12-18-3-17-225A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-225A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Tur	12-18-3-17-225A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
Tur	12-18-3-17-225A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
Tur	12-18-3-17-225A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Tur	12-18-3-17-225A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Tur	12-18-3-17-225A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Tur	12-18-3-17-225A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Tur	12-18-3-17-225A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-225A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Tur	12-18-3-17-225A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-225A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Tur	12-18-3-17-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
Tur	12-18-3-17-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Tur	12-18-3-17-226 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00
Tur	12-18-3-17-226 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00
Tur	12-18-3-17-226 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-226 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00
Tur	12-18-3-17-226 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
Tur	12-18-3-17-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Tur	12-18-3-17-226 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
Tur	12-18-3-17-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Tur	12-18-3-17-226 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
Tur	12-18-3-17-226 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Tur	12-18-3-17-226 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
Tur	12-18-3-17-226 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

		Tur	12-18-3-17-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Tur	12-18-3-17-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Tur	12-18-3-17-244 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
		Tur	12-18-3-17-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Tur	12-18-3-17-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Tur	12-18-3-17-244 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Tur	12-18-3-17-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	TWP	Tur	12-18-3-17-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Tur	12-18-3-17-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Tur	12-18-3-17-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Tur	12-18-3-17-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Tur	12-18-3-17-197 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		Tur	12-18-3-17-197 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		Tur	12-18-3-17-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Tur	12-18-3-17-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Tur	12-18-3-17-37 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Tur	12-18-3-17-37 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Tur	12-18-3-17-8 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Tur	12-18-3-17-8 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
UBOCP	CHOINKIPL	Tur	12-18-3-17-102 -i -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Tur	12-18-3-17-102 -i -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Tur	12-18-3-17-285 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	UT-PARK	Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	13,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Tur	12-18-3-17-229 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
ZAD	Z-POZ	Tur	12-18-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

**Pakiet: 18**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-177 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,62
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,84
	CP	Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,37
		Ustronie	12-18-3-18-144 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	6,19
		Ustronie	12-18-3-18-51 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,96
		Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,18
		Ustronie	12-18-3-18-69 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,10
		Ustronie	12-18-3-18-70 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,20

		Ustronie	12-18-3-18-71 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,17
		Ustronie	12-18-3-18-72 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-82 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,18
CW		Ustronie	12-18-3-18-107 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,14
MA-PORZ		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	1,62
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,62
		Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,71
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,84
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,84
MA-POZ		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	2	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,65
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	2	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	2	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,84
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciagnikow	2	HA	1,50
NAT-WPG		Ustronie	12-18-3-18-79 -a -00	WYK-PASC	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	15,12
ODN-GLEB		Ustronie	12-18-3-18-136 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,32
		Ustronie	12-18-3-18-136 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,20
		Ustronie	12-18-3-18-177 -o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,72
		Ustronie	12-18-3-18-177 -o -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,47
ODN-LUK		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,96
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,96
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,66
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
ODN-ZŁOŻ		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,46
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,88
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,15
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,46
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,14
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,88
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,46
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,88
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55
ODN-ZRB		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,44
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,52
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,55
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,50
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,44
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,55
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,52

HOD		Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,55
	PIEL	Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20
		Ustronie	12-18-3-18-134 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-134 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,70
		Ustronie	12-18-3-18-135 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Ustronie	12-18-3-18-135 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
		Ustronie	12-18-3-18-142 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
		Ustronie	12-18-3-18-178 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,22
		Ustronie	12-18-3-18-178 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-70 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-70 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20
		Ustronie	12-18-3-18-71 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-71 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,30
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
	POPR	Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,15
		Ustronie	12-18-3-18-104 -a -04	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
		Ustronie	12-18-3-18-104 -b -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,09
		Ustronie	12-18-3-18-104 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,48
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,04
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,98
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,98
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,03
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,02
		Ustronie	12-18-3-18-133 -a -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-133 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,64
		Ustronie	12-18-3-18-134 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,57
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,23
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,51
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,22
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,59
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,95
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,31
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,29
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,08
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,13
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,59
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,44
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,31
		Ustronie	12-18-3-18-82 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,61



		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,83
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,12
	POPR-WPG	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	0,60
		Ustronie	12-18-3-18- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,33
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,46
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,20
		Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,33
	O-BUDKIN	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	48,00
	O-BUDKIS	Ustronie	12-18-3-18- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,98
	O-GRODZN	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,91
		Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	115,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,33
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,64
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,57
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,84
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	65,00
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,53
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,65
		Ustronie	12-18-3-18-136 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,05
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,25
		Ustronie	12-18-3-18-169 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	118,00
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,43
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,15
		Ustronie	12-18-3-18-171 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	52,00
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,07
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,37
		Ustronie	12-18-3-18-67 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	126,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,39
		Ustronie	12-18-3-18-68 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	122,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,81
		Ustronie	12-18-3-18-68 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	2	SZT	47,00
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,82
		Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,96
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,81
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	113,00
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,43
		Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,69
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,43
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	12,00
		Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	67,00
	O-GRODZR	Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,19
		Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,65

OCHRL

O-GRODZS	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,18
	Ustronie	12-18-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,30
	Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
	Ustronie	12-18-3-18- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
O-KONTRU	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
	Ustronie	12-18-3-18-103 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
	Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Ustronie	12-18-3-18-135 -a -02	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
	Ustronie	12-18-3-18-135 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
	Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
	Ustronie	12-18-3-18-70 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
	Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
	Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
	Ustronie	12-18-3-18-82 -d -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
	Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
	Ustronie	12-18-3-18-82 -g -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
	Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	Ustronie	12-18-3-18-85 -c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
	Ustronie	12-18-3-18-86 -a -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
O-PROGND	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00
O-PROGNS	Ustronie	12-18-3-18- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00
O-REMIZG	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,46
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
O-REMIZN	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	Ustronie	12-18-3-18-51 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
O-REMIZS	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,76
	Ustronie	12-18-3-18-113 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
	Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,77
	Ustronie	12-18-3-18-172 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00

		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,65
		Ustronie	12-18-3-18-54 -c -04	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -p -00	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	2,00
	O-SCHRONN	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SPALGAŁ	Ustronie	12-18-3-18- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-ZGRYZC	Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,31
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32
		Ustronie	12-18-3-18-111 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27
	O-ZWRYJK	Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Ustronie	12-18-3-18-72 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRM	Ustronie	12-18-3-18- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	20,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	10,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	20,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	10,00
OCHRP	P-BAZA	Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-INNE	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	P-PASYS	Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,36
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,16
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
	P-PORZ	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	87,48
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96
		Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
		Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,47
		Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,59
		Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
	P-POŻAR	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
	P-PUNKTŁ	Ustronie	12-18-3-18- - -	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciagn.z plug.+pomocnik	1	MIES	7,00
	CSS	Ustronie	12-18-3-18-144 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Ustronie	12-18-3-18-144 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00

IB	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
	Ustronie	12-18-3-18-177 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00
	Ustronie	12-18-3-18-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00
IVD	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00
	Ustronie	12-18-3-18-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00
PM	Ustronie	12-18-3-18- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Ustronie	12-18-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
PR	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
PTP	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
PTW	Ustronie	12-18-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
	Ustronie	12-18-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00
	Ustronie	12-18-3-18-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
	Ustronie	12-18-3-18-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
	Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
	Ustronie	12-18-3-18-141 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
	Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Ustronie	12-18-3-18-142 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
	Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
	Ustronie	12-18-3-18-143 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
	Ustronie	12-18-3-18-144 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
	Ustronie	12-18-3-18-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Ustronie	12-18-3-18-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	Ustronie	12-18-3-18-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00

POZ

TPP

Ustronie	12-18-3-18-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
Ustronie	12-18-3-18-170 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Ustronie	12-18-3-18-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Ustronie	12-18-3-18-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
Ustronie	12-18-3-18-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
Ustronie	12-18-3-18-55 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Ustronie	12-18-3-18-69 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
Ustronie	12-18-3-18-77 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ustronie	12-18-3-18-78 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Ustronie	12-18-3-18-78 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Ustronie	12-18-3-18-81 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00

		Ustronie	12-18-3-18-81 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Ustronie	12-18-3-18-81 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
	TWP	Ustronie	12-18-3-18-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Ustronie	12-18-3-18-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Ustronie	12-18-3-18-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Ustronie	12-18-3-18-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Ustronie	12-18-3-18-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Ustronie	12-18-3-18-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Ustronie	12-18-3-18-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00
		Ustronie	12-18-3-18-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Ustronie	12-18-3-18-177 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Ustronie	12-18-3-18-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Ustronie	12-18-3-18-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Ustronie	12-18-3-18-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
		Ustronie	12-18-3-18-77 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Ustronie	12-18-3-18-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Ustronie	12-18-3-18-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
UBOCP	CHOINKIL	Ustronie	12-18-3-18-136 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-136 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00
		Ustronie	12-18-3-18-78 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
UTRZ	UT-PARK	Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Ustronie	12-18-3-18-142 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
ZAD	Z-POZ	Ustronie	12-18-3-18-78 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

**Pakiet: 19**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,60
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-3A -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,35
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	6,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	3	HA	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00



		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,41
CP		Wieszki	12-18-3-19-17 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,87
		Wieszki	12-18-3-19-21 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,89
		Wieszki	12-18-3-19-21 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,89
		Wieszki	12-18-3-19-29 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,59
		Wieszki	12-18-3-19-33 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,70
		Wieszki	12-18-3-19-39 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,21
		Wieszki	12-18-3-19-41 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,97
		Wieszki	12-18-3-19-44 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,50
		Wieszki	12-18-3-19-45 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,74
		Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,85
CW		Wieszki	12-18-3-19-42 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,48
MA-PORZ		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,43
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	0,77
		Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,77
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,53
		Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,75
		Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,62
		Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,10
		Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,60
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	----	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,47
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	----	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	----	HA	3,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	3,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	8,03
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,50
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,76
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	SPY-4-100	spych karp.na odl.100do 400pni	----	HA	0,41
		Wieszki	12-18-3-19-9 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,41
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,54
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,16
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	32,17
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	58,87
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,65
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,22
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,60
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,54
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,16
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,17
		Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,44
		Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05

ODN-LUK	Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
	Wieszki	12-18-3-19-17 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-17 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,89
	Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,21
	Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,77
	Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,99
	Wieszki	12-18-3-19-29 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
	Wieszki	12-18-3-19-29 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,33
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,33
	Wieszki	12-18-3-19-40 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,22
	Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,22
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27
	Wieszki	12-18-3-19-43 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,94
	Wieszki	12-18-3-19-45 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,16
	Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-56 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,59
	Wieszki	12-18-3-19-57 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-57 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,22
	Wieszki	12-18-3-19-62 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-62 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,83
	Wieszki	12-18-3-19-62 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-62 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,78
	Wieszki	12-18-3-19-64 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-64 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,88
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
	Wieszki	12-18-3-19-64 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,11
ODN-ZŁOŻ	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	103,11
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,75
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	41,82
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	155,68
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,32
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,90
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,86
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	103,11
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,75
	Wieszki	12-18-3-19-34 -d -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	41,82
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,21
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,29
	Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,20
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	37,07
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,83
	Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	WYK-PASCZ	woryywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	30,48
	Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,60
	Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,84
	Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	WYK-PASCZ	woryywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	10,27
	Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	55,72
	Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,85
	Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,27
	Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	42,75
	Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,09

HOD

	Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73
ODN-ZRB	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	230,75
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	42,30
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,57
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	121,30
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	403,92
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,12
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,77
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	230,75
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	42,30
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,57
	Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	121,30
	Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,71
	Wieszki	12-18-3-19-15 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,89
	Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,03
	Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,89
	Wieszki	12-18-3-19-15 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,42
	Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,44
	Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,48
	Wieszki	12-18-3-19-15 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,90
	Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,88
	Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27
	Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16
	Wieszki	12-18-3-19-15 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,53
	Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,42
	Wieszki	12-18-3-19-15 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,07
	Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,10
	Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,71
	Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,55
	Wieszki	12-18-3-19-15 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,27
	Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,21
	Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40
	Wieszki	12-18-3-19-15 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73
	Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,10
	Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,31
	Wieszki	12-18-3-19-23 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,94
	Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,55
	Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,76
	Wieszki	12-18-3-19-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,05
	Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,21
	Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,91
	Wieszki	12-18-3-19-23 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,39
	Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,35
	Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
	Wieszki	12-18-3-19-23 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55
	Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,42
	Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,62
	Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
	Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,44
	Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,18
	Wieszki	12-18-3-19-28 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,76
	Wieszki	12-18-3-19-28 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15
	Wieszki	12-18-3-19-28 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,77
	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20

Wieszki	12-18-3-19-34	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,66
Wieszki	12-18-3-19-34	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-34	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,47
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,87
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,37
Wieszki	12-18-3-19-34	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,88
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,44
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,55
Wieszki	12-18-3-19-39	-h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,13
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,80
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,94
Wieszki	12-18-3-19-3A	-d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,26
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	18,61
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	36,67
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	53,56
Wieszki	12-18-3-19-3A	-r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,98
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,70
Wieszki	12-18-3-19-41	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-41	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-41	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,82
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,44
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,32
Wieszki	12-18-3-19-59	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,01
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,52
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,44
Wieszki	12-18-3-19-9	-g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,67
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,03
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,48
Wieszki	12-18-3-19-9	-h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,07
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,18
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,78
Wieszki	12-18-3-19-9	-i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,73
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,54
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,72
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
Wieszki	12-18-3-19-17	-a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
Wieszki	12-18-3-19-10	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-10	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-12	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-12	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-12	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-13	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Wieszki	12-18-3-19-13	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Wieszki	12-18-3-19-13	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00

PIEL

Wieszki	12-18-3-19-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,00
Wieszki	12-18-3-19-17 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Wieszki	12-18-3-19-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
Wieszki	12-18-3-19-18 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-20 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-20 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-20 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-20 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-20 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-21 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
Wieszki	12-18-3-19-21 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-21 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Wieszki	12-18-3-19-23 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Wieszki	12-18-3-19-23 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Wieszki	12-18-3-19-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Wieszki	12-18-3-19-28 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-28 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Wieszki	12-18-3-19-29 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-30 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Wieszki	12-18-3-19-35 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
Wieszki	12-18-3-19-35 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-39 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-39 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Wieszki	12-18-3-19-39 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
Wieszki	12-18-3-19-39 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Wieszki	12-18-3-19-39 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,47
Wieszki	12-18-3-19-39 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
Wieszki	12-18-3-19-41 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-46 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Wieszki	12-18-3-19-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-46 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-47 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-48 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50
Wieszki	12-18-3-19-48 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Wieszki	12-18-3-19-49 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Wieszki	12-18-3-19-4 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
Wieszki	12-18-3-19-57 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
Wieszki	12-18-3-19-57 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Wieszki	12-18-3-19-57 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Wieszki	12-18-3-19-57 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Wieszki	12-18-3-19-57 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Wieszki	12-18-3-19-58 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Wieszki	12-18-3-19-58 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
Wieszki	12-18-3-19-6 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
Wieszki	12-18-3-19-6 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,00
Wieszki	12-18-3-19-9 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00

POPR	Wieszki	12-18-3-19-10 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,10
	Wieszki	12-18-3-19-13 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	4	TSZT	2,31
	Wieszki	12-18-3-19-13 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	4	TSZT	5,43
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	38,10
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	144,73
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,15
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	198,90
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	15,00
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	10,00
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	38,10
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	144,73
	Wieszki	12-18-3-19-16 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,15
	Wieszki	12-18-3-19-19 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,40
	Wieszki	12-18-3-19-19 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,70
	Wieszki	12-18-3-19-19 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
	Wieszki	12-18-3-19-19 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	14,10
	Wieszki	12-18-3-19-20 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,95
	Wieszki	12-18-3-19-20 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,50
	Wieszki	12-18-3-19-21 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00
	Wieszki	12-18-3-19-21 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
	Wieszki	12-18-3-19-21 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-22 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50
	Wieszki	12-18-3-19-26 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,78
	Wieszki	12-18-3-19-26 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,50
	Wieszki	12-18-3-19-29 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	11,30
	Wieszki	12-18-3-19-30 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,80
	Wieszki	12-18-3-19-32 -i -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	1,10
	Wieszki	12-18-3-19-35 -a -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-35 -d -00	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	7,00
	Wieszki	12-18-3-19-40 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,28
	Wieszki	12-18-3-19-4 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	7,22
	Wieszki	12-18-3-19-4 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,35
	Wieszki	12-18-3-19-57 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
	Wieszki	12-18-3-19-57 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,50
	Wieszki	12-18-3-19-57 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00
	Wieszki	12-18-3-19-58 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,50
	Wieszki	12-18-3-19-58 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
	Wieszki	12-18-3-19-60 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	12,00
	Wieszki	12-18-3-19-6 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,20
	Wieszki	12-18-3-19-6 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,70
	Wieszki	12-18-3-19-7 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,96
	Wieszki	12-18-3-19-7 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,30
	Wieszki	12-18-3-19-9 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Wieszki	12-18-3-19-9 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
	Wieszki	12-18-3-19-9 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10
	Wieszki	12-18-3-19-9 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
POPR-WPG	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	18,00
	Wieszki	12-18-3-19- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	120,00
	Wieszki	12-18-3-19- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	120,00



OCHRL	O-BUDKIN	Wieszki	12-18-3-19- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	35,00
	O-BUDKIS	Wieszki	12-18-3-19- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
	O-GRODZN	Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,50
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-14 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,74
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	8,70
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,66
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	8,30
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-22 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	2,40
		Wieszki	12-18-3-19-27 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,78
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	3,90
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,28
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	6,40
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,94
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	24,70
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Wieszki	12-18-3-19-3A -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	500,00
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	4,50
		Wieszki	12-18-3-19-48 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,98
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	4,90
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,06
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	5,30
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,08
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	10,40
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-9 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	O-GRODZS	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-KONTRU	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00

		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-PROGND	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	O-PROGNŚ	Wieszki	12-18-3-19-16 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-32 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-39 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-61 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-63 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-66 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
	O-ZWRYJK	Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Wieszki	12-18-3-19-34 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	O-ZWWTÓRM	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	30,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	P-PORZ	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	161,00
	P-POŻAR	Wieszki	12-18-3-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Wieszki	12-18-3-19-44 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Wieszki	12-18-3-19-44 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
POZ	IVD	Wieszki	12-18-3-19-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Wieszki	12-18-3-19-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Wieszki	12-18-3-19-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Wieszki	12-18-3-19-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	PM	Wieszki	12-18-3-19- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTP	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
	PTW	Wieszki	12-18-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Wieszki	12-18-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	TPN	Wieszki	12-18-3-19-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Wieszki	12-18-3-19-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	TWN	Wieszki	12-18-3-19-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Wieszki	12-18-3-19-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Wieszki	12-18-3-19-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Wieszki	12-18-3-19-62 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TWP	Wieszki	12-18-3-19-48 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wieszki	12-18-3-19-48 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00

**Pakiet: 3**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	3	HA	0,54
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,54
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,81
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,08
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,88
	CP	Jaktórka	12-18-1-03-24 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	5,44
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,48
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,07
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,77
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-28 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36
		Jaktórka	12-18-1-03-2 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,14
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,99
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,53
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,19
	CW	Jaktórka	12-18-1-03-22 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,35
		Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,63
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,12
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,51
	MA-PORZ	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,54
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,08
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,88
	MA-POZ	Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -01	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,12
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-16 -f -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,12
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	2	HA	3,54
	ODN-GLEB	Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	24,24
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	23,58
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	23,58
	ODN-LUK	Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,69
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,66
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,07
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,81
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	56,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,78

HOD	ODN-ZŁOŻ	Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,60
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,07
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,76
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,98
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,58
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,05
	ODN-ZRB	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,82
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,15
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,39
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,51
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,28
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,34
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	36,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,38
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,56
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	TRAN-SADZ	transport sadzonek z zakupu	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,51
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,47
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,13
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,85
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,98
	PIEL	Jaktórka	12-18-1-03-19 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
		Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-24A -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,06
		Jaktórka	12-18-1-03-25 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,64
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-27 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-2A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Jaktórka	12-18-1-03-2A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-2B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-35 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-42 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00

		Jaktórka	12-18-1-03-48 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -t -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-60 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Jaktórka	12-18-1-03-60 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-61 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Jaktórka	12-18-1-03-61 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-62 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-62 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,17
	POPR	Jaktórka	12-18-1-03-19 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,36
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,12
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,31
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,57
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	2	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,84
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,31
		Jaktórka	12-18-1-03-6 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21
	POPR-WPG	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	4,00
	O-BUDKIN	Jaktórka	12-18-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,72
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	8,60
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	162,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,16
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -m -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	22,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,50
		Jaktórka	12-18-1-03-48 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
	O-GRODZR	Jaktórka	12-18-1-03-20 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,69
		Jaktórka	12-18-1-03-20 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,30
	O-GRODZS	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00

OCHRL	O-GRODZU	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	WYK-SLUPJ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Jaktórka	12-18-1-03-36	-m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47	-p -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-47	-p -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	26,00
		Jaktórka	12-18-1-03-47	-p -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48	-k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Jaktórka	12-18-1-03-48	-k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-48	-k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
	O-PROGND	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNS	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-REMIZS	Jaktórka	12-18-1-03-19	-I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-19	-I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-19	-I -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-19	-I -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-I -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-31	-I -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-35	-a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-35	-a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-59	-c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-ZGRYZC	Jaktórka	12-18-1-03-24A	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24A	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Jaktórka	12-18-1-03-6	-f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-6	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
	O-ZWRYJK	Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46	-x -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	O-ZWWTORM	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00
	P-INFO	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00
	P-INNE	Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PASYS	Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32	-d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,08
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36	-h -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10



OCHRP	P-PORZ	Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,07
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	333,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80
		Jaktórka	12-18-1-03-18 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
		Jaktórka	12-18-1-03-18 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
		Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
		Jaktórka	12-18-1-03-34 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,56
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22
		Jaktórka	12-18-1-03-58 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Jaktórka	12-18-1-03-58 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29
	P-POŻAR	Jaktórka	12-18-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Jaktórka	12-18-1-03-14 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	Jaktórka	12-18-1-03-24 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-24 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IB	Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	IIA	Jaktórka	12-18-1-03-43 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Jaktórka	12-18-1-03-43 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIBU	Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Jaktórka	12-18-1-03-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
	IIIAU	Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00
		Jaktórka	12-18-1-03-26 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00
	IIIBU	Jaktórka	12-18-1-03-15 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00
		Jaktórka	12-18-1-03-15 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00
	PM	Jaktórka	12-18-1-03- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Jaktórka	12-18-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTP	Jaktórka	12-18-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00
	PTW	Jaktórka	12-18-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Jaktórka	12-18-1-03-14 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00

POZ

TPP

Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00
Jaktórka	12-18-1-03-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-18 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-19 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-19 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
Jaktórka	12-18-1-03-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Jaktórka	12-18-1-03-22 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Jaktórka	12-18-1-03-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Jaktórka	12-18-1-03-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Jaktórka	12-18-1-03-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Jaktórka	12-18-1-03-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-31 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Jaktórka	12-18-1-03-33 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
Jaktórka	12-18-1-03-36 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Jaktórka	12-18-1-03-36 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00

Jaktórka	12-18-1-03-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00
Jaktórka	12-18-1-03-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	404,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
Jaktórka	12-18-1-03-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Jaktórka	12-18-1-03-46 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
Jaktórka	12-18-1-03-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-5 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Jaktórka	12-18-1-03-11 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00
Jaktórka	12-18-1-03-11 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00
Jaktórka	12-18-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
Jaktórka	12-18-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-2B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jaktórka	12-18-1-03-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
Jaktórka	12-18-1-03-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Jaktórka	12-18-1-03-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Jaktórka	12-18-1-03-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Jaktórka	12-18-1-03-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

		Jaktórka	12-18-1-03-3 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Jaktórka	12-18-1-03-3 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Jaktórka	12-18-1-03-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
UTRZ	UT-PARK	Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-32 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jaktórka	12-18-1-03-59 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
ZAD	Z-POZ	Jaktórka	12-18-1-03-46 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Jaktórka	12-18-1-03-46 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00

**Pakiet: 5**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,74
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,68
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,72
	CP	Łabiszyn	12-18-1-05-210 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,80
		Łabiszyn	12-18-1-05-231 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,49
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,47
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,77
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,35
	CW	Łabiszyn	12-18-1-05-216 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,88
		Łabiszyn	12-18-1-05-216 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,96
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,67
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,33
		Łabiszyn	12-18-1-05-263 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,25
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,95
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,58
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,42
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,38
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,87

HOD	MA-PORZ	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74
		Łabiszyn	12-18-1-05-243 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,64
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,51
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25
		Łabiszyn	12-18-1-05-261 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-278 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,47
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,67
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,30
	MA-POZ	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,74
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -i -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągników	4	HA	2,65
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągników	1	HA	0,68
	ODN-GLEB	Łabiszyn	12-18-1-05-262 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,31
		Łabiszyn	12-18-1-05-266 -a -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,93
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -i -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	17,65
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -j -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,53
	ODN-LUK	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,93
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,29
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,02
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,72
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,71
	PBD-GLEB	Łabiszyn	12-18-1-05-290 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,80
	PBD-ODNII	Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	WYK-PASCP	woryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	7,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,99
		Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Łabiszyn	12-18-1-05-230 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
		Łabiszyn	12-18-1-05-230 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15

	PIEL	Łabiszyn	12-18-1-05-230 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-230 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Łabiszyn	12-18-1-05-230 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,85
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,24
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,24
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-240 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-245 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Łabiszyn	12-18-1-05-247 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -h -01	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,61
		Łabiszyn	12-18-1-05-256 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,93
		Łabiszyn	12-18-1-05-256 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-265 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Łabiszyn	12-18-1-05-277 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Łabiszyn	12-18-1-05-277 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -d -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,21
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,45
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,36
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,15
	POPR	Łabiszyn	12-18-1-05-265 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,33
		Łabiszyn	12-18-1-05-276 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,22
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,61
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,09
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,54
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,61
	POPR-WPG	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	19,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	19,00
	O-BUDKIN	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,30
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50



OCHRL		Łabiszyn	12-18-1-05-275 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	O-GRODZR	Łabiszyn	12-18-1-05-215 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38
		Łabiszyn	12-18-1-05-215 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,26
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,95
		Łabiszyn	12-18-1-05-261 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44
		Łabiszyn	12-18-1-05-261 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,79
	O-GRODZS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-211 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-235 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-236 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
	O-PROGND	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-PROGŃS	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	17,00
	O-SMIECI	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-ZWWTÓRM	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	6,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	30,00
OCHRP	P-BAZA	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INFO	Łabiszyn	12-18-1-05-212 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-212 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	P-PASYS	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
	P-PORZ	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	188,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-231 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,11
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,26
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,89
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12

		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,12
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,82
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,16
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,44
		Łabiszyn	12-18-1-05-286 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
	P-POŻAR	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	22,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	P-PUNKTŁ	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciagn.z plug.+pomocnik	1	MIES	7,00
	UT-WODA	Łabiszyn	12-18-1-05-232 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-232 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-238 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	IB	Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	834,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	834,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	IIB	Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	IIIA	Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-255 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-288 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
	IVD	Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	PM	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PTP	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	PTW	Łabiszyn	12-18-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00

POZ

TPP

Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Łabiszyn	12-18-1-05-271 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Łabiszyn	12-18-1-05-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Łabiszyn	12-18-1-05-289 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00

		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1105,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1105,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	TWP	Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
UBOCP	CHOINKIL	Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-246 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
UTRZ	UT-PARK	Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00
		Łabiszyn	12-18-1-05-242 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

**Pakiet: 7**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Załachowo	12-18-1-07-281 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,11
		Załachowo	12-18-1-07-302 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	2	HA	0,66
		Załachowo	12-18-1-07-309 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,44
		Załachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,45
		Załachowo	12-18-1-07-320 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,66
	CP	Załachowo	12-18-1-07-283 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,84
		Załachowo	12-18-1-07-297 -t -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,70
		Załachowo	12-18-1-07-300 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,16
		Załachowo	12-18-1-07-300 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,80
		Załachowo	12-18-1-07-312 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,83
		Załachowo	12-18-1-07-313 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,94

		Zalachowo	12-18-1-07-313 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,08
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,35
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,86
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,97
		Zalachowo	12-18-1-07-325C -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,94
CW		Zalachowo	12-18-1-07-284 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,97
		Zalachowo	12-18-1-07-284 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,36
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,60
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,49
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,14
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,84
MA-PORZ		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	-----	HA	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,66
		Zalachowo	12-18-1-07-309 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,44
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,45
MA-POZ		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,11
ODN-GLEB		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,55
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	0,87
		Zalachowo	12-18-1-07-309 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,60
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	16,41
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	4,40
ODN-LUK		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,42
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,22
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,74
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22
ODN-ZŁOŻ		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,36
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,69
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	64,79
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	76,84
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,03
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,36
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,69
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	64,79
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,30
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,47
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,63
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	9,16
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,47
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,58
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,70
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,30
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,03
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,77
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,36
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	13,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,01
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,03
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
		Zalachowo	12-18-1-07-282 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		Zalachowo	12-18-1-07-282 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,35
		Zalachowo	12-18-1-07-283 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98

HOD

Zalachowo	12-18-1-07-283 -g -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,05
Zalachowo	12-18-1-07-283 -g -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-285 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-299 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
Zalachowo	12-18-1-07-300 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
Zalachowo	12-18-1-07-300 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,38
Zalachowo	12-18-1-07-300 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
Zalachowo	12-18-1-07-301 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
Zalachowo	12-18-1-07-302 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,96
Zalachowo	12-18-1-07-303 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-306 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
Zalachowo	12-18-1-07-306 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,44
Zalachowo	12-18-1-07-308 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
Zalachowo	12-18-1-07-310 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
Zalachowo	12-18-1-07-310 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
Zalachowo	12-18-1-07-312 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76
Zalachowo	12-18-1-07-313 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,49
Zalachowo	12-18-1-07-313 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	1,50
Zalachowo	12-18-1-07-313 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-314 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
Zalachowo	12-18-1-07-314 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,46
Zalachowo	12-18-1-07-315 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Zalachowo	12-18-1-07-316 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
Zalachowo	12-18-1-07-317 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-317 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
Zalachowo	12-18-1-07-317 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-317 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-317 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Zalachowo	12-18-1-07-317 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-317 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,82
Zalachowo	12-18-1-07-319 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,16
Zalachowo	12-18-1-07-319 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,28
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,99
Zalachowo	12-18-1-07-319 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,48
Zalachowo	12-18-1-07-320 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Zalachowo	12-18-1-07-320 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
Zalachowo	12-18-1-07-320 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,46
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30



PIEL

Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Zalachowo	12-18-1-07-321 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Zalachowo	12-18-1-07-321 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-321 -h -97	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -h -97	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,26
Zalachowo	12-18-1-07-322 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,26
Zalachowo	12-18-1-07-322 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,65
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
Zalachowo	12-18-1-07-323 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,98
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -07	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -d -07	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37
Zalachowo	12-18-1-07-323 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Zalachowo	12-18-1-07-323 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
Zalachowo	12-18-1-07-323 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,52
Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	9,00
Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
Zalachowo	12-18-1-07-325 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,67
Zalachowo	12-18-1-07-325A -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,18
Zalachowo	12-18-1-07-325B -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00
Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,98
Zalachowo	12-18-1-07-325 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,10
Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,08
Zalachowo	12-18-1-07-325 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
Zalachowo	12-18-1-07-325 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,24
Zalachowo	12-18-1-07-325 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Zalachowo	12-18-1-07-325 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
Zalachowo	12-18-1-07-325 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Zalachowo	12-18-1-07-326 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17

		Zalachowo	12-18-1-07-327 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,87
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,42
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,60
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,20
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,44
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
	POPR	Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,21
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,21
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,21
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,11
		Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	POPR-WPG	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00
	O-BOBRY	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WKOP-SIA	Wkop.siatki na głębokość 30 cm	1	HM	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZN	Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,29
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,45
		Zalachowo	12-18-1-07-281 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,08
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,40
		Zalachowo	12-18-1-07-302 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,44
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,20
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,24
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	6,20
		Zalachowo	12-18-1-07-305 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,91
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,09
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,44
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	9,56
		Zalachowo	12-18-1-07-313 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,04
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,92
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,60
		Zalachowo	12-18-1-07-319 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	202,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,68
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,40

OCHRL		Zalachowo	12-18-1-07-322 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,08
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,40
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,84
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,20
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	194,00
	O-GRODZR	Zalachowo	12-18-1-07-316 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,21
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,36
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20
	O-GRODZS	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	54,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	O-KONTRU	Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	O-PROGND	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00
	O-PROGNS	Zalachowo	12-18-1-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00
	O-SMIECI	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Zalachowo	12-18-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-ZGRYZC	Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,42
	O-ZWWTÓRK	Zalachowo	12-18-1-07-328 -j -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00
	O-ZWWTÓRM	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	6,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-PASYS	Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	3	KMTR	0,01
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00
	P-POŻAR	Zalachowo	12-18-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
IIIA		Zalachowo	12-18-1-07-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Zalachowo	12-18-1-07-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Zalachowo	12-18-1-07-298 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Zalachowo	12-18-1-07-298 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00

	Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
	Zalachowo	12-18-1-07-314 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
	Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
	Zalachowo	12-18-1-07-323A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
IIIAU	Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
	Zalachowo	12-18-1-07-302 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
IIIB	Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
	Zalachowo	12-18-1-07-320 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
PM	Zalachowo	12-18-1-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
POZ-P	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Zalachowo	12-18-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
PR	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00
	Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00
PTP	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	637,00
	Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	637,00
PTW	Zalachowo	12-18-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
	Zalachowo	12-18-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	657,00
	Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	657,00
	Zalachowo	12-18-1-07-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
	Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
	Zalachowo	12-18-1-07-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
	Zalachowo	12-18-1-07-283 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
	Zalachowo	12-18-1-07-284 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
	Zalachowo	12-18-1-07-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
	Zalachowo	12-18-1-07-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	Zalachowo	12-18-1-07-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Zalachowo	12-18-1-07-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Zalachowo	12-18-1-07-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00

POZ

TPP

Zalachowo	12-18-1-07-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-297 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
Zalachowo	12-18-1-07-298 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
Zalachowo	12-18-1-07-301 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	401,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	401,00
Zalachowo	12-18-1-07-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Zalachowo	12-18-1-07-307 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-307 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-317 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-318 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-320 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-321 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-322 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00

		Zalachowo	12-18-1-07-323A -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323A -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Zalachowo	12-18-1-07-323 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Zalachowo	12-18-1-07-324 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325B -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325B -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Zalachowo	12-18-1-07-326 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Zalachowo	12-18-1-07-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Zalachowo	12-18-1-07-328 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TWP	Zalachowo	12-18-1-07-316 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Zalachowo	12-18-1-07-316 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Zalachowo	12-18-1-07-317 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Zalachowo	12-18-1-07-322 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Zalachowo	12-18-1-07-325C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
UTRZ	UT-PARK	Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Zalachowo	12-18-1-07-308 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00

**Legenda:**



# I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

# II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielna*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłacz lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

# III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V