
Załącznik	 nr	 4a	 do	
SWZ	

	
Opis	 technologii	 wykonywania	 poszczególnych	 prac	 leśnych	 związanych	 z	
pozyskaniem	i	zrywką	drewna.	
	
Pozyskanie	drewna	metodą	ręczną.	
1. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 utrzymania	 bieżącej	 przejezdności	 dróg	 leśnych	
położonych	na	terenie	oraz	w	sąsiedztwie	pozycji	cięć,	na	której	odbywa	się	zabieg.	Drzewa,	
które	 zostały	 ścięte	 na	 drogi	 leśne,	 obiekty	 melioracji	 wodnych,	 grunty	 obce,	 poletka	
łowieckie,	bagna,	itp.	Muszą	być	niezwłocznie	uprzątnięte.	
2. Dodatkowe	 koszty	 w	 pracach	 pozyskania	 drewna,	 wynikające	 z	 usuwania	 drzew	
trudnych	 tj.	pochylonych	nad	urządzeniami	melioracyjnymi,	młodnikami,	uprawami	 itp.	 (z	
wyłączeniem	cięć	przygodnych),	Wykonawca	wkalkuluje	do	oferowanych	stawek.	
3. Oznakowanie	 pozycji	 cięć	 przy	 pomocy	 tablic	 ostrzegawczych	 leży	 po	 stronie	
Wykonawcy.	Tablice	udostępnia	Zamawiający.	
4. W	trakcie	wprowadzania	Wykonawcy	na	pozycje	cięć	wskazane	zostaną	Wykonawcy	
informacje	 konieczne	 do	 prawidłowej	 realizacji	 zabiegu	 tj.	 w	 szczególności:	 granice	
wydzielenia	 objętego	 zabiegiem,	 ogólny	 kierunek	 obalania	 drzew,	 przebieg	 szlaków	
operacyjnych,	 miejsca	 składowania	 pozyskanego	 drewna	 oraz	 elementy	 środowiska	
wymagające	ochrony,	 inne	 informacje	mające	wpływ	na	bezpieczeństwo	prowadzenia	prac	
itp.:	linie	energetyczne,	drogi	publiczne.	
5. Ogólna	masa	wszystkich	użytków	objętych	cyklem	produkcyjnym	pozyskania	drewna	
została	podzielona	na	2	grupy	użytków	rębnych,	2	grupy	użytków	rębnych	przygodnych	i	4	
grupy	użytków	przedrębnych.	Do	każdej	z	nich	zastosowano	współczynniki	zamienne	z	m3	
na	m3	przeliczeniowe.	Wartość	współczynników	stanowi	wypadkową	„Katalogu	norm	czasu	
dla	 prac	 leśnych”,	 który	 został	 wprowadzony	 do	 stosowania	 Zarządzeniem	 nr	 99/2003	
Dyrektora	Generalnego	LP	w	dniu	21	listopada	2003	roku	oraz	warunków	panujących	w	LZD	
Siemianice.	
6. Wykonawca	zrealizuje	przy	użyciu	ręcznych	pilarek	 i	narzędzi	pomocniczych	prace	z	
zakresu	 pozyskania	 drewna.	 Prace	 związane	 z	 pozyskaniem	 drewna,	 z	 wyjątkiem	
pozyskania	drewna	w	czyszczeniach	późnych	(CP-P)	obejmują:	
	

1) Prace	przygotowawcze	związane	z	przygotowaniem	stanowiska	do	ścinki,	
2) Ścinkę	i	obalanie	drzew	wyznaczonych	do	wycięcia	(w	przypadku	cięć	zupełnych	za	

wyznaczone	uznaje	 się	drzewa	w	 granicach	 objętych	 zabiegiem	 z	uwzględnieniem	
planowanych	do	pozostawienia	kęp,	nasienników,	drzew	dziuplastych	itp.),	

3) Okrzesanie	 ściętych	 drzew	 w	 stopniu	 przewidzianym	 w	 normach	 lub	 warunkach	
technicznych	obowiązujących	w	PGL	LP	na	wyrabiane	sortymenty,	

4) Manipulację	 surowca	 drzewnego,	 zgodnie	 ze	 wskazaniami	 przekazanymi	 przez	
Zamawiającego,	z	uwzględnieniem	unormowań	wskazanych	w	SWZ,	

5) Przygotowanie	 drewna	 do	 odbiórki,	 poprzez	 udostępnienie	 go	 do	 pomiarów	 i	
oględzin	 (w	 szczególności	 usunięcie	 gałęzi,	 progu	 po	 ścince	 w	 drewnie	
wielkowymiarowym	 kłodowanym,	 ułożenie	 drewna	 w	 sposób	 umożliwiający	 jego	
pomiar,	ocenę	występujących	wad	i	ewentualną	manipulację).	

	
	

Pozyskanie	 drewna	 technologią	 mieszaną	 tzn	 maszynowo-ręczną	 –	 dotyczy	 w	
szczególności	pakietu	maszynowego.	

Wykonawca	zrealizuje	prace	 z	 zakresu	pozyskania	drewna	 iglastego	przy	 użyciu	 ręcznych	
pilarek,	narzędzi	pomocniczych	i	odpowiednio	dobranych	do	warunków	drzewostanowych,	
maszyn	 wielooperacyjnych	 (harwestery,	 procesory	 itp.)	 oraz	 maszyn	 zrywkowych.	
Pozyskanie	drewna	wielkowymiarowego	 liściastego	 będzie	 odbywać	 się	 tylko	 i	wyłącznie	
przy	pomocy	ręcznych	pilarek.	 	

Zamawiający	w	drzewostanach	III	i	starszych	klas	wieku	nie	dopuszcza	stosowania	maszyn	



wielooperacyjnych	zaopatrzonych	w	nożycowe	lub	nożowe	głowice	tnące.	

Zamawiający	 zastrzega,	 że	 wprowadzone	 na	 pozycje	 maszyny	 do	 pozyskania	 i	 zrywki	
drewna,	muszą	poruszać	się	po	szlakach	operacyjnych.	Szerokość	szlaków	operacyjnych	nie	
powinna	przekraczać	4m.	Przy	jego	prostym	przebiegu	powinna	wynosić	nie	więcej	niż	1	m	
ponad	 szerokość	 stosowanych	 maszyn	 (0,5	 m	 z	 każdej	 strony).	 Dopuszcza	 się	 szlaki	 o	
szerokości	ponad	4	m	w	przypadku	konieczności	wycięcia	dwóch	rzędów	drzew.	Odległość	
pomiędzy	szlakami	operacyjnymi	(mierzona	od	osi	szlaku)	wynosi	około	20	m.	W	przypadku	
konieczności	 założenia	 nowego	 szlaku	 operacyjnego	 wykonawca	 ma	 obowiązek	 wyciąć	
wszystkie	wyznaczone	drzewa	na	planowanym	szlaku.	

Zamawiający	zastrzega,	że	pozostające	po	ścince	pniaki	nie	mogą	być	wyższe	niż	to	wynika	 	
z	 ograniczeń	 technologicznych	 głowicy	 tnącej	 (wysokość	od	osłony	dolnej	prowadnicy	do	
ścinającej	piły	łańcuchowej).	 	

Prace	związane	z	pozyskaniem	maszynowym	drewna	obejmują:	 	

1. Ścinkę	 i	 obalanie	 drzew	wyznaczonych	 do	wycięcia	 (w	 przypadku	 cięć	 zupełnych	 za	
wyznaczone	 uznaje	 się	 drzewa	 w	 granicach	 objętych	 zabiegiem	 z	 uwzględnieniem	
planowanych	do	pozostawienia	kęp,	nasienników,	drzew	dziuplastych	itp.).	Kłody	i	wałki	
należy	 posortować	 wg.	 szczegółowych	 wskazań	 zawartych	 w	 zleceniu,	 (np.	 wg	
gatunków,	jakości	lub	średnic),	 	

2. Okrzesanie	 ściętych	 drzew	 w	 stopniu	 przewidzianym	 w	 obowiązujących	 w	 PGL	 LP	
warunkach	technicznych	na	wyrabiane	sortymenty	wskazane	w	pkt	3.2	SWZ,	 	

3. Manipulację	 surowca	 drzewnego,	 zgodnie	 ze	 wskazaniami	 przekazanymi	 w	 zleceniu	
przez	Zamawiającego	z	uwzględnieniem	unormowań	wskazanych	w	pkt	3.2	SWZ,	

4. Przygotowanie	drewna	do	odbiórki	poprzez	udostępnienie	go	do	pomiarów	 i	oględzin	
(w	szczególności	usunięcie	gałęzi,	ułożenie	drewna	w	sposób	umożliwiający	jego	pomiar,	
ocenę	występujących	wad).	

5. Przemieszczenie	drewna	 z	miejsca	 jego	wycięcia	do	wskazanego	przez	Zamawiającego	
miejsca	składowania,	

6. Ułożenie	zerwanego	drewna	w	mygły	lub	stosy	zgodnie	z	Warunkami	Technicznymi.	

W	 przypadkach	 gdy	 odległość	 pomiędzy	 szlakami	 operacyjnymi	 przekracza	 20	 m	 i	 	
nieuzasadnione	 jest	 ich	 zagęszczenie	 należy	 zastosować	 tzw.	 "międzypole”,	 na	 którym	
drzewa	ścinane	są	pilarką	i	obalane	w	kierunku	bliższego	szlaku.	

Uwagi:	

1. Szczegółowe	opisy	technologii	pozyskania	i	zrywki	drewna	stosowane	w	PGL	LP	znajdują	
się	w	„Zasadach	Użytkowania	Lasu”	wprowadzonymi	Zarządzeniem	DGLP	nr	66	z	dnia	7	
listopada	2019	r.	 	

2. W	 przypadku	 pozyskania	 drewna	 maszynami	 wielooperacyjnymi	 na	 powierzchniach	
zrębowych,	 Zamawiający	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy	 takiego	 prowadzenia	 prac	 aby	
gałęzie	po	okrzesanych	drzewach	były	ułożone	w,	równoległe	do	siebie,	pasy	lub	zalegały	
równomiernie	 na	 całej	 powierzchni	 zrębu.	 Odpowiedni	 zapis	 dotyczący	 tego	 wymogu	
musi	być	umieszczony	w	zleceniu.	

	
	
	
Zrywka	drewna	
1. Zamawiający	wymaga	zrywki	drewna	wyrabianego	w	sztukach	pojedynczo	(W0	i	SIO)	
oraz	drewna	S3,	Ml	w	technologii	półpodwieszonej	lub	nasiębiernej.	W	stosunku	do	drewna	
stosowego	 wymagana	 jest	 zrywka	 nasiębierna	 z	 mechanicznym	 załadunkiem	 i	
rozładunkiem.	
2. Zrywka	obejmuje:	



1) Przemieszczenie	drewna	z	miejsca	jego	wycinki	do	wskazanego	przez	Zamawiającego	
miejsca	składowania,	

2) Ułożenie	zerwanego	drewna	w	mygły	lub	stosy.	
3. Zrywkę	drewna	należy	prowadzić	zgodnie	z	poniższymi	wymaganiami:	

1) Zrywkę	 	 drewna	 należy	 prowadzić	 w	 sposób	 	 minimalizujący	 uszkadzanie	 drzew	
pozostających	na	powierzchni	po	zbiegu.	
2) Zrywkę	należy	prowadzić	w	sposób	zapewniający	przejezdność	dróg	leśnych	(bieżąca	
zrywka	drewna	obalonego	na	drogi).	
3)Nie	dopuszcza	się	opierania	stosów	i	mygieł	zerwanego	drewna	o	stojące	drzewa.	
4)Stosy,	 	 	 dla	 	 	 każdego	 	 	 sortymentu	 	 	 oddzielnie,	 	 	 należy	 	 	 układać	 	 	
na	 podkładkach	 umożliwiających	 swobodny	 przepływ	 powietrza	 pomiędzy	
składowanym	 drewnem	 a	 podłożem.	 Stosy	 należy	 układać	 oraz	 zabezpieczać	 przed	
osunięciem	(stabilnie)	zgodnie	z	instrukcją	BHP	np.	kołyską.	
5)Zrywkę	należy	organizować	i	realizować	bez	zbędnej	zwłoki,	po	pozyskaniu	drewna,	w	
sposób	wykluczający	zmniejszenie	wartości	pozyskanego	drewna.	
6)Szczegółowe	 informacje	 dotyczące	 zrywki	 drewna	 oraz	 planowanych	 średnich	
odległości	 zrywkowych	 przedstawione	 zostały	 w	 Załączniku	 nr	 3	 do	 SIWZ.	 Jako	
odległość	 zrywki	 należy	 rozumieć	 średnią	 długość	 planowanych	 przejazdów	 dla	
optymalnego	dla	danej	powierzchni	i	technologii	zrywki	środka	zrywkowego.	


