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1 Stavebno-technické riešenie jednotlivých stavebných objektov 

1.1 SO-01 Atletický okruh 

Búracie práce 

Výstavba nového atletického okruhu začne odstránením zvyškov pôvodného okruhu. Búracie práce budú 
spočívať v: 

- vybúranie existujúcich parkových obrubníkov a betónového lôžka  cca 705 bm 

- vybratie pôvodného povrchu – ťažené kamenivo v hrúbke cca 100mm  cca 1795 m2 

- vyrúbanie 2ks stromov v mieste doskočiska pre skok do diaľky 

Podľa sond zrealizovaných počas projektovej prípravy je hrúbka štrkovej vrstvy pôvodného herného povrchu 

cca 100mm. Pod ňou sa nachádza uľahnutá vrstva pôvodnej zeminy tvorenej naplaveninami Váhu.  

V projekte a rozpočte sa uvažuje s recykláciou betónového odpadu podrvením a využitím pre drenážne podsypy 

atletického okruhu fr. 32-63. Odpad z pôvodného bežeckého povrchu tvorený ťaženým kamenivom s prímesou 
tehly bude odvezený na skládku odpadu.  

Navrhované práce 

Navrhovaný bežecký okruh bude pozostávať zo 4 dráh so šírkou 1220mm v súlade s pravidlami atletických 

súťaží svetovej atletiky. Dĺžka vnútorného okruhu meraná v zmysle pravidiel 300mm od vnútorného okraja 

vnútorného obrubníka bude 253m. 

Na juhovýchodnej strane okruhu bude vytvorená rovinka pre šprinty s dĺžkou 119,4m. 

Výkopové práce 

Po zrealizovaní búracích prác začne výstavba výkopmi pre budúcu dráhu, výkopy budú spočívať vo zobratí 
mačiny v miestach zarastených trávou a prehĺbení výkopu do priemernej hĺbky 350mm podľa priečnych profilov 

v zmysle výkresovej dokumentácie.  

Dno výkopu bude svahované v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej ryhe, ktorá bude vykopaná na vnútornej 

strane okruhu. Drenážna ryha so šírkou 400mm bude prehĺbená do priepustnej vrstvy – predpokladaná hĺbka 
štrkovej vrstvy v riešenej lokalite je asi 1,0m pod povrchom.  

Dno výkopu bude zrovnané a zhutnené na mieru zhutnenia Edf1 min. 25MPa. Drenážna ryha bude vystlaná 
geotextíliou 200g/m2. Zasypaná bude drobným ťaženým kamenivom. 

1.vrstva násypu 

Na dno výkopu bude zrealizovaná 1. vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej hrúbke 

90mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená.  

Obrubníky 

Po zrealizovaní prvej vrstvy násypu budú osadené okrajové parkové obrubníky s rovnou hranou do betónového 

lôžka. Obrubníky je nutné osádzať podľa priečnych profilov a v zmysle pravidiel atletických súťaží svetovej 
atletiky.  

V priamych úsekoch budú vnútorné obrubníky osadené tak, aby horná hrana obrubníkov bola v úrovni 
bežeckého povrchu. V oblúkoch bežeckej trate budú obrubníky osadené tak aby ich horná hrana bola 

50-65mm bežeckým okruhom.  

Obrubníky na vonkajšom okraji trate budú osadené na úrovni cca 20mm od priľahlého bežeckého povrchu.  

Skladba bežeckého okruhu 

Po osadení obrubníkov bude zrealizovaná druhá vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej 

hrúbke 110mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená. Následne bude medzi obrubníkmi zrealizovaná vrstva 
z kameniva hrubého drveného fr. 8-16 v hrúbke 50mm. Na hornom povrchu bude zrealizované tzv. zakalenie 

z vápencovej drviny fr. 0-4.  

Podklad bude zhutnený na Edf2 min. 45MPa. 

Na vrstvu zakalenia bude zrealizovaný priepustný drenážny asfalt v skladbe 50+40mm. Na vrstve asfaltu bude 
zrealizovaná 10mm vrstva z gumového granulátu SBR fr. 1-4 s PU pojivom. Finálnu vrstvu bude tvoriť 3mm 

vrstva EPDM granulátu. Povrch bežeckej dráhy bude spádovaný smerom k vnútornému obrubníku v spáde cca 
0,8%. Priečny sklon nesmie prekročiť v žiadnom mieste 1%. Pozdĺžny sklon nesmie prekročiť v žiadnom mieste 

0,1%.  

Skladba S1 - tartan 
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- EPDM granulát s PU pojivom       3mm 

- SBR granulát fr. 1-4 s PU pojivom      10mm 

- asfaltový drenážny koberec - jemný      40mm 

- asfaltový drenážny koberec - hrubý      50mm 

- kam. hrubé drvené fr. 8-32+zakalenie váp. drvinou fr. 0-4, Edf2 min. 45MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       90mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63 + bet. recyklát    110mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  

Farbu tartanového povrchu určí investor. 

Značenie bežeckého okruhu 

Bežecké dráhy budú v súlade s atletickými pravidlami vyznačené bielymi čiarami š. 50mm tak, aby všetky 4 
dráhy mali identickú šírku 1220mm. Okrajové dráhy sa merajú od osi obrubníkov. Taktiež horná nadzemná časť 

obrubníkov bude natretá náterom cestnou farbou pre vodorovné dopravné značenie. Predpokladaná plocha 
náteru je cca 100m2.   

Doskočisko 

Na južnom konci šprintérskej rovinky bude umiestnené doskočisko pre skok do diaľky. Doskočisko bude 

zrealizované v šírke bežeckého okruhu a dĺžke 7,0m. Pred doskočiskom bude osadená do bežeckej dráhy 
odrazová doska s rozmerom 300x1220mm. Doska bude osadená do úrovne tartanu na bet. základovej pätke 

s rozmerom 500x1500mm a hĺbkou 500mm. Počas pretekov bude maximálna šírka doskočiska vymedzená 
páskami.  

Drevoštiepkový bežecký okruh 

Na vnútornom okraji bežeckého okruhu bude zrealizovaný pás drevoštiepkového povrchu pre rekreačných 

bežcov. Pás drevoštiepky bude široký 1200mm. Na vnútornom okraji bude vymedzený skrytým kovovým 
obrubníkom Steel Border vysokým 140mm, zapusteným do rastlého terénu tak, aby jeho horná hrana bola 

zarovnaná s upraveným terénom. Na vonkajšom okraji bude drevoštiepkový okruh vymedzený parkovým 
obrubníkom bežeckého okruhu. Násyp drevoštiepky / mulčovacej kôry bude zrealizovaný v hrúbke cca 140mm 

na zhutnenom podklade z kameniva hrubého drveného fr. 32-63. 

Povrch existujúceho workoutového ihriska 

V rámci rekonštrukcie bežeckého okruhu bude nahradený súčasný povrch existujúceho workoutu v južnej časti 

okruhu. Workout je momentálne zrealizovaný na rastlom trávnatom teréne, čo je v rozpore s platnými 
predpismi pre povrchové úpravy dopadových plôch.  

V rozsahu podľa priloženej dokumentácie bude z priestoru workoutu zobratý trávnatý porast a výkop bude 
prehĺbený do úrovne cca -300mm pod úroveň navrhovaného upraveného terénu. Dno výkopu bude spádované 

v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej ryhe. Dno výkopu bude zhutnené na Edf1 min. 25MPa.  

UPOZORNENIE: 

V dobe projektovej prípravy neboli známe údaje o hĺbke založenia existujúcich prvkov workoutu. Pred 

realizáciou výkopov je vhodné zrealizovať ručne kopanú sondu, ktorá overí hĺbku založenia jednotlivých prvkov. 

Pri realizovaní výkopov je nutné zabrániť odhaleniu základov existujúcich prvkov. Obkopy okolo existujúcich 
prvkov realizovať ručne. V mieste základov prípadne znížiť hĺbku výkopu na takú mieru, ktorá neohrozí stabilitu 

prvku.  

Na dno výkopu bude zrealizovaná vrstva zhutneného násypu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63. Horná 

hrana násypu bude v úrovni -240mm voči plánovanej úrovni rastlého terénu. Na zhutnený násyp bude 
navezená a rozprestretá vrstva mulčovacej kôry v hrúbke cca 240mm. Vonkajší okraj dopadovej plochy bude 

vymedzený skrytým obrubníkom Steel border. Vnútorný okraj bude tvorený parkovým obrubníkom bežeckého 
okruhu.  

1.2 SO-02 Multifunkčné ihrisko 1 

Búracie práce 

V severovýchodnej časti areálu sa nachádza pôvodné ihrisko s rozmerom 18x30m. Ihrisko pozostáva zo 

štrkového povrchu hracej plochy s prímesami tehly. Podľa sond zrealizovaných počas projektovej prípravy je 
hrúbka štrkovej vrstvy pôvodného herného povrchu cca 100mm. Pod ňou sa nachádza uľahnutá vrstva 

pôvodnej zeminy tvorenej naplaveninami Váhu.  

Búracie práve budú spočívať v tomto postupe: 
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- vybúranie existujúcich parkových obrubníkov a betónového lôžka  cca 96 bm 

- vybratie pôvodného povrchu – ťažené kamenivo v hrúbke cca 100mm  cca 542 m2 

V projekte a rozpočte sa uvažuje s recykláciou betónového odpadu podrvením a využitím pre drenážne podsypy 

navrhovaného ihriska fr. 32-63. Odpad z pôvodného herného povrchu tvorený ťaženým kamenivom s prímesou 

tehly bude odvezený na skládku odpadu.  

Navrhované práce 

Navrhované ihrisko bude mať rozmer hracej plochy15 x 24m. Bude slúžiť pre multifunkčné športové účely, 
loptové hry, rozcvičovanie atlétov a podobne.  

Ihrisko bude tvorené tartanovým povrchom lemovaným parkovými obrubníkmi s oblou hornou hranou.  

Výkopové práce 

Po zrealizovaní búracích prác začne výstavba výkopmi pre budúce ihrisko.  Výkopy budú spočívať v prehĺbení 
výkopu do priemernej hĺbky 430mm podľa priečnych profilov v zmysle výkresovej dokumentácie.  

Dno výkopu bude svahované v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej ryhe, ktorá bude vykopaná v pozdĺžnej 
osi ihriska. Drenážna ryha so šírkou 400mm bude prehĺbená do priepustnej vrstvy – predpokladaná hĺbka 

štrkovej vrstvy v riešenej lokalite je asi 1,0m pod povrchom.  

Dno výkopu bude zrovnané a zhutnené na mieru zhutnenia Edf1 min. 25MPa. Drenážna ryha bude vystlaná 

geotextíliou 200g/m2. Zasypaná bude drobným ťaženým kamenivom. 

1.vrstva násypu 

Na dno výkopu bude zrealizovaná 1. vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej hrúbke 
170mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená.  

Obrubníky 

Po zrealizovaní prvej vrstvy násypu budú osadené okrajové parkové obrubníky s oblou hranou do betónového 

lôžka. Obrubníky je nutné osádzať podľa priečnych profilov. Horná hrana obrubníkov bude osadená vo výške 
20mm nad priľahlým finálnym športovým povrchom. Ihrisko bude priečne spádované v sklone cca 0,6%. Pri 

spodnom okraji spádu budú obrubníky osádzané s medzerami cca 30mm pre odtok zrážkovej vody z hernej 
plochy. 

Skladba hernej plochy 

Po osadení obrubníkov bude zrealizovaná druhá vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej 

hrúbke 100mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená. Následne bude zrealizovaná vrstva z kameniva hrubého 
drveného fr. 8-16 v hrúbke 50mm. Na hornom povrchu bude zrealizované tzv. zakalenie z vápencovej drviny fr. 

0-4.  

Podklad bude zhutnený na Edf2 min. 45MPa. 

Na vrstvu zakalenia bude zrealizovaný priepustný drenážny asfalt v skladbe 50+40mm. Na vrstve asfaltu bude 
zrealizovaná 10mm vrstva z gumového granulátu SBR fr. 1-4 s PU pojivom. Finálnu vrstvu bude tvoriť 3mm 

vrstva EPDM granulátu.  

Skladba S1 - tartan 

- EPDM granulát s PU pojivom       3mm 

- SBR granulát fr. 1-4 s PU pojivom      10mm 

- asfaltový drenážny koberec - jemný      40mm 

- asfaltový drenážny koberec - hrubý      50mm 

- kam. hrubé drvené fr. 8-32+zakalenie váp. drvinou fr. 0-4, Edf2 min. 45MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       90mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63 + bet. recyklát    110mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  

Farbu herného povrchu určí investor. 

Značenie ihriska 

Nakoľko v čase projektovej prípravy nebolo známe na aké konkrétne účely bude ihrisko využívané nie je 

súčasťou projektovej dokumentácie čiarové značenie. V rozpočte sa uvažuje so značením s celkovou plochou 

cca 20m2.  
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Sadové úpravy okolia ihriska 

Odstránením krytu pôvodného ihriska a obrubníkov pôvodného ihriska vznikne plocha cca 542m bez vegetačnej 

vrstvy a humusu. Plocha nového ihriska je cca 360m2. Rozdiel v ploche cca 182m2 bude zasypaný ornicou 
v priemernej hrúbke cca 100mm a bude zrealizovaný výsev parkového trávnika so zavalcovaním.  

1.3 SO-03 Multifunkčné ihrisko 2 

Búracie práce 

V severnej časti areálu sa nachádza pôvodné ihrisko s rozmerom 15x24m. Ihrisko pozostáva zo štrkového 

povrchu hracej plochy s prímesami tehly. Podľa sond zrealizovaných počas projektovej prípravy je hrúbka 
štrkovej vrstvy pôvodného herného povrchu cca 100mm. Pod ňou sa nachádza uľahnutá vrstva pôvodnej 

zeminy tvorenej naplaveninami Váhu.  

Búracie práve budú spočívať v tomto postupe: 

- vybúranie existujúcich parkových obrubníkov a betónového lôžka  cca 78 bm 

- vybratie pôvodného povrchu – ťažené kamenivo v hrúbke cca 100mm  cca 385 m2 

V projekte a rozpočte sa uvažuje s recykláciou betónového odpadu podrvením a využitím pre drenážne podsypy 

navrhovaného ihriska fr. 32-63. Odpad z pôvodného herného povrchu tvorený ťaženým kamenivom s prímesou 
tehly bude odvezený na skládku odpadu.  

Navrhované práce 

Navrhované ihrisko bude mať rozmer hracej plochy 12 x 18m. Bude slúžiť pre multifunkčné športové účely, 

loptové hry, rozcvičovanie atlétov a podobne.  

Ihrisko bude tvorené trávnatým povrchom lemovaným parkovými obrubníkmi s oblou hornou hranou.  

Po zrealizovaní búracích prác začne výstavba osadením parkových obrubníkov s oblou hranou do betónového 
lôžka. Ihrisko nebude spádované, HH obrubníkov bude na konštantnej úrovni 208,32mnm.  

Zemná pláň odhalená skryvkou pôvodného povrchu bude rozrušená do hĺbky cca 50 až 150mm. Následne bude 
priestor medzi obrubníkmi zasypaný ornicou a upravený výsevom ihriskového trávnika so zavalcovaním.  

Sadové úpravy okolia ihriska 

Odstránením krytu pôvodného ihriska a obrubníkov pôvodného ihriska vznikne plocha cca 385m bez vegetačnej 

vrstvy a humusu. Plocha nového ihriska je cca 216m2. Rozdiel v ploche cca 169m2 bude zasypaný ornicou 

v priemernej hrúbke cca 100mm a bude zrealizovaný výsev parkového trávnika so zavalcovaním.  

1.4 SO-04 Skok o žrdi 

Búracie práce 

Medzi severovýchodným okrajom atletického okruhu a multifunkčnými ihriskami sa nachádza pôvodná plocha 

skoku o žrdi s rozbežiskom a plochou pre doskok.  

Plocha pozostáva zo štrkového povrchu rozbehovej plochy s prímesami tehly. Podľa sond zrealizovaných počas 

projektovej prípravy je hrúbka štrkovej vrstvy pôvodného herného povrchu cca 100mm. Pod ňou sa nachádza 

uľahnutá vrstva pôvodnej zeminy tvorenej naplaveninami Váhu.  

Búracie práve budú spočívať v tomto postupe: 

- vybúranie existujúcich parkových obrubníkov a betónového lôžka cca 96,6bm 

- vybratie pôvodného povrchu – ťažené kamenivo v hrúbke cca 100mm cca 64,5 m2 

- zobratie mačinového povrchu v segmentoch trávnika medzi navrhovanou plochou pre skok o žrdi 

a navrhovaným atletickým okruhom    cca 371,1m2 

V projekte a rozpočte sa uvažuje s recykláciou betónového odpadu podrvením a využitím pre navrhované 
drenážne podsypy fr. 32-63. Odpad z pôvodného herného povrchu tvorený ťaženým kamenivom s prímesou 

tehly bude odvezený na skládku odpadu.  

Navrhované práce 

Navrhované zariadenie pre skok o žrdi bude mať celkovú dĺžku 48,55m a celkovú šírku 7,1m. V rámci tohto 
rozmeru je zariadenie delené na časť pre rozbeh s dĺžkou 39,45m a šírkou 1,32m a časť pre umiestnenie 

doskočiska s rozmerom 7,1 x 9,1m.  

Časť pre rozbeh bude tvorená tartanovým povrchom a bude lemovaná parkovými obrubníkmi s plochou hornou 

hranou zapustenými až po úroveň tartanového povrchu. Priečny spád rozbehovej plochy bude 0,8%, pozdĺžny 
spád bude 0,1%.  
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Časť pre umiestnenie doskočiska bude tvorená povrchom s medzerovitého betónu. Lemovaná bude parkovými 
obrubníkmi s oblou hranou, obrubníky budú osadené 20mm nad priľahlý povrch betónu.  

Výkopové práce 

Po zrealizovaní búracích prác začne výstavba výkopmi, ktoré budú spočívať v prehĺbení výkopu do priemernej 

hĺbky 360mm podľa priečnych profilov v zmysle výkresovej dokumentácie.  

Dno výkopu bude svahované v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej ryhe, ktorá bude vykopaná v pozdĺžnej 

osi rozbežiska. Drenážna ryha so šírkou 400mm bude prehĺbená do priepustnej vrstvy – predpokladaná hĺbka 
štrkovej vrstvy v riešenej lokalite je asi 1,0m pod povrchom.  

Dno výkopu bude zrovnané a zhutnené na mieru zhutnenia Edf1 min. 25MPa. Drenážna ryha bude vystlaná 
geotextíliou 200g/m2. Zasypaná bude drobným ťaženým kamenivom. 

1.vrstva násypu 

Na dno výkopu bude zrealizovaná 1. vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej hrúbke 

80mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená.  

Obrubníky 

Po zrealizovaní prvej vrstvy násypu budú osadené okrajové parkové obrubníky. V mieste rozbežiska budú 
osadené parkové obrubníky s rovnou hranou, osadené budú tak aby HH obrubníka bola v úrovni finálneho 

tartanového povrchu. Plocha pre umiestnenie doskočiska bude lemovaná parkovými obrubníkmi s oblou hranou 

do betónového lôžka, HH obrubníkov bude 20mm nad priľahlou bet. plochou.  

2. vrstva násypu 

Po osadení obrubníkov bude zrealizovaná druhá vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej 

hrúbke 120mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená. Následne bude zrealizovaná vrstva z kameniva hrubého 
drveného fr. 8-16 v hrúbke 50mm. Na hornom povrchu bude zrealizované tzv. zakalenie z vápencovej drviny fr. 

0-4.  

Podklad bude zhutnený na Edf2 min. 45MPa. 

Povrch rozbežiska – skladba S1 

Na vrstvu zakalenia bude zrealizovaný priepustný drenážny asfalt v skladbe 50+40mm. Na vrstve asfaltu bude 

zrealizovaná 10mm vrstva z gumového granulátu SBR fr. 1-4 s PU pojivom. Finálnu vrstvu bude tvoriť 3mm 

vrstva EPDM granulátu.  

Povrch plochy pre osadenie doskočiska – skladba S3 

Na vrstvu zakalenia bude zrealizovaný povrch z medzerovitého betónu v hrúbke 100mm. Plocha bude 
dilatovaná narezaním a vyplnením dilatačných špár podľa schémy vo výkresovej dokumentácii. 

Skladba S1 - tartan 

- EPDM granulát s PU pojivom       3mm 

- SBR granulát fr. 1-4 s PU pojivom      10mm 

- asfaltový drenážny koberec - jemný      40mm 

- asfaltový drenážny koberec - hrubý      50mm 

- kam. hrubé drvené fr. 8-32+zakalenie váp. drvinou fr. 0-4, Edf2 min. 45MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       90mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63 + bet. recyklát    110mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  

Farbu herného povrchu určí investor. 

Skladba S3 – medzerovitý betón 

-  medzerovitý betón, dilatovať po max 3 x 3m     100mm 

- kam. hrubé drvené fr. 8-32+zakalenie váp. drvinou fr. 0-4, Edf2 min. 45MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       90mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63 + bet. recyklát    110mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  
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Značenie  

Okrajové obrubníky rozbežiska budú podľa pravidiel atletických súťaží natreté bielou cestnou farbou.  

Skrinka pre zasunutie žrde 

V mieste prieniku plochy rozbežiska a plochy pre dopad bude osadená prefabrikovaná skrinka z plechu, 

prípadne PP. Skrinka má celkové rozmery cca 0,6 x 1,08m. Pre osadenie skrinky bude zrealizovaná základová 
pätka z prostého betónu s rozmerom 1 x 1,5m, hĺbka 0,5m. V hornej hrane základovej pätky bude vynechaná 

nika s rozmerom 0,6 x 1,2m na hĺbku 0,1m (vložením dosky EPS/XPS do záklopného debnenia). Nika bude 
slúžiť pre zaliatie skrinky cementovou maltou po jej osadení do požadovanej polohy. Po zafixovaní skrinky bude 

zrealizovaný tartanový povrch s príslušnou skladbou tak, aby HH skrinky bola v úrovni priľahlého tartanového 
povrchu.  

Sadové úpravy okolia  

Plocha medzi navrhovaným skokom o žrdi a navrhovaným atletickým okruhom bude po odstránení pôvodného 

mačinového porastu obrobená rozrušením podložia do hĺbky 50 až 150mm, zasypaná ornicou v hrúbke cca 
100mm a bude zrealizovaný výsev parkového trávnika so zavalcovaním.  

1.5 SO-05 Vrhací kruh 

V severovýchodnej časti vnútornej plochy atletického okruhu bude zrealizovaný kruh pre vrhy a hody (guľa, 
disk, kladivo).  

Navrhované práce 

Práce začnú zobratím mačiny v ploche cca 12,6m2. Pokračovať budú výkopom v priemernej hĺbke 380mm.  

Dno výkopu bude svahované v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej jame v strede kruhového výkopu 
a zhutnené na mieru zhutnenia Edf1 min. 25MPa. Drenážna jama s priemerom 600mm bude prehĺbená do 

priepustnej vrstvy – predpokladaná hĺbka štrkovej vrstvy v riešenej lokalite je asi 1,0m pod povrchom.  

Na dno výkopu bude zrealizovaná vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej hrúbke 180mm. 

Vrstva bude zrovnaná a zhutnená.  

Následne bude zrealizovaná vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 8-16 v hrúbke 50mm. Na hornom povrchu 

bude zrealizované tzv. zakalenie z vápencovej drviny fr. 0-4.  

Podklad bude zhutnený na Edf2 min. 45MPa. 

Na vrstvu zakalenia bude položená a zafixovaná klincami do podkladu obruč betónovej plochy. Obruč bude 
atypická zámočnícky výrobok podľa výkresovej dokumentácie a v súlade s pravidlami atletických súťaží. Po 

osadení obruče bude plocha zabetónovaná medzerovitým betónom v hrúbke 150mm. Horná hrana betónu bude 
zarovnaná tak aby sústredné kruhy oceľovej obruče vyčnievali nad betónový povrch 20mm. Vonkajší okruh 

bude ošetrený bielym finálnym náterom, vnútorný okruh bude červený, prípadne iný podľa výberu investora. 
V medzikruží bude zrealizované čiarové značenie cestnou bielou farbou podľa atletických pravidiel.  

Na vonkajšom obvode vrhacieho kruhu bude zrealizovaný lem zo štrkopiesku fr. 0-22 ohraničený skrytým 
plechovým obrubníkom Steel Border. Štrkový lem v šírke 750mm bude slúžiť pre osadenie predĺženia vodiacich 

línií počas tréningov a pretekov. Vodiace línie budú vyhotovené z dreva z bielym náterom a nie sú súčasťou 
projektu ani rozpočtu.  

Skladba S4 – medzerovitý betón 

-  medzerovitý betón        150mm 

- kam. hrubé drvené fr. 8-32+zakalenie váp. drvinou fr. 0-4, Edf2 min. 45MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       180mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  

 

1.6 SO-06 Štrková cesta 

Do priestoru atletického areálu v súčasnosti vedie vyjazdená poľná cesta napojená na komunikáciu hrádze pod 
cestným mostom. Cesta slúži pre príjazd vozidiel údržby areálu, údržby brehu rieky a pre bezpečnostné zložky.  

V rámci tohto projektu je riešené spevnenie cesty formou vybudovania mlátovej cesty pre pojazd osobnej 
a ľahšej nákladnej dopravy.  

Projekt rieši iba úsek cesty vymedzený hranicami parciel vo vlastníctve Mesta Trenčín. 

Pre súvislé napojenie cesty na teleso hrádze je nutné dopracovať samostatný objekt komunikácie v úseku 

pozemkov SVP š.p. 
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Navrhované riešenie 

Navrhovaná komunikácia bude mať šírku vozovky 3,0m. Výstavba začne zobratím mačiny a výkopovými 

prácami s priemernou hĺbkou 340mm v šírke koridoru 3,4m.   

Dno výkopu bude svahované v sklone min. 2,5% smerom k drenážnej ryhe, ktorá bude vykopaná v pozdĺžnej 

osi cesty. Drenážna ryha so šírkou 400mm bude prehĺbená do priepustnej vrstvy – predpokladaná hĺbka 
štrkovej vrstvy v riešenej lokalite je asi 1,0m pod povrchom.  

Dno výkopu bude zrovnané a zhutnené na mieru zhutnenia Edf1 min. 25MPa. Drenážna ryha bude vystlaná 
geotextíliou 200g/m2. Zasypaná bude drobným ťaženým kamenivom. 

1.vrstva násypu 

Na dno výkopu bude zrealizovaná 1. vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej hrúbke 

80mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená.  

Obrubníky 

Po zrealizovaní prvej vrstvy násypu budú osadené okrajové parkové obrubníky s oblou hranou, osadené budú 
tak aby HH obrubníka bola 20mm nad úrovňou mlátového povrchu.  

Skladba cestného telesa  

Po osadení obrubníkov bude zrealizovaná druhá vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 v priemernej 

hrúbke 150mm. Vrstva bude zrovnaná a zhutnená. Následne bude zrealizovaný podklad pre mlátovú cestu zo 
štrkopiesku fr. 0-32 v hrúbke 50mm. Podklad bude zhutnený na Edf2 min. 60MPa. Finálny povrch bude tvoriť 

kryt mlátovej cesty z vápencovej drviny fr. 0-4 s hrúbkou 50mm.   

Skladba S5 – mlátová cesta 

- kryt mlátovej cesty z vápencovej drviny fr. 0-4    50mm 

-  podklad mlátovej cesty zo štrkopiesku fr. 0-32  Edf2 min. 60 MPa 50mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63       150mm 

- kamenivo hrubé drvené fr. 32-63      150mm 

- zhutnená pláň v spáde min. 2,5%, Edf1 min. 25MPa  

 

2 Poznámky k rozpočtu 

- vrstva zakalenia je v rozpočte a výkaze uvedená položkou „podklad alebo kryt pre mlátový chodník 

z vápencovej drviny fr. 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50mm“ , množstvo materiálu 

bolo v TOV danej položky znížené na 20% pre uvažovanú hrúbku zakalenia 10mm 

- uvažované množstvo získaného betónového recyklátu pre každý stavebný objekt je zahrnuté 

v drenážnych podsypoch daného objektu ako samostatná položka; v prípade, že betónový odpad 

nebude recyklovaný je nutné o toto množstvo navýšiť položku „podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného fr. 32-63“ 

- nakoľko sa nepredpokladá, že výkopová zemina zo stavebných objektov bude kontaminovaná, 

rozpočet neuvažuje s odvozom výkopovej zeminy na skládku odpadu ani s poplatkom za uloženie 

zeminy; v rozpočte je započítaná doprava a zloženie zeminy do vzdialenosti 10km od miesta stavby 

a jej opätovné využitie pre násypy a obsypy iných stavieb 

- rozpočet zohľadňuje odvoz stavebnej sute z búracích prác na skládku Luštek, Dubnica nad Váhom 

3 Bilancia a narábanie s odpadmi 

Odpady vzniknuté počas  stavebných prác 

(podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) 

 

Skupina-
podskupina 
-druh odpadu 

Názov odpadu 

Kat. 
odpad
u 

Mn./t 

Spôsob 
odstráneni

a 
podľa 

79/2015 
Zb. 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 1 D1  
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15 01 02 Obaly z plastov O 0,5 D1  

15 01 03 Obaly z dreva O 1 R1  

15 01 04 Obaly z kovu O 0,1 D1  

15 01 10 Obaly kontaminované nebezpečnými látkami N 0,1 D1  

17  01 01 Betón O 39 recyklácia 
 

17 02 01 Drevo O 1 R1  

17 02 03 Plasty O 0,1 recyklácia  

17 03 02 Bitúmenové zmesi (iné ako uvedené v 17 03 01) 
O 1 D1  

17 04 05 Železo a oceľ O 1 D1  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 446 D1  

17 05 06 Výkopová zemina (iná ako uvedená v 17 05 05) O 1750 recyklácia  

 

Doplnkové údaje k odstráneniu odpadu: 

*recyklácia – vhodné materiály budú podrvené priamo na mieste stavby a budú využité na zasypanie výkopov 

prípadne budú použité na ďalšiu výstavbu 

R1 – vyseparované masívne drevo bude použité ako palivo, prípadne odovzdané na spracovanie dreva pre 

výrobu iných druhov palív na báze dreva 

D1 – materiály budú uložené na oficiálnu skládku, vhodné materiály budú vyseparované 

Zneškodnenie odpadov: 

Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob narábania s odpadmi bude riešený zmluvne. V 

zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky narábania s odpadmi na 
stavbe a spôsob  ich zneškodnenia.   Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov  vzniknutých pri  ich 

činnosti na stavbe a ku kolaudácii doložiť doklad o ich  zneškodnení. Výkopová zemina bude čiastočne využitá v 

rámci stavby. 

 

4 ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

 

Zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemku a bude pozostávať zo: 

- uzamykateľný sklad náradia 

- kancelária stavbyvedúceho 

- sociálne zázemie stavebných robotníkov 

Stavenisko bude napojené na IS staveniskovými prípojkami, prípadne iným spôsobom (cisterna s vodou, 

agregát a pod.) 

 

6 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY 

Lokalita výstavby je súčasťou záplavového prírodno-rekreačného územia rieky Váh. Počas výstavby je nutné 
dodržiavať všetky predpisy pre ochranu prostredia pred nepriaznivými účinkami výstavby a taktiež všetky 

nariadenia správcu toku rieky Váh. 

- zamedzenie nadmernej prašnosti (kropenie a oplachovanie spevnených plôch) 

- ochrana proti znečisteniu ovzdušia plynmi a prácami (pri dopravnej prevádzke rešpektovať vyhl. č.99/89 ) 

- ochrana proti znečisteniu dopravných komunikácií (umývaním a čistením verejných komunikácií pri výjazde 

mechanizmov zo staveniska na mestskú komunikáciu) 

- zamedzenie spaľovania niektorých druhov odpadu na stavenisku, aby sa zabránilo vzniku toxických látok  

- ochrana proti znečisteniu podzemných a povrchových vôd, dôsledná kontrola stavebných činností a strojov, 
ktoré narábajú, prípadne obsahujú látky škodiace vodám (LŠV), ich  skladovanie zabezpečiť proti prieniku LŠV 

do pôdy a vody 

- ochrana proti hluku a vibráciám 
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Z hľadiska ochrany ovzdušia a ochrany pred nadmerným hlukom je potrebné v maximálnej miere  používať 

zariadenia na elektrický pohon   s   minimalizáciou   využitia   agregátov   s  pohonom spaľovacích motorov.  

Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy umiestnenej mimo zastavaného územia obce.  

 

7 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie po dobu realizácie stavby 

Predpokladané pôsobiace účinky ovplyvňujúce životné prostredie pri výstavbe, bude potrebné zmierniť 

opatreniami na ochranu životného prostredia a rešpektovať legislatívne ustanovenia zamerané na ochranu 
životného prostredia. Patria k nim najmä :         

• zákon č. 79 /2015 Z. z. O odpadoch                         
• vyhláška, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 365/215 Z. z. 

• zákon č. 364/ 2004 Z. z. o vodách  
• zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

• Vyhláška MŽP SR č.24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
• zákon č. 137/2010 Z. z. O ovzduší 

Ochrana vôd 

Pri realizácii mechanizmami a dopravnými prostriedkami sa nepredpokladá únik žiadnych ropných ani iných 

kvapalných látok, ktoré by znečisťovali životné prostredie.  Treba dbať na dôslednú kontrolu stavebných 
činností a strojov, ktoré narábajú, prípadne obsahujú látky škodiace vodám, ich skladovanie zabezpečiť proti 

prieniku do pôdy a vody 

Ochrana ovzdušia 

Pri stavebných prácach priebežne počas prác dodržovať maximálne dosiahnuteľnú čistotu, pravidelným čistením 
priestorov staveniska, udržiavaním čistoty vnútroareálových komunikácií, ktoré boli určené ako dopravné   trasy 

na stavenisko. Je potrebné, aby  nákladné motorové vozidlá opúšťali  stavenisko v stave, ktorý predíde 
znečisťovaniu  komunikácií a v max. miere obmedzí vplyv stavebnej činnosti na okolie. Každé znečistenie 

dopravných komunikácií za výjazdami musí byť bezprostredne očistené. Táto činnosť bude zabezpečovaná 
kontinuálne osobitnou pracovnou skupinou vybavenou patričnou mechanizáciou len pre čistenie 

vnútrostaveniskových a naväzujúcich verejných komunikácií. Treba dbať na použitie kontajnerov, ochranných 
plachiet pri preprave a skladovaní stavebných sypkých materiálov.  

Obmedzenie prašnosti na stavenisku je potrebné zabezpečiť pravidelným kropením vozoviek a plôch. 
Znečisťovanie  ovzdušia spaľovaním gumy a ropných výrobkov  nie je  dovolené, zabezpečí sa ochrana vysokej 

zelene, je nutné vykonať opatrenia pre prípad havarijného úniku závadných látok 

Ochrana pred hlukom 

Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii bude znížené optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných 
prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené  prípustné medze hlučnosti. V zmysle vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z.z. v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 13:00 hodiny sa pri 
hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním 

korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch. V týchto časových 
intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky č. 2 tejto vyhlášky. Preto sa odporúča zásobovanie stavby a 

hlučné operácie na stavbe vykonávať len v uvádzanom čase v rámci pracovnej zmeny. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci musí byť zabezpečená v rozsahu a spôsobom ako ich stanovujú 

predpisy: 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov;  

nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; 

nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov;  

vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov;  

vyhláška č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a 
vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní 

vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti;  

• nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov;  
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• vyhláška č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov 

 

Dodávateľ  stavby  realizuje   v  začiatku  výstavby  ochranné označenia a  ohradenia k oddeleniu prevádzky  
stavby od okolia stavby a k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko. 

V ochranných pásmach elektrických liniek sa nesmie manipulovať s materiálom    a   prevádzať    montážne   
práce   montážnymi  mechanizmami. Zvýšenú pozornosť  je potrebné venovať  pri realizácii zemných prác v 

blízkosti podzemných rozvodov. 

Všetky  stavebné  a  montážne  práce  na  stavenisku  je nutné realizovať  tak, aby  nedošlo k  ohrozeniu 

pracovníkov  stavby vzájomnou prevádzkou jednotlivých dodávateľov stavby. Je nutné, aby všetci účastníci  
výstavby dôsledne dodržiavali bezpečnostné predpisy. 

Pracoviská  a  sklady  musia  byť  vybavené vhodnými hasiacimi prístrojmi  podľa  požiarnych  predpisov  a  
prevedené  skúšky a zabezpečenia k zabráneniu požiaru alebo výbuchu. 

 

 

 

 

 


