

Vysvetlenie SP č. 1

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.1

Otázka záujemcu: V rámci kúpnej zmluvy k predmetnej zákazke požaduje kupujúci v zmysle Čl. 3 (Podmienky dodania a preberania tovaru), bod 3.1. dodanie realizačného projektu skutočného vyhotovenia v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť aký stupeň projektovej dokumentácia požaduje predložiť? Z uvedeného znenia v kúpnej zmluve vzhľadom k jej dodaniu pred samotnou realizáciou skôr vyplýva, že sa jedna o požiadavku na predloženie tzv. dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a nie o tzv. dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSVS), ktorá sa zhotovuje až na základe zrealizovanej stavby.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ požaduje realizačný projekt podľa ktorého sa bude projekt realizovať. Pre jednoznačnosť upravil verejný obstarávateľ ustanovenie čl. 3.1 nasledovne

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy **predložiť realizačný projekt skutočného vyhotovenia projekt pre realizáciu (inštaláciu) tovarov / zariadenia.**

OZNAM

Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje všetkým záujemcom:

1. Verejný obstarávateľ dňa 18.03.2022 zverejnil vo svojom profile a v josephine aktualizované Súťažné podklady a aktualizovanú prílohu č. 6 Kúpna zmluva, v ktorých zapracoval zmenu uvedenú v súlade s vysvetlením. **V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri spracovaní a predkladaní ponúk použili platné SP a prílohu s označením:**
 - **Príloha k SP č. 6 Kúpna zmluva (Aktualizácia 1)**
 - **Súťažné podklady (Aktualizácia 1)**

Košice 18.03.2022