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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
1. Identifikačné údaje stavby a stavebníka
1.1. Identifikačné údaje stavby
Názov stavby: 


TELOCVIČŇA s.č. 605, Nadstavba a stavebné úpravy
Miesto stavby: 


Turie 394, 013 12
Dotknuté parcely:


813/13;  katastrálne územie obce Turie
Katastrálne územie:

Turie
Okres:



Žilina

Kraj:



Žilinský

Stupeň dokumentácie:

PSP+RP
1.2. Identifikačné údaje stavebníka

Investor/Stavebník:

Obec Turie, ul. Hlavná č.214, 013 12 Turie
      1.3.  Identifikačné údaje projektanta
Spracovateľ:
SKELETING s.r.o.; 

Sídlo firmy:
ul. Hollého 371/31, 010 01 Žilina 

Konateľ:
Ing. Ľubomír Ďurica


Zodpovedný projektant:
Ing. Marián Chovan

Vypracoval:                                  Ing. Lukáš Noga

2. Základné údaje o stavbe

Jestvujúci objekt telocvične so zázemím slúži pre výchovné aj rekreačné účely , bol postavený v roku 2009 ako samostatný objekt funkčne prepojený spojovacou chodbou na 1.NP s objektom základnej školy. Telocvičňa je jednopodlažná,  konštrukcia telocvične je vytvorená z oceľových rámov a opláštená sendvičovými panelmi. Zázemie telocvične je dvojpodlažné s plochou strechou s rozmermi 8,6m x 23,6m. Predmetom projektu je nadstavba 3.NP zázemia telocvične, ktorá kopíruje pôdorysný stav 2.NP, búracie práce a stavebné úpravy na jestvujúcom zázemí. Hlavné búracie práce budú pozostávať z vybúrania atiky, skladby plochej strechy a otvoru pre schodisko. V jestvujúcich podlažiach 1.NP a 2.NP budú stavebné úpravy vyplývajúce z profesií. Nadstavba budú tvoriť 2 učebne chodba,  schodisko a upratovacia miestnosť. Nadstavba bude zhotovená z keramického muriva s KZS hr. 180mm. Strechu bude tvoriť drevený sedlový väzník so sklonom 10o. 
Navrhovaná nadstavba je prístupná z asfaltovej spevnenej komunikácie z juhovýchodnej strany. Parkovanie motorových vozidiel   bude riešené na spevnených plochách v areáli ZŠ. 

Všetky prípojky inžinierskych sietí ostávajú v nezmenenom stave .
Zastavaná plocha - 182,4m2
Úžitková plocha -  158,6 m2
Maximálna výška- 11,300m  [Hrebeň strechy]; 12,000 m [Komín]
2.1. Zmeny oproti DÚR

Projekt PSP plne kopíruje predošlý stupeň DÚR.
2.2. Opis z hľadiska súladu s územným plánom
Navrhovaná nadstavba sa nachádza v zastavanom území obce. Urbanistické riešenie je v súlade s územným plánom a súhlasom obce.  
3. Prehľad východiskových podkladov
Základom pre vypracovanie projektu pre DUR boli nasledovné podklady:

· Jestvujúci projekt PSP telocvične
· Snímka z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva - www.katasterportal.sk
· Kópia listu vlastníctva
4. Zdôvodnenie výstavby a jej technických cieľov
Predmetom nadstavby 3.NP zázemia telocvične je navýšenie kapacity školy o 42 žiakov . Nadstavbou 3.NP objektu zázemia telocvične by sa rozšírila kapacita o 1-nu štandardnú (24 žiakov) a o 1 menšiu učebňu (18 žiakov) spolu pre 42 detí . Svetlosť chodby je 1850mm kvôli technickému riešeniu a obmedzenému priestoru nadstavby.
Prístup k objektu bude zabezpečený po existujúcej areálovej komunikácii prípadne cez ihrisko. Samotné stavebné úpravy budú prebiehať aj na prízemí a poschodí zázemia telocvične.

Architektonické riešenie
Navrhovaná nadstavba je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 8,6x23,6m so sedlovou drevenou strechou . Pôdorys kopíruje 2.NP. Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Výška hrebeňa strechy je cca 11,37m. Nadstavba bude farebne odlíšená od jestvujúceho objektu zázemia telocvične.

Dispozičné riešenie
Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na 3 NP sa nachádza chodba, upratovacia komora a 2 učebne.
5. Členenie stavby na stavebné a prevádzkové súbory
Stavba nie je členená na stavebné objekty
6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
Objekt  bude nadstavbou  jestvujúceho zázemia telocvične  nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve investora. Výstavba a zariadenie staveniska nebudú zasahovať do iných pozemkov, ani do verejných priestranstiev.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Majiteľom a prevádzkovateľom objektu bude investor.

8. Termíny zahájenia a dokončenia výstavby
Predpokladané termíny:

Začatie stavebných prác:         06.2022
 





            Ukončenie stavebných prác:   06.2023 


Doba výstavby: 12 mesiacov


Celkové náklady stavby:                189 487,23  eur   

Vypracoval: Ing. Lukáš Noga




V Žiline 06/2021



