

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Krępna	02-29-3-18-44 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50
		Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,90
		Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,36
		Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	4,74
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,31
		Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,72
		Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	----	HA	0,31
		Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,81
		Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,45
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,35
		Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,04
		Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,79
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,15
	CP	Krępna	02-29-3-18-56 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,75
		Krępna	02-29-3-18-59 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,05
		Krępna	02-29-3-18-59 -j -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,78
		Krępna	02-29-3-18-76 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,82
	CW	Krępna	02-29-3-18-73 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,06
		Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	4,40
		Krępna	02-29-3-18-76 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,41
		Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,22
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,78
	MA-POZ	Krępna	02-29-3-18-43 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	0,30
		Krępna	02-29-3-18-43 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,10
		Krępna	02-29-3-18-43 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-43 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,13
		Krępna	02-29-3-18-43 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,07
		Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,36
		Krępna	02-29-3-18-66 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,10
		Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	0,72
		Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	2	HA	0,31
		Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	0,81
		Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	0,45
		Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	1,04
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	OPR-UC	oprysk upraw oprysk.ciągnikow	3	HA	3,15

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Krępna	02-29-3-18-50 -f -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby. frezem w pasy	4	KMTR	1,94
		Krępna	02-29-3-18-65 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	3	KMTR	8,50
		Krępna	02-29-3-18-70 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	3	KMTR	4,50
		Krępna	02-29-3-18-73 -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd pług l. pogł 0.5ha	3	KMTR	1,94
		Krępna	02-29-3-18-73 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	3	KMTR	5,06
		Krępna	02-29-3-18-73 -r -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd pług l. pogł 0.5ha	3	KMTR	2,81
		Krępna	02-29-3-18-77 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	3	KMTR	6,50
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -01	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	3	KMTR	19,68
	ODN-ZŁOŻ	Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,47
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,47
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,47
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,47
	ODN-ZRB	Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,90
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,82
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,72
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,72
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	9,90
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,82
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,16
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,56
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,56
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	7,16
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,40
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,45
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,85
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz. brył do300	1	TSZT	4,40
Krępna		02-29-3-18-75 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,45	
Krępna		02-29-3-18-75 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	14,40	
Krępna		02-29-3-18-75 -g -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	2,45	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,20
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,20
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	5	M3	2,00
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	14,20
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20
	PIEL	Krępna	02-29-3-18-48 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,56
		Krępna	02-29-3-18-50 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18
		Krępna	02-29-3-18-52 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
		Krępna	02-29-3-18-52 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,21
		Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,94
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
		Krępna	02-29-3-18-65 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66
		Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,34
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,19
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -99	PIEL-MECH	pielęgn.międz.(każdy rząd sadz	----	HA	1,19
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,78
		Krępna	02-29-3-18-75 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Krępna	02-29-3-18-76 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,10
		Krępna	02-29-3-18-76 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,84
		Krępna	02-29-3-18-77 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,19
		Krępna	02-29-3-18-82 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,59
	Krępna	02-29-3-18-82 -b -00	PIEL-MECH	pielęgn.międz.(każdy rząd sadz	----	HA	0,93	
	Krępna	02-29-3-18-83 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,44	
	POPR	Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
		Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
		Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30
		Krępna	02-29-3-18-60 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30
Krępna		02-29-3-18-60 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	
Krępna		02-29-3-18-68 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	
Krępna		02-29-3-18-68 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00	
Krępna		02-29-3-18-68 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00	
Krępna		02-29-3-18-68 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00	
Krępna		02-29-3-18-68 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	
NAS	N-ZNGOSP	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	500,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,00
		Krępna	02-29-3-18-53 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00
	O-GRODZR	Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,45
		Krępna	02-29-3-18-78 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18-78 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,76
	O-GRODZS	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	96,00
	O-KONTRU	Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
	O-PROGNŚ	Krępna	02-29-3-18-75 -a -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Krępna	02-29-3-18-82 -g -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	O-REZERWA	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
	O-SMIECI	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	384,00
	O-ZGRYZC	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	6,00
		Krępna	02-29-3-18-48 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-48 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56
		Krępna	02-29-3-18-50 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-50 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18
		Krępna	02-29-3-18-52 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-52 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,47
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-65 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87
		Krępna	02-29-3-18-65 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-65 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,13
		Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Krępna	02-29-3-18-68 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78
		Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
	Krępna	02-29-3-18-69 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,36	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-ZGRYZC	Krępna	02-29-3-18-70 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,19	
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Krępna	02-29-3-18-70 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,99	
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Krępna	02-29-3-18-75 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,03	
		Krępna	02-29-3-18-76 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Krępna	02-29-3-18-76 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05	
		Krępna	02-29-3-18-77 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Krępna	02-29-3-18-77 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,79	
		Krępna	02-29-3-18-83 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
	Krępna	02-29-3-18-83 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,44		
	O-ZWPOZ	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	
OCHRP	P-PORZ	Krępna	02-29-3-18-80 -cx -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	
		Krępna	02-29-3-18-80 -cx -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,95	
		Krępna	02-29-3-18-80 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	
		Krępna	02-29-3-18-80 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	
		Krępna	02-29-3-18-84 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	
		Krępna	02-29-3-18-84 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	----	HA	0,34	
		Krępna	02-29-3-18-84 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	
		Krępna	02-29-3-18-84 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	----	HA	0,34	
		P-POŻAR	Krępna	02-29-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	11,00
Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00			
POZ	IB	Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	257,00	
		Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	
		Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	257,00	
		Krępna	02-29-3-18-67 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	241,00	
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	241,00	
		Krępna	02-29-3-18-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	
		IIBU	Krępna	02-29-3-18-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00
	Krępna		02-29-3-18-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	
		IIIAU	Krępna	02-29-3-18-69 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	624,00
	Krępna		02-29-3-18-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	345,00	
	Krępna		02-29-3-18-69 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	624,00	
	Krępna		02-29-3-18-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	345,00	
	Krępna		02-29-3-18-70 -f -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	
	Krępna		02-29-3-18-70 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	531,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -ax -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	531,00
	IIIBU	Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	434,00
		Krępna	02-29-3-18-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	434,00
	IVDU	Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	338,00
		Krępna	02-29-3-18-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	338,00
	POZ-P	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00
	PR	Krępna	02-29-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	800,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	800,00
	PTP	Krępna	02-29-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1000,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1000,00
	PTW	Krępna	02-29-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00
	TPP	Krępna	02-29-3-18-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
		Krępna	02-29-3-18-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
		Krępna	02-29-3-18-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00
		Krępna	02-29-3-18-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00
		Krępna	02-29-3-18-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00
		Krępna	02-29-3-18-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00
		Krępna	02-29-3-18-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00
		Krępna	02-29-3-18-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	9,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	9,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	19,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	19,00
	Krępna	02-29-3-18-73 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	42,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	42,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	36,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	36,00	
	Krępna	02-29-3-18-73 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Krępna	02-29-3-18-73 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00
		Krępna	02-29-3-18-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	131,00
		Krępna	02-29-3-18-74 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Krępna	02-29-3-18-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	131,00
		Krępna	02-29-3-18-74 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
		Krępna	02-29-3-18-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		Krępna	02-29-3-18-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		Krępna	02-29-3-18-78 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
		Krępna	02-29-3-18-78 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00
	TWP	Krępna	02-29-3-18-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
		Krępna	02-29-3-18-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
		Krępna	02-29-3-18-60 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00
		Krępna	02-29-3-18-60 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00
		Krępna	02-29-3-18-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00
		Krępna	02-29-3-18-70 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
		Krępna	02-29-3-18-73 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	71,00
		Krępna	02-29-3-18-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
		Krępna	02-29-3-18-73 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	71,00
		Krępna	02-29-3-18-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
		Krępna	02-29-3-18-75 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
		Krępna	02-29-3-18-80 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00
Krępna	02-29-3-18-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00		
Krępna	02-29-3-18-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00		
UTRZ	UT-DROGIL	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	----	KMTR	10,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	ODSN-DRPL	odśnieża.dróg leśnych i placów	----	H	8,00
	UT-DROGIP	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-DROGIP	Krępna	02-29-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Krępna	02-29-3-18- - -	KOSZ-ZUL	wykasz.rowów i poboczy dróg le	1	KMTR	4,00
	UT-REKR	Krępna	02-29-3-18-49 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Krępna	02-29-3-18-49 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00
		Krępna	02-29-3-18-59 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Krępna	02-29-3-18-59 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
	UT-TURYST	Krępna	02-29-3-18-49 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Krępna	02-29-3-18-49 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółta*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V