
Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 4 066 677,53 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu 4 066 677,53 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 16 Sťažené podmienky dopravy

12 Sťažené výrobné podmienky 17 Horské oblasti

13 Prevádzkové vplyvy 18 Mimostavenisková doprava

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 4 066 677,53

22 DPH 20% z 4 066 677,53  813 335,51

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR 4 880 013,04

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – 

Ďurďinová 1 249 351,67   0,00   0,00   0,00   0,00 1 249 351,67

SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, 

Breh  697 913,30   0,00   0,00   0,00   0,00  697 913,30

SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – 

Ústie nad Priehradou  72 567,28   0,00   0,00   0,00   0,00  72 567,28

SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – 

Prístav  177 425,44   0,00   0,00   0,00   0,00  177 425,44

SO 05 – Nové Ústie  533 940,55   0,00   0,00   0,00   0,00  533 940,55

SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste 1 093 219,81   0,00   0,00   0,00   0,00 1 093 219,81

SO 08 – Chodníky na cintorínoch  242 259,48   0,00   0,00   0,00   0,00  242 259,48

           Celkom bez DPH 4 066 677,53   0,00   0,00   0,00   0,00 4 066 677,53

           DPH 20% z  813 335,51  813 335,51

           DPH 0% z   0,00

          Celkom v EUR 4 880 013,04

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí



Krycí list rozpočtu

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  589 642,18  659 709,49 1 249 351,67 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu 1 249 351,67 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 1 249 351,67

22 DPH 20% z 1 249 351,67  249 870,33

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR 1 499 222,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  144 511,54  29 699,18  174 210,72   0,7100  6 760,9900

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  2 253,60  11 884,54  14 138,14   528,5400   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  146 198,81  516 252,61  662 451,42  7 885,5900   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY  9 925,01  5 427,30  15 352,31   73,7500   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  279 461,21  96 445,86  375 907,07  1 928,5800   0,0000

PRESUNY HMÔT  7 292,01   0,00  7 292,01   0,0000   0,0000

Práce HSV  589 642,18  659 709,49 1 249 351,67  10 417,1700  6 760,9900

Celkom v EUR  589 642,18  659 709,49 1 249 351,67   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   208,680   7,12  1 485,80 0

"rozš.chodníka

444.00*0.47   208,680

2  122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny m3   208,680   1,05   219,11 0

3  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3   208,680   1,98   413,19 0

4  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   71,808   9,42   676,43 0

"ku park.obrubníkom

359.04*0.20   71,808

5  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   359,040   0,53   190,29 0

"pri obrubn.parkových

897.60*0.40   359,040

6  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2  2 750,000   0,53  1 457,50 0

2750  2 750,000

7  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2  2 750,000   0,24   660,00 0

8  113106612

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  

-0,15400t m2   183,700   3,28   602,54 0   47,762

"zámk.dlažba

3.0+65.10+12.3+103.3   183,700

9  113107122

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 

200 mm s plochou do 200 m2 m2   98,000   12,04  1 179,92 0   23,030

10  113107124

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t m2  3 568,700   23,37  83 400,52 0  1 998,472

"zámk.dlažba-štrk+zemina

183.70   183,700

"chodník -štrk+zemina

3239  3 239,000

"bet. povrch

126   126,000

"bet. panely

20   20,000

11  113107132

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 

300 mm s plochou do 200 m2 m2   34,450   41,47  1 428,64 0   17,225

7.2+27.25   34,450

12  11315131R01 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm m2  3 239,000   1,86  6 024,54   0,000 0,097   735,253

"chodník

3239  3 239,000

13  11315131R02 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm m2  17 517,000   1,34  23 472,78   0,000 0,526  3 153,060

"asfalt. komunikácia

17517.00  17 517,000

14  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m  5 281,000   2,49  13 149,69 0   765,745

"cestný obrubník

5281  5 281,000

15  113208101 Vytrhanie betónových záhonových obrúb vr. bet. lôžka m   511,000   1,19   608,09 0   20,440

511   511,000

16  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2  2 750,000   3,44   0,09  9 707,50 0

17  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2  2 750,000   0,03   82,50 0

18  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   412,500   68,94  28 437,75 0

2750*0.15   412,500

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

19  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   82,500   12,29  1 013,93   0,001 0,083

2750*0.03   82,500

1 ZEMNÉ PRÁCE  144 511,54  29 699,18  174 210,72   0,710 6760,99

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

20  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva ťaženého m2  3 264,000   0,65   3,61  13 904,64   0,162 528,507

"zámk.dlažba

3264  3 264,000

21  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie do 3 m m2   100,000   1,32   0,21   153,00   0,000 0,028

"asfaltbet.komun.

100   100,000

22  693665141

Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová 

PINEMAX 200 m2   115,000   0,70   80,50 0

100*1.15   115,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  2 253,60  11 884,54  14 138,14   528,540 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

23  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2  3 264,000   1,24   5,76  22 848,00   0,368 1202,262

"zámk.dlažba

3264  3 264,000

24  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2  3 264,000   1,19   5,38  21 444,48   0,280 913,724

"zámk.dlažba

3264  3 264,000

25  569231111

Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo 

štrkopieskom hrúbky 100 mm ( alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) m2  1 529,000   0,70   3,87  6 987,53   0,202 309,47

"pri cestn.obrubn.

3058*0.50  1 529,000

26  573111112 Postrek asfaltový infiltračný, PI, CBP  v množstve do 0,80 kg/m2 m2   100,000   0,38   0,83   121,00   0,006 0,601

"asfalt.bet.komun. nová

100   100,000

27  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  34 532,000   0,38   0,41  27 280,28   0,001 21,065

"asfalt.bet.kom.

100   100,000

"1.vrstva

17216  17 216,000

"2 vrstva

17216  17 216,000

28  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 

mm m2  17 617,000   2,15   11,79  245 580,98   0,106 1872,159

100   100,000

"asfalt. komunikácia

17517.00  17 517,000

29  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2  3 264,000   14,67   2,11  54 769,92   0,112 365,568

3264  3 264,000

30  5648661111

Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc  s rozprestrením a 

zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm m2   100,000   1,17   11,91  1 308,00   0,425 42,53

"asfalt.bet.komun.- nová

100   100,000

31  573210111 Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm m2   100,000   9,31   17,19  2 650,00   0,397 39,7

"asfalt.bet.komun.nová

100   100,000

32  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  17 316,000   2,15   11,79  241 385,04   0,151 2614,716

"asfalt.bet.komun.

17216  17 216,000

"nová komunikácia

100   100,000

33  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2  3 427,200   11,11  38 076,19   0,147 503,798

3264*1.05  3 427,200

5 SPEVNENÉ PLOCHY  146 198,81  516 252,61  662 451,42  7 885,590 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

Strana 6 z 46    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

34  8993311R01

Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením 

poklopu kus   164,000   50,58   31,94  13 533,28   0,420 68,864

"vpusť cestná dažďová

30+5+3+7+3+4+7   59,000

"kanalizačná

45+14+12+9+3+6+16   105,000

35  9197944R1

Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov  vs plochou do 2 

m2  vr. dopilovania dlažby ks   3,000   8,34   57,48   197,46   1,628 4,885

136   136,000

36  83137901R01

Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí,  - očistenie pre opätovné 

osadenie ks   167,000   9,61   0,10  1 621,57 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY  9 925,01  5 427,30  15 352,31   73,750 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

37  915711111

Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým 

studeným plastom m  2 590,000   2,06   2,06  10 670,80   0,000 0,233

38  915719111

Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia 

striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm m  2 590,000   0,09   0,09   466,20   0,000 0,104

39  915791111

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z 

náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov m  2 590,000   0,09   0,09   466,20 0

40  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m  1 940,000   2,03   0,26  4 442,60   0,098 190,042

1940  1 940,000

41  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   377,000   20,94   97,24  44 553,86   2,201 829,811

"cestn.obrub

3058.00*0.20*0.25   152,900

"nábeh.obrub.

1747*0.30*0.25   131,025

"prechod.obrub.

465*0.30*0.25   34,875

"park.obrub.

1940*0.20*0.15   58,200

42  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t  6 760,987   14,30  96 682,11 0

43  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t  6 760,987   1,13  7 639,92 0

6760.987  6 760,987

44  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t  6 760,987   4,49  30 356,83 0

45  919776217

Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu 

prostého tr. C16/20 do lôžka m  4 991,000   3,77   0,29  20 263,46   0,089 441,704

"cestný skosený

3508.00  3 508,000

"cestný nábehový

411.0   411,000

"cestný prechod

1072.00  1 072,000

46  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t  2 492,483   25,79  64 281,14 0

"celkom 

6760.987  6 760,987

"odpoč.živič.hmoty

-4268.504 - 4 268,504

47  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t  4 268,504   10,32  44 050,96 0

(17517*0.203)+(3139*0.227)  4 268,504

48  5921954390 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm KUS  3 119,160   8,34  26 013,79   0,085 265,129

3058.0*1.02  3 119,160

49  5921954410 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ KUS  1 781,940   8,41  14 986,12   0,065 115,826

1747*1.02  1 781,940

50  5921954500 Dodávka    OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ KUS   474,300   8,91  4 226,01   0,085 40,221

465*1.02   474,300

51  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS  1 978,800   3,44  6 807,07   0,023 45,512

1940*1.02  1 978,800

9 OSTATNÉ PRÁCE  279 461,21  96 445,86  375 907,07  1 928,580 0

99 PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh  SO01a – Ďurďinová

52  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t  10 417,162   0,70  7 292,01 0

99 PRESUNY HMÔT  7 292,01   0,00  7 292,01   0,000 0

Práce HSV  589 642,18  659 709,49 1 249 351,67  10 417,170 6760,99

Celkom v EUR  589 642,18  659 709,49 1 249 351,67   0,000 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  251 018,96  446 894,34  697 913,30 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  697 913,30 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  697 913,30

22 DPH 20% z  697 913,30  139 582,66

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  837 495,96

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  37 487,97  17 279,52  54 767,49   0,4300  2 870,7100

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   444,37  1 103,69  1 548,06   39,7300   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  72 975,08  333 004,73  405 979,81  4 053,0600   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY  6 494,18  3 601,02  10 095,20   49,8100   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  129 367,41  91 905,38  221 272,79  1 928,3200   0,0000

PRESUNY HMÔT  4 249,95   0,00  4 249,95   0,0000   0,0000

Práce HSV  251 018,96  446 894,34  697 913,30  6 071,3500  2 870,7100

Celkom v EUR  251 018,96  446 894,34  697 913,30   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   55,930   7,12   398,22 0

"po odstánení  štrk. lôžka

119*0.47   55,930

2  122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny m3   55,930   1,05   58,73 0

3  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3   55,930   1,98   110,74 0

4  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   71,808   9,42   676,43 0

"ku park.obrubníkom

359.04*0.20   71,808

5  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   359,040   0,53   190,29 0

"pri obrubn.parkových

897.60*0.40   359,040

6  181201102

Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - 

zatrávnenie m2  1 600,000   0,53   848,00 0

7  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2  1 600,000   0,24   384,00 0

8  113106122

Rozobratie chodníka z panelov komunikácií pre peších z 

kamenných dlaždíc alebo dosiek s premiestnením hmôt na 

vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na auto m2   127,200   2,24   284,93 0   30,528

85+42.2   127,200

9  113107122

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky 

do 200 mm s plochou do 200 m2 m2   119,000   12,04  1 432,76 0   27,965

10  113107123

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky 

do 300 mm s plochou do 200 m2 m2   126,000   20,06  2 527,56 0   50,400

"s pod bet. panelov chodník

(83.8+42.2)   126,000

11  11315131R02 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm m2  12 838,000   1,34  17 202,92   0,000 0,385  2 310,840

12  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m  3 068,000   2,49  7 639,32 0   444,860

"cestný obrubník

3068  3 068,000

13  113208101 Vytrhanie betónových záhonových obrúb vr. bet. lôžka m   153,000   1,19   182,07 0   6,120

153   153,000

14  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2  1 600,000   3,44   0,09  5 648,00 0

15  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2  1 600,000   0,03   48,00 0

16  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   240,000   68,94  16 545,60 0

1600*0.15   240,000

17  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   48,000   12,29   589,92   0,001 0,048

1600*0.03   48,000

1 ZEMNÉ PRÁCE  37 487,97  17 279,52  54 767,49   0,430 2870,71

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

18  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva ťaženého m2   245,000   0,65   3,61  1 043,70   0,162 39,67

"zámk.dlažba

245   245,000

19  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie do 3 m m2   216,000   1,32   0,21   330,48   0,000 0,06

"asfaltbet.komun.

216   216,000

20  693665141

Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová 

PINEMAX 200 m2   248,400   0,70   173,88 0

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh

216*1.15   248,400

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   444,37  1 103,69  1 548,06   39,730 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

21  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2   245,000   1,24   5,76  1 715,00   0,368 90,243

"zámk.dlažba

245   245,000

22  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2   245,000   1,19   5,38  1 609,65   0,280 68,585

"zámk.dlažba

245   245,000

23  569231111

Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo 

štrkopieskom hrúbky 100 mm ( alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) m2  1 529,000   0,70   3,87  6 987,53   0,202 309,47

"pri cestn.obrubn.

3058*0.50  1 529,000

24  573111112 Postrek asfaltový infiltračný, PI, CBP  v množstve do 0,80 kg/m2 m2   216,000   0,38   0,83   261,36   0,006 1,298

"asfalt.bet.komun. nová

216   216,000

25  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  25 632,000   0,38   0,41  20 249,28   0,001 15,636

"asfalt.bet.kom.

216   216,000

"1.vrstva

12708  12 708,000

"2 vrstva

12708  12 708,000

26  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 

mm m2  12 924,000   2,15   11,79  180 160,56   0,106 1373,433

"asfalt.bet.komun.

12708  12 708,000

216   216,000

27  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2   245,000   14,67   2,11  4 111,10   0,112 27,44

245   245,000

28  5648661111

Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc  s rozprestrením a 

zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm m2   216,000   1,44   8,49  2 144,88   0,425 91,865

"asfalt.bet.komun.- nová

216   216,000

29  573210111 Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm m2   216,000   9,30   17,19  5 721,84   0,397 85,752

"asfalt.bet.komun.nová

216   216,000

30  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  12 924,000   2,15   11,79  180 160,56   0,151 1951,524

"asfalt.bet.komun.

12708  12 708,000

"nová komunikácia

216   216,000

31  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2   257,250   11,11  2 858,05   0,147 37,816

245*1.05   257,250

5 SPEVNENÉ PLOCHY  72 975,08  333 004,73  405 979,81  4 053,060 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

32  8993311R01

Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením 

poklopu kus   107,000   50,58   31,94  8 829,64   0,420 44,929

"vpusť cestná dažďová

1+2+17+25+4   49,000

"kanalizačná

2+3+4+18+24+7   58,000

33  9197944R1

Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov  vs plochou do 2 

m2  vr. dopilovania dlažby ks   3,000   8,34   57,48   197,46   1,628 4,885

136   136,000

34  83137901R01

Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí,  - očistenie pre opätovné 

osadenie ks   110,000   9,61   0,10  1 068,10 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY  6 494,18  3 601,02  10 095,20   49,810 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

35  915711111

Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým 

studeným plastom m   563,000   2,06   2,06  2 319,56   0,000 0,051

Strana 12 z 46    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh   SO01b – Hybeľ, Breh

36  915719111

Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia 

striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm m   563,000   0,09   0,09   101,34   0,000 0,023

37  915791111

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z 

náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov m   563,000   0,09   0,09   101,34 0

38  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m  1 940,000   2,03   0,26  4 442,60   0,098 190,042

1940  1 940,000

39  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   377,000   20,94   97,24  44 553,86   2,201 829,811

"cestn.obrub

3058.00*0.20*0.25   152,900

"nábeh.obrub.

1747*0.30*0.25   131,025

"prechod.obrub.

465*0.30*0.25   34,875

"park.obrub.

1940*0.20*0.15   58,200

40  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t  2 870,713   14,30  41 051,20 0

41  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t  2 870,713   1,13  3 243,91 0

2870.713  2 870,713

42  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t  2 870,713   4,49  12 889,50 0

43  919776217

Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu 

prostého tr. C16/20 do lôžka m  4 991,000   3,77   0,29  20 263,46   0,089 441,704

"cestný skosený

3508.00  3 508,000

"cestný nábehový

411.0   411,000

"cestný prechod

1072.00  1 072,000

44  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t   688,253   25,79  17 750,04 0

"celkom 

2870.713  2 870,713

"odpoč.živič.hmoty

-2182.46 - 2 182,460

45  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t  2 182,460   10,32  22 522,99 0

12838*0.17  2 182,460

46  5921954390 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm KUS  3 119,160   8,34  26 013,79   0,085 265,129

3058.0*1.02  3 119,160

47  5921954410 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ KUS  1 781,940   8,41  14 986,12   0,065 115,826

1747*1.02  1 781,940

48  5921954500

Dodávka    OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - 

PRECHODOVÝ KUS   474,300   8,91  4 226,01   0,085 40,221

465*1.02   474,300

49  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS  1 978,800   3,44  6 807,07   0,023 45,512

1940*1.02  1 978,800

9 OSTATNÉ PRÁCE  129 367,41  91 905,38  221 272,79  1 928,320 0

99 PRESUNY HMÔT

50  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t  6 071,358   0,70  4 249,95 0

99 PRESUNY HMÔT  4 249,95   0,00  4 249,95   0,000 0

Práce HSV  251 018,96  446 894,34  697 913,30  6 071,350 2870,71

Celkom v EUR  251 018,96  446 894,34  697 913,30   0,000 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – Ústie nad Priehradou Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  26 654,75  45 912,53  72 567,28 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  72 567,28 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  72 567,28

22 DPH 20% z  72 567,28  14 513,46

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  87 080,74

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  3 671,49   340,19  4 011,68   0,0600   422,6200

SPEVNENÉ PLOCHY  9 258,11  44 656,96  53 915,07   477,3700   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   180,57   96,12   276,69   1,2600   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  13 197,21   819,26  14 016,47   17,5600   0,0000

PRESUNY HMÔT   347,37   0,00   347,37   0,0000   0,0000

Práce HSV  26 654,75  45 912,53  72 567,28   496,2500   422,6200

Celkom v EUR  26 654,75  45 912,53  72 567,28   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – Ústie nad Priehradou

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   4,000   0,53   2,12 0

"pri obrubn.parkových

10*0.40   4,000

2  181201102

Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - 

zatrávnenie m2   31,500   0,53   16,70 0

(10+53)*0.5   31,500

3  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2   31,500   0,24   7,56 0

4  11315131R01 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm m2  1 826,000   1,86  3 396,36   0,000 0,055   414,502

5  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m   56,000   2,49   139,44 0   8,120

"cestný obrubník

56   56,000

6  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2   31,500   3,44   0,09   111,20 0

7  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2   31,500   0,03   0,95 0

8  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   4,725   68,94   325,74 0

31.5*0.15   4,725

9  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   0,945   12,29   11,61   0,001 0,001

31.50*0.03   0,945

1 ZEMNÉ PRÁCE  3 671,49   340,19  4 011,68   0,060 422,62

5 SPEVNENÉ PLOCHY

10  569231111

Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo 

štrkopieskom hrúbky 100 mm ( alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) m2   26,500   0,70   3,87   121,11   0,202 5,364

"pri cestn.obrubn.

53*0.50   26,500

11  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  3 652,000   0,38   0,41  2 885,08   0,001 2,228

"1.vrstva

1826  1 826,000

"2.vrstva

1826  1 826,000

12  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS),  hr. 40 

mm m2  1 826,000   2,15   11,79  25 454,44   0,106 194,049

"asfalt.bet.komun.

1826.00  1 826,000

13  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  1 826,000   2,15   11,79  25 454,44   0,151 275,726

"asfalt.bet.komun.

1826.00  1 826,000

5 SPEVNENÉ PLOCHY  9 258,11  44 656,96  53 915,07   477,370 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY

14  8993311R01

Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením 

poklopu kus   3,000   50,58   31,94   247,56   0,420 1,26

"vpusť csetná dažďová

1   1,000

"kanalizačná

1+1   2,000

15  83137901R01

Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí,  - očistenie pre opätovné 

osadenie ks   3,000   9,61   0,10   29,13 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY   180,57   96,12   276,69   1,260 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04b – Ústie nad Priehradou

16  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m   10,000   2,03   0,26   22,90   0,098 0,98

10.0   10,000

17  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   3,050   20,94   97,24   360,45   2,201 6,713

"cestn.obrub

53*0.20*0.25   2,650

"prechod.obrub.

2.00*0.20*0.25   0,100

"park.obrub.

10.00*0.20*0.15   0,300

18  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t   422,622   14,30  6 043,49 0

19  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t   422,622   1,13   477,56 0

18721.533  18 721,533

20  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t   422,622   4,49  1 897,57 0

21  919776217

Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu 

prostého tr. C16/20 do lôžka m   55,000   3,77   0,29   223,30   0,089 4,868

"cestný skosený

53   53,000

"cestný prechod

2   2,000

22  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t   8,120   25,79   209,41 0

"celkom 

422.622   422,622

"odpoč.živič.hmoty

-414.502 -  414,502

23  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t   414,502   10,32  4 277,66 0

1826*0.227   414,502

24  5921954390 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm KUS   54,060   8,34   450,86   0,085 4,595

53*1.02   54,060

25  5921954500

Dodávka    OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - 

PRECHODOVÝ KUS   2,040   8,91   18,18   0,085 0,173

2*1.02   2,040

26  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS   10,200   3,44   35,09   0,023 0,235

10.0*1.02   10,200

9 OSTATNÉ PRÁCE  13 197,21   819,26  14 016,47   17,560 0

99 PRESUNY HMÔT

27  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t   496,245   0,70   347,37 0

99 PRESUNY HMÔT   347,37   0,00   347,37   0,000 0

Práce HSV  26 654,75  45 912,53  72 567,28   496,250 422,62

Celkom v EUR  26 654,75  45 912,53  72 567,28   0,000 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  67 814,66  109 610,78  177 425,44 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  177 425,44 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  177 425,44

22 DPH 20% z  177 425,44  35 485,09

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  212 910,53

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  8 815,58   599,39  9 414,97   0,1300  1 053,5800

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   89,70   498,18   587,88   22,3500   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  23 748,42  106 577,14  130 325,56  1 218,8600   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  34 277,41  1 936,07  36 213,48   20,8800   0,0000

PRESUNY HMÔT   883,55   0,00   883,55   0,0000   0,0000

Práce HSV  67 814,66  109 610,78  177 425,44  1 262,2200  1 053,5800

Celkom v EUR  67 814,66  109 610,78  177 425,44   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   44,400   0,53   23,53 0

"pri obrubn.parkových

111*0.40   44,400

2  181201102

Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - 

zatrávnenie m2   55,500   0,53   29,42 0

111*0.5   55,500

3  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2   55,500   0,24   13,32 0

4  113107223

Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t m2   150,000   2,77   415,50 0

5  11315131R01 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm m2  4 377,000   1,86  8 141,22   0,000 0,131

"asfalt.chodník

150   150,000

"asfalt.komunikácia

4227  4 227,000

6  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2   55,500   3,44   0,09   195,92 0

7  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2   55,500   0,03   1,67 0

8  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   8,325   68,94   573,93 0

55.5*0.15   8,325

9  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   1,665   12,29   20,46   0,001 0,002

55.5*0.03   1,665

1 ZEMNÉ PRÁCE  8 815,58   599,39  9 414,97   0,130

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva ťaženého m2   138,000   0,65   3,61   587,88   0,162 22,345

"zámk.dlažba

138   138,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   89,70   498,18   587,88   22,350

5 SPEVNENÉ PLOCHY

11  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2   138,000   1,24   5,76   966,00   0,368 50,831

"zámk.dlažba

138   138,000

12  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2   138,000   1,19   5,38   906,66   0,280 38,632

"zámk.dlažba

138   138,000

13  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  8 454,000   0,38   0,41  6 678,66   0,001 5,157

"1.vrstva

4227  4 227,000

"2. vrstva

4227  4 227,000

14  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 

mm m2  4 227,000   2,15   11,79  58 924,38   0,106 449,203

"asfalt.bet.komun.

4227  4 227,000

15  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2   138,000   14,67   2,11  2 315,64   0,112 15,456

"chodník

138   138,000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

16  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  4 227,000   2,15   11,79  58 924,38   0,151 638,277

4227  4 227,000

17  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2   144,900   11,11  1 609,84   0,147 21,3

138*1.05   144,900

5 SPEVNENÉ PLOCHY  23 748,42  106 577,14  130 325,56  1 218,860

9 OSTATNÉ PRÁCE

18  915711111

Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým 

studeným plastom m   533,000   2,06   2,06  2 195,96   0,000 0,048

19  915719111

Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia 

striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm m   533,000   0,09   0,09   95,94   0,000 0,021

20  915791111

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z 

náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov m   533,000   0,09   0,09   95,94 0

21  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m   111,000   2,03   0,26   254,19   0,098 10,874

111   111,000

22  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   3,330   20,94   97,24   393,54   2,201 7,33

"park.obrub.

111*0.20*0.15   3,330

23  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t  1 053,579   14,30  15 066,18 0

24  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t  1 053,579   1,13  1 190,54 0

1053.579  1 053,579

25  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t  1 053,579   4,49  4 730,57 0

26  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t   60,000   25,79  1 547,40 0

"celkom 

1053.579  1 053,579

"odpoč.živič.hmoty

-993.579 -  993,579

27  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t   993,579   10,32  10 253,74 0

(4227.0+150)*0.227   993,579

28  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS   113,220   3,44   389,48   0,023 2,604

111.0*1.02   113,220

9 OSTATNÉ PRÁCE  34 277,41  1 936,07  36 213,48   20,880

99 PRESUNY HMÔT

29  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t  1 262,211   0,70   883,55 0

99 PRESUNY HMÔT   883,55   0,00   883,55   0,000

Práce HSV  67 814,66  109 610,78  177 425,44  1 262,220

Celkom v EUR  67 814,66  109 610,78  177 425,44   0,000
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

Suť

  60,000

  993,579

1053,58

0
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Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou  SO04a – Prístav

0

0

0

1053,58

0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 05 – Nové Ústie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  259 142,41  274 798,14  533 940,55 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  533 940,55 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  533 940,55

22 DPH 20% z  533 940,55  106 788,11

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  640 728,66

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  43 417,00  6 452,83  49 869,83   0,2700  2 136,9400

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  2 081,60  8 181,79  10 263,39   342,7700   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  77 725,75  239 564,83  317 290,58  4 296,4000   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY  2 220,69  1 326,18  3 546,87   20,0000   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  130 147,05  19 272,51  149 419,56   412,4500   0,0000

PRESUNY HMÔT  3 550,32   0,00  3 550,32   0,0000   0,0000

Práce HSV  259 142,41  274 798,14  533 940,55  5 071,8900  2 136,9400

Celkom v EUR  259 142,41  274 798,14  533 940,55   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 05 – Nové Ústie

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   267,500   7,12  1 904,60 0

"zemný výkop

535*0.5   267,500

2  122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny m3   267,500   1,05   280,88 0

3  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3   267,500   1,98   529,65 0

4  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   267,500   8,60  2 300,50 0

5  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   267,500   9,42  2 519,85 0

"ku park.obrubníkom

221.60   221,600

6  171209000 Poplatok za skládku zeminy m3   267,500   51,58  13 797,65 0

7  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   48,000   0,53   25,44 0

"pri obrubn.parkových

120*0.40   48,000

8  181201102

Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - 

zatrávnenie m2   597,500   0,53   316,68 0

(1075+120)*0.5   597,500

9  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2   597,500   0,24   143,40 0

10  11315131R01 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm m2  8 425,000   1,86  15 670,50   0,000 0,253

"asf. kom

6310.00  6 310,000

"asf. chodník

2115  2 115,000

11  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m  1 548,000   2,49  3 854,52 0

"cestný obrubník

1548  1 548,000

12  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2   597,500   3,44   0,09  2 109,18 0

13  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2   597,500   0,03   17,93 0

14  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   89,625   68,94  6 178,75 0

597.5*0.15   89,625

15  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   17,925   12,29   220,30   0,001 0,018

597.5*0.03   17,925

1 ZEMNÉ PRÁCE  43 417,00  6 452,83  49 869,83   0,270

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva ťaženého m2  2 116,000   0,65   3,61  9 014,16   0,162 342,623

"zámk.dlažba

2116  2 116,000

17  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie do 3 m m2   535,000   1,32   0,21   818,55   0,000 0,15

"asfaltbet.komun.

535   535,000

18  693665141

Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová 

PINEMAX 200 m2   615,250   0,70   430,68 0

535*1.15   615,250

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  2 081,60  8 181,79  10 263,39   342,770

5 SPEVNENÉ PLOCHY

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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19  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2  2 116,000   1,24   5,76  14 812,00   0,368 779,407

"zámk.dlažba

2116  2 116,000

20  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2  2 116,000   1,19   5,38  13 902,12   0,280 592,353

"zámk.dlažba

2116  2 116,000

21  569231111

Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo 

štrkopieskom hrúbky 100 mm ( alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) m2   537,500   0,70   3,87  2 456,38   0,202 108,79

"pri cestn.obrubn.

1075*0.50   537,500

22  573111112 Postrek asfaltový infiltračný, PI, CBP  v množstve do 0,80 kg/m2 m2   535,000   0,38   0,83   647,35   0,006 3,215

"asfalt.bet.komun.

535   535,000

23  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  13 465,000   0,38   0,41  10 637,35   0,001 8,214

"asfalt.bet.kom.

535   535,000

"1.vrstva

6465  6 465,000

"2.vrstva

6465  6 465,000

24  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS),hr. 40 

mm m2  7 000,000   2,15   11,79  97 580,00   0,106 743,89

"asfalt.bet.komun.

6465  6 465,000

535   535,000

25  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2  2 116,000   14,67   2,11  35 506,48   0,112 236,992

"chodník

2116  2 116,000

26  5648661111

Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc  s rozprestrením a 

zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm m2   535,000   1,44   8,49  5 312,55   0,425 227,536

"asfalt.bet.komun.

535   535,000

27  573210111 Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm m2   535,000   9,30   17,19  14 172,15   0,397 212,395

"asfalt.bet.komun.

535   535,000

28  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  7 000,000   2,15   11,79  97 580,00   0,151 1057

"asfalt.bet.komun.

535   535,000

6465  6 465,000

29  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2  2 221,800   11,11  24 684,20   0,147 326,605

2116*1.05  2 221,800

5 SPEVNENÉ PLOCHY  77 725,75  239 564,83  317 290,58  4 296,400

8 POTRUBNÉ ROZVODY

30  8993311R01

Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením 

poklopu kus   36,000   50,58   31,94  2 970,72   0,420 15,116

"vpusť csetná dažďová

14   14,000

"kanalizačná

11+10   21,000

"šachta s poklopom

1   1,000

31  9197944R1

Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov  vs plochou do 2 

m2  vr. dopilovania dlažby ks   3,000   8,34   57,48   197,46   1,628 4,885

"vodovod, podzemný hzdrant šupátko

3   3,000

32  83137901R01

Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí,  - očistenie pre opätovné 

osadenie ks   39,000   9,61   0,10   378,69 0

8 POTRUBNÉ ROZVODY  2 220,69  1 326,18  3 546,87   20,000

9 OSTATNÉ PRÁCE

33  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m   120,000   2,03   0,26   274,80   0,098 11,755

554.00   554,000
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34  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   76,550   20,94   97,24  9 046,68   2,201 168,493

"cestn.obrub

1075.00*0.20*0.25   53,750

"nábeh.obrub.

186.00*0.30*0.25   13,950

"prechod.obrub.

70.00*0.30*0.25   5,250

"park.obrub.

120.00*0.20*0.15   3,600

35  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t  2 136,935   14,30  30 558,17 0

36  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t  2 136,935   1,13  2 414,74 0

4276.885  4 276,885

37  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t  2 136,935   4,49  9 594,84 0

38  919776217

Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu 

prostého tr. C16/20 do lôžka m  1 331,000   3,77  5 017,87   0,089 117,794

"cestný skosený

1075  1 075,000

"cestný nábehový

186   186,000

"cestný prechod

70   70,000

39  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t  2 364,410   25,79  60 978,13 0

"celkom 

4276.885  4 276,885

"odpoč.živič.hmoty

-1912.475 - 1 912,475

40  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t  1 912,475   10,32  19 736,74 0

(6310.0+2115.0)*0.227  1 912,475

41  5921954390 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm KUS  1 096,500   8,34  9 144,81   0,085 93,203

1075*1.02  1 096,500

42  5921954410 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ KUS   189,720   8,41  1 595,55   0,065 12,332

186.00*1.02   189,720

43  5921954500

Dodávka    OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - 

PRECHODOVÝ KUS   71,400   8,91   636,17   0,085 6,055

70*1.02   71,400

44  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS   122,400   3,44   421,06   0,023 2,815

120.0*1.02   122,400

9 OSTATNÉ PRÁCE  130 147,05  19 272,51  149 419,56   412,450

99 PRESUNY HMÔT

45  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t  5 071,888   0,70  3 550,32 0

99 PRESUNY HMÔT  3 550,32   0,00  3 550,32   0,000

Práce HSV  259 142,41  274 798,14  533 940,55  5 071,890

Celkom v EUR  259 142,41  274 798,14  533 940,55   0,000
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Suť

 1 912,475

  224,460

2136,94

0
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0

0

2136,94
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  557 162,18  536 057,63 1 093 219,81 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu 1 093 219,81 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 1 093 219,81

22 DPH 20% z 1 093 219,81  218 643,96

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR 1 311 863,77

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  220 278,14  11 304,59  231 582,73   0,4700  3 546,4700

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  5 377,50  16 507,31  21 884,81   644,7100   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  156 001,92  471 080,98  627 082,90  8 855,2500   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  168 236,01  37 164,75  205 400,76   883,2900   0,0000

PRESUNY HMÔT  7 268,61   0,00  7 268,61   0,0000   0,0000

Práce HSV  557 162,18  536 057,63 1 093 219,81  10 383,7200  3 546,4700

Celkom v EUR  557 162,18  536 057,63 1 093 219,81   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  122201102

Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 

1000 m3 m3  2 502,750   3,97  9 935,92 0

"zemný výkop pre chodníky

164.0*0.35   57,400

2725.0*0.35   953,750

739.00*0.35   258,650

320.0*0.35   112,000

"komunikácia

1807.0*0.53   957,710

308.0*0.53   163,240

2  122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny m3  2 502,750   1,05  2 627,89 0

3  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3  2 502,750   1,98  4 955,45 0

4  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3  2 375,490   8,60  20 429,21 0

2502.75-127.26  2 375,490

5  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3  2 502,750   9,42  23 575,91 0

"ku park.obrubníkom

221.60   221,600

6  171209000 Poplatok za skládku zeminy m3  2 375,490   51,58  122 527,77 0

2502.75-127.26  2 375,490

7  174101001

Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektu do 100 m3 m3   127,260   4,62   587,94 0

1414*0.3*0.3   127,260

8  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2   565,600   0,53   299,77 0

"pri obrubn.parkových

1414.0*0.4   565,600

9  181201102

Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - 

zatrávnenie m2  1 046,750   0,53   554,78 0

(121.5+1972.0)*0.5  1 046,750

10  181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2  1 046,750   0,24   251,22 0

11  11315131R01 Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm m2  14 720,000   1,86  27 379,20   0,000 0,442

"asf. kom časť "2"

3520  3 520,000

"časť "3!

207   207,000

"časť"5"

4215  4 215,000

"časť "6"

2830  2 830,000

"asf. chodníky časť "1"

164   164,000

"časť "2"

2725  2 725,000

"časť "3"

739   739,000

"časť "4"

320.0   320,000

12  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m  1 414,000   2,49  3 520,86 0

"cestný obrubník

114.7+907.1+270.4+121.8  1 414,000

13  180405114

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo 

na svahu so sklonom do 1:5 m2  1 046,750   3,44   0,09  3 695,03 0

"časť "1"

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania
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121.5*0.5   60,750

"časť "2"

1972.0*0.5   986,000

14  185803211 Uvalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2  1 046,750   0,03   31,40 0

15  052172280 Chýbajúca zemina - dodávka m3   157,013   68,94  10 824,44 0

1046.75*0.15   157,013

16  0057211100 Trávové semeno - dodávka kg   31,403   12,29   385,94   0,001 0,031

1046.75*0.03   31,403

1 ZEMNÉ PRÁCE  220 278,14  11 304,59  231 582,73   0,470

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva drveného fr. 4-8 mm m2  3 978,000   0,65   3,61  16 946,28   0,162 644,118

"zámk.dlažba

3978.00  3 978,000

18  457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 

geotextílie do 3 m m2  2 115,000   1,32   0,21  3 235,95   0,000 0,592

"asfalt.bet.komun. časť 5+6

1807.00+308.00  2 115,000

19  693665141

Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová 

PINEMAX 200 m2  2 432,250   0,70  1 702,58 0

2115.00*1.15  2 432,250

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  5 377,50  16 507,31  21 884,81   644,710

5 SPEVNENÉ PLOCHY

20  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2  3 978,000   1,24   5,76  27 846,00   0,368 1465,257

"časť "1"

164.0   164,000

"časť "2"

2725.00  2 725,000

"časť "3"

769.00   769,000

"časť "4"

320.00   320,000

21  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2  3 978,000   1,19   5,38  26 135,46   0,280 1113,601

"zámk.dlažba

3978.00  3 978,000

22  569231111

Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo 

štrkopieskom hrúbky 100 mm ( alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) m2   707,000   0,70   3,87  3 230,99   0,202 143,097

"pri cestn.obrubn.

1414*0.50   707,000

23  573111112 Postrek asfaltový infiltračný, PI, CBP  v množstve do 0,80 kg/m2 m2  2 115,000   0,38   0,83  2 559,15   0,006 12,711

"asfalt.bet.komun. časť 5+6 nová skladba

1807.00+308.00  2 115,000

24  573211111

Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 

0,70 kg/m2 m2  23 659,000   0,38   0,41  18 690,61   0,001 14,432

"asfalt.bet.kom.

1807.00+308.00  2 115,000

"1.vrstva

10772.00  10 772,000

"2.vrstva

10772.00  10 772,000

25  577133211

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS),  hr. 40 

mm m2  12 887,000   2,15   11,79  179 644,78   0,106 1369,501

"časť "2"

3520  3 520,000

"časť "3"

207   207,000

"časť "5"

4215+1807.00  6 022,000

"časť "6"

2830.00+308.0  3 138,000

26  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2  3 948,000   14,67   2,11  66 247,44   0,112 442,176

"časť "1"

164.00   164,000

"časť "2"
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2725.00  2 725,000

"časť "3"

739.00   739,000

"časť "4"

320.00   320,000

27  5648661111

Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc  s rozprestrením a 

zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm m2  2 115,000   1,44   8,49  21 001,95   0,425 899,51

"asfalt.bet.komun. časť 5+6

1807.00+308.00  2 115,000

28  573210111 Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm m2  2 115,000   9,30   17,19  56 026,35   0,397 839,655

"asfalt.bet.komun. časť 5+6

1807.00+308.00  2 115,000

29  577143201

Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - 

vyrovnávacia vrstva m2  12 887,000   2,15   11,79  179 644,78   0,151 1945,937

"asfalt.bet.komun.

10772.00  10 772,000

2115.00  2 115,000

30  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2  4 145,400   11,11  46 055,39   0,147 609,374

3948.00*1.05  4 145,400

5 SPEVNENÉ PLOCHY  156 001,92  471 080,98  627 082,90  8 855,250

9 OSTATNÉ PRÁCE

31  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m  2 093,500   2,03   0,26  4 794,12   0,098 205,079

"časť"1" a "2"

121.5+1972.00  2 093,500

32  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   153,275   20,94   97,24  18 114,04   2,201 337,372

"cestn.obrub

1414.00*0.20*0.25   70,700

"nábeh.obrub.

105.8*0.30*0.25   7,935

"prechod.obrub.

157.8*0.30*0.25   11,835

"park.obrub.

2093.5*0.20*0.15   62,805

33  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t  3 546,470   14,30  50 714,52 0

34  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t  3 546,470   1,13  4 007,51 0

3546.47  3 546,470

35  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t  3 546,470   4,49  15 923,65 0

36  919776217

Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu 

prostého tr. C16/20 do lôžka m  1 677,600   3,77  6 324,55   0,089 148,468

"cestný skosený

114.7+907.1+270.4+121.8  1 414,000

"cestný nábehový

21.0+57.3+27.5   105,800

"cestný prechod

10+132.8+1.0+14.0   157,800

37  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t  1 912,475   25,79  49 322,73 0

"celkom 

14720.00  14 720,000

"odpoč.živič.hmoty

-12807.525 - 12 807,525

38  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t  3 341,440   10,32  34 483,66 0

14720.00*0.227  3 341,440

39  5921954390 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm KUS  1 442,280   8,34  12 028,62   0,085 122,594

"časť "1"

114.70*1.02   116,994

"časť "2"

907.1*1.02   925,242

"časť "3"

270.4*1.02   275,808

"časť "4"

121.8*1.02   124,236

40  5921954410 Dodávka  OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x10-15 cm - NÁBEHOVÝ KUS   107,916   8,41   907,57   0,065 7,015
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"časť "2"

21*1.02   21,420

"časť "3"

57.3*1.02   58,446

"časť "4"

27.5*1.02   28,050

41  5921954500

Dodávka    OBRUBNÍK CESTNÝ 100x15 cm výška skosená - 

PRECHODOVÝ KUS   160,956   8,91  1 434,12   0,085 13,649

"časť "1"

10*1.02   10,200

"časť "2"

132.8*1.02   135,456

"časť "3"

1.0*1.02   1,020

"časť "4"

14*1.02   14,280

42  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS  2 135,370   3,44  7 345,67   0,023 49,114

"časť "1"

121.5*1.02   123,930

"časť "2"

1972.0*1.02  2 011,440

9 OSTATNÉ PRÁCE  168 236,01  37 164,75  205 400,76   883,290

99 PRESUNY HMÔT

43  998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t  10 383,723   0,70  7 268,61 0

99 PRESUNY HMÔT  7 268,61   0,00  7 268,61   0,000

Práce HSV  557 162,18  536 057,63 1 093 219,81  10 383,720

Celkom v EUR  557 162,18  536 057,63 1 093 219,81   0,000
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Suť

 3 341,440

  205,030
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3546,47

0
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Krycí list rozpočtu

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch Miesto:  

Ks: 

Zákazka: R2020-012 Spracoval: Dňa 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV  154 029,51  88 229,97  242 259,48 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 VRN 9

5 Spolu  242 259,48 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20  242 259,48

22 DPH 20% z  242 259,48  48 451,90

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  290 711,38

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Spracoval: 

Ks: 

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  85 085,00   0,00  85 085,00   0,0000   406,7700

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  1 737,45  9 649,53  11 386,98   432,8100   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  45 708,30  66 599,13  112 307,43  2 444,8100   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE  19 249,29  11 981,31  31 230,60   335,9200   0,0000

PRESUNY HMÔT  2 249,47   0,00  2 249,47   0,0000   0,0000

Práce HSV  154 029,51  88 229,97  242 259,48  3 213,5400   406,7700

Celkom v EUR  154 029,51  88 229,97  242 259,48   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  122201102

Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 

1000 m3 m3  1 152,630   3,97  4 575,94 0

"v trávnatom povrchu

1068.0*0.53   566,040

"v mieste asfaltových chodníkov

1467.0*0.35   513,450

" v mieste bet. kociek

138.0*0.53   73,140

2  122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny m3  1 152,630   1,05  1 210,26 0

3  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3  1 152,630   1,98  2 282,21 0

1069.2  1 069,200

4  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   991,350   8,60  8 525,61 0

1152.63-161.28   991,350

5  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3  1 152,630   9,42  10 857,77 0

6  171209000 Poplatok za skládku zeminy m3   991,350   51,58  51 133,83 0

991.35   991,350

7  174101001

Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektu do 100 m3 m3   161,280   4,62   745,11 0

"časť "1"

1334.00*0.30*0.30   120,060

"časť "2"

222.0*0.3*0.3   19,980

"časť "3"

236.00*0.30*0.30   21,240

8  181201102 Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením m2  2 673,000   0,53  1 416,69 0

"časť "1"

2415.00  2 415,000

"časť "2"

120.0   120,000

"časť "3"

138.00   138,000

9  113106222 Rozobratie dlažby  o ploche do 200 m2 z betónových kociek m2   138,000   1,58   218,04 0   39,744

10  113107242

Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm 

s plochou nad 200 m2 m2  1 467,000   1,62  2 376,54 0   265,527

11  113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t m   700,000   2,49  1 743,00 0   101,500

1 ZEMNÉ PRÁCE  85 085,00   0,00  85 085,00   0,000 406,77

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12  451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 

30-100 mm z kameniva drveného fr. 4-8 mm m2  2 673,000   0,65   3,61  11 386,98   0,162 432,812

"časť "1"

2415.00  2 415,000

"časť "2"

120.0   120,000

"časť "3"

138.00   138,000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  1 737,45  9 649,53  11 386,98   432,810 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

13  564752111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2  2 673,000   1,24   5,76  18 711,00   0,368 984,573

"časť "1"

2415.00  2 415,000

Odberateľ: Mesto Trstená

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Strana 44 z 46    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 08 – Chodníky na cintorínoch

"časť "2"

120.0   120,000

"časť "3"

138.00   138,000

14  564851111

Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 150 mm m2  2 673,000   1,19   5,38  17 561,61   0,280 748,28

"časť "1"

2415.00  2 415,000

"časť "2"

120.0   120,000

"časť "3"

138.00   138,000

15  596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr 

dopilovania dlažby a špárovania pieskom m2  2 673,000   14,67   2,11  44 852,94   0,112 299,376

"časť "1"

2415.00  2 415,000

"časť "2"

120.0   120,000

"časť "3"

138.00   138,000

16  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby hrúbky  6 cm  farba červená m2  2 806,650   11,11  31 181,88   0,147 412,578

"časť "1"

2415.00*1.05  2 535,750

"časť "2"

120.00*1.05   126,000

"časť "3"

138.00*1.05   144,900

5 SPEVNENÉ PLOCHY  45 708,30  66 599,13  112 307,43  2 444,810 0

9 OSTATNÉ PRÁCE

17  916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 

s bočnou oporou vr. špárovania m  1 792,000   2,03   0,26  4 103,68   0,098 175,544

"časť "1"

1334.00  1 334,000

"časť "2"

222.00   222,000

"časť "3"

236.00   236,000

18  918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 16/20 m3   53,760   20,94   97,24  6 353,36   2,201 118,331

"časť "1"

1334.00*0.2*0.15   40,020

"časť "2"

222.0*0.20*0.15   6,660

"časť "3"

236.00*0.2*0.15   7,080

19  979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km t   406,771   14,30  5 816,83 0

20  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t   406,771   1,13   459,65 0

21  979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t   406,771   4,49  1 826,40 0

22  979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt ( zemina, suť)  t   141,244   25,79  3 642,68 0

406.771-265.527   141,244

23  979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné  t   265,527   10,32  2 740,24 0

1467.0*0.181   265,527

24  5921954660 Dodávka   OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS  1 827,840   3,44  6 287,77   0,023 42,04

"časť "1"

1334.00*1.02  1 360,680

"časť "2"

222.00*1.02   226,440

"časť "3"

236.00*1.02   240,720

9 OSTATNÉ PRÁCE  19 249,29  11 981,31  31 230,61   335,920 0

99 PRESUNY HMÔT

25  998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

akejkoľvek dĺžky objektu t  3 213,533   0,70  2 249,47 0

99 PRESUNY HMÔT  2 249,47   0,00  2 249,47   0,000 0

Strana 45 z 46    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí / SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Práce HSV  154 029,51  88 229,97  242 259,49  3 213,540 406,77

Celkom v EUR  154 029,51  88 229,97  242 259,49   0,000 0
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