

Niegowa, dn. 21.02.2022r.

**Nr RPV.271.1.7.2022**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie**

**Na podstawie art.284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, o następującej treści:**

W ogłoszeniu o zamówieniu : Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, w załączniku nr 9 do SWZ -Termomodernizacja GOK -wzór umowy w par.4 pkt.1 umowy, *rozliczenie będzie obywatło się* jedną fakturą częściową i jedną końcową, czy dopuszczają Państwo zwiększenie ilości wystawiania faktur częściowych w ramach realizowanego zadania?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia liczby płatności

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje numer postępowania

Było: RPV.271.1.6.2022

Jest: RPV.271.1.7.2022

Zmianę naniesiono w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Niegowa  
/-/ Mariusz Rembak