

Príloha k výzve č.1

Identifikačné údaje uchádzača  
v súlade s výpisom z Obchodného registra

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:  
MEGASPOL, spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Jarná 3, 949 01 Nitra

IČO: 35 940 506

DIČ: 2022020649

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: Okresný súd v Nitre OR, Oddiel Sro Vložka  
č. 16766/N

Číslo účtu: 0232 976 547/0900

IBAN: SK86 0900 0000 0002 3297 6547

Banková inštitúcia: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Štatutárny zástupca spoločnosti: Ing. Tomáš Brezina

Telefón: sekretariát 0917 22 22 27

E-mail: megapol@megapol.sk

V Nitre, dňa 05.04.2022

**MEGASPOL, spol. s r.o.**  
Jarná 3, 949 01 NITRA  
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR  
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N  
IČO: 35 940 506 IČ DIČ: SK2022020649

Ing. Tomáš Brezina  
konateľ spoločnosti

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu:  
„Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky“  
vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti  
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: Ing. Tomáš Brezina

Názov spoločnosti: MEGASPOL, spol. s r.o.

Miesto podnikania: Jarná 3, 949 01 Nitra

IČO: 35 940 506

Dátum: 5.4.2022

**MEGASPOL, spol. s r.o.**

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 18788/N

IČO: 35 940 506 IČ DI: SK2022020649

.....  
Ing. Tomáš Brezina  
konateľ spoločnosti

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megapol

Stavba: Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.4.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 481,77
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	48 481,77	9 696,35
Cena s DPH v EUR			58 178,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MEGASPOL, spol. s r.o.**

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísal: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 18766/N

IČO: 36 940 306 IČ DI: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Megaspol

**Stavba:** Bezbariérový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Miesto: Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>48 481,77</b>	<b>58 178,12</b>
01	Bezbariérový chodník z ulice Viničky na Tokajskú	6 160,99	7 393,19
02a	Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky	42 320,78	50 784,94
SO01.1	Oporný múr č.1	21 102,09	25 322,51
SO01.2	Oporný múr č.2	21 218,69	25 462,43

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bezbariérový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

01 - Bezbariérový chodník z ulice Viničky na Tokajskú

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 160,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 160,99	20,00%	1 232,20

Cena s DPH

v EUR

7 393,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MEGASPOL, spol. s r.o.**  
Jarná 3, 949 01 NITRA  
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR  
Oddiel Sro Vložka číslo 16786/N  
IČO: 35 040 306 IČ DPH: SK2022020049

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

5.4.2022.

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bezbariérový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

**01 - Bezbariérový chodník z ulice Viničky na Tokajskú**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 160,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 485,99**

1 - Zemné práce	695,79
-----------------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	106,77
------------------------------------	--------

5 - Komunikácie	1 129,09
-----------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 269,87
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	284,47
----------------------	--------

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**675,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

**01 - Bezbariérový chodník z ulice Viničky na Tokajskú**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 160,985**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**5 485,985**

D 1

Zemné práce

**695,785**

1	K	113106612.R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t - s ponechaním na stavenisku /v realizácii BD 307/	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,000
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000 t /v realizácii BD 307/	m	0,000	0,000	0,000
3	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t /v realizácii BD 307/	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,000
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,650	17,904	244,390
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,650	0,987	13,473
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,000	1,283	12,830
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,650	3,866	14,111
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	171,550	0,388	66,561
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,000	8,561	85,610
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,650	6,947	25,357
11	K	171101103.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	3,000	1,862	5,586
12	K	171201201.S	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,650	0,686	2,504
13	K	171203111.S	Oloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	10,000	11,430	114,300
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,205	17,899	111,063

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**106,766**

15	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	11,000	9,706	106,766
----	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

D 5

Komunikácie

**1 129,091**

16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	35,000	6,475	226,625
17	K	567122111.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	35,000	7,851	274,785
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	35,000	13,008	455,280
19	M	592460010600	Dlažba betónová KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá /rezerva/	m <sup>2</sup>	1,000	13,005	13,005
20	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m <sup>2</sup> , plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,000	10,747	64,482
21	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m <sup>2</sup>	6,000	15,819	94,914

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 269,873**

22	K	911131111.S	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami vrátane výkopu jamiek	m	23,300	19,730	459,709
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5535500000R	Oceľové zábradlie výšky 100 cm s dvomi madlami vrátane náteru	m	23,300	82,798	1 929,193
24	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,690	5,162	158,422
25	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	61,994	1,522	94,355
26	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,631	92,546	150,943
27	K	952901000.R	Vyčistenie existujúcej zámkovej dlažby	m2	35,000	1,062	37,170
28	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	23,300	15,864	369,631
29	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,816	21,035	17,165
30	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7,344	0,907	6,661
31	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,816	20,422	16,664
32	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,816	36,716	29,960
D		99	Presun hmôt HSV				284,470
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,664	7,172	284,470
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				675,000
34	K	000300011.S	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	175,000	175,000
35	K	000300031.S	Geodetické práce - porealizačné zameranie	kpl	1,000	200,000	200,000
36	K	000300033.S	Geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu	kpl	1,000	300,000	300,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

SO01.1 - Oporný múr č.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 102,09

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

21 102,09

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 220,42

Cena s DPH

v EUR

25 322,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MEGASPOL, spol. s r.o.**  
Jarná 3, 949 01 NITRA  
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR  
Oddiel Sro Vložka číslo 16786/N  
IČO: 35 940 306 IČ DPH: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

**SO01.1 - Oporný múr č.1**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 102,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 561,29**

0003 - Geodetické práce	515,00
-------------------------	--------

1b - KRY	3 076,32
----------	----------

1 - Zemné práce	226,57
-----------------	--------

2 - Zakladanie	890,74
----------------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 464,46
------------------------------------	----------

8 - Rúrové vedenie	19,33
--------------------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 296,36
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	72,52
----------------------	-------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**8 540,80**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	834,88
--------------------------------------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 705,92
------------------------------------	----------

# ROZPOČET

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

**SO01.1 - Oporný múr č.1**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>21 102,094</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 561,290
D	0003		Geodetické práce				515,000
1	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	515,000	515,000
D	1b		KRY				3 076,318
2	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	127,000	1,317	167,259
3	M	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	20,000	3,298	65,960
4	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	381,000	2,821	1 074,801
5	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	381,000	1,692	644,652
6	M	026520000700	Krík listnatý stálezelený Skalník dammerov - Cotoneaster dammeri Coral Beauty	ks	381,000	1,592	606,552
7	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	12,700	3,694	46,914
8	K	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	127,000	0,149	18,923
9	M	2523401000	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	ks	20,000	20,861	417,220
10	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,978	34,803	34,037
D	1		Zemné práce				226,567
11	K	112201021.S	Odstánenie pňa ručne, priemeru do 200 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	ks	1,000	23,847	23,847
12	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	38,782	116,346
13	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,000	1,508	4,524
14	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	8,561	25,683
15	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	3,000	11,430	34,290
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,650	0,394	3,014
17	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,530	12,329	18,863
D	2		Zakladanie				890,736
18	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou - ozn.B (jestv.oporný mur )	m2	163,150	5,450	889,168
19	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,650	0,205	1,568
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 464,459
20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 - ozn.A pohľadový betón	m3	1,530	96,972	148,367
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	10,380	23,362	242,498
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	10,380	11,059	114,792
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,004	2 220,109	8,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,060	5,730	17,534
25	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vr spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m- v.č.A03 Z3	m	54,776	35,278	1 932,388
D 8 Rúrové vedenie							19,326
26	K	87127101R	Montáž potrubia - chráničky D 110 mm	m	1,000	2,524	2,524
27	M	286130034000.S	Rúra PE100 110 mm	m	1,000	16,802	16,802
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 296,363
28	K	936173111.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivito do 20 kg	ks	296,000	16,789	4 969,544
29	K	961054199.S	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, -2,40000t	m3	0,250	398,729	99,682
30	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	540,000	0,069	37,260
31	K	976074141.R	Vybúranie kotvového železa zapusteného v betóne	ks	50,000	1,976	98,800
32	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,055	21,028	22,185
33	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,495	0,907	8,612
34	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,055	20,422	21,545
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,055	36,716	38,735
D 99 Presun hmôt HSV							72,521
36	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	5,512	7,262	40,028
37	K	998152132.S	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,512	5,895	32,493
D PSV Práce a dodávky PSV							8 540,804
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							834,882
38	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	56,250	3,002	168,863
39	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	64,688	1,342	86,811
40	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	30,900	10,806	333,905
41	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	247,200	0,839	207,401
42	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	30,900	1,027	31,734
43	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,179	29,123	5,213
44	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,179	5,334	0,955
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 705,922
45	K	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok vr. dovoz na stavbu	kg	1 200,650	2,605	3 127,693
46	M	553Z3	Z3 - zábradlie oceľové vr.nater 1x Z, 2xV RAL7012 - v.č.A03	kg	1 200,650	3,758	4 512,043
47	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,201	38,001	45,639
48	K	998767192.S	Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	1,201	17,108	20,547

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

**SO01.2 - Oporný múr č.2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.04.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 218,69</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 218,69	20,00%	4 243,74
<b>Cena s DPH</b>			<b>25 462,43</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MEGASPOL, spol. s r.o.**  
Jarná 3, 949 01 NITRA  
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR  
Ordníel Sro Vložka číslo 16766/N  
IČO: 35 840 306 IČ DPH: SK2022020649

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

5.4.2022

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

**SO01.2 - Oporný múr č.2**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 218,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 616,15**

0003 - Geodetické práce	250,00
1 - Zemné práce	1 066,49
2 - Zakladanie	1 130,47
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 927,33
8 - Rúrové vedenie	54,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 464,11
99 - Presun hmôt HSV	723,65

### PSV - Práce a dodávky PSV

**7 602,54**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	472,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 130,28

# ROZPOČET

Stavba:

Bezbríerový chodník a zábradlie na oporných múroch z ulice Viničky na Tokajskú

Objekt:

02a - Zábradlie na oporných múroch Diely III Nitra, Viničky

Časť:

**SO01.2 - Oporný múr č.2**

Miesto:

Dátum: 05.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 218,694**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 616,151

D 0003 Geodetické práce 250,000

1	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,000	250,000
---	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------

D 1 Zemné práce 1 066,485

2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,007	38,782	620,783
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,007	1,508	24,139
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,007	0,686	10,981
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,871	0,394	4,283
6	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	9,507	12,329	117,212
7	M	583410004100.S	Štrkodrava frakcia 0-22 mm	t	18,586	15,554	289,087

D 2 Zakladanie 1 130,473

8	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	13,800	1,173	16,187
9	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	14,076	0,749	10,543
10	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN 125, výšky nad 200 do 300 mm	m	23,000	1,646	37,858
11	M	286110015100.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, perforovaná	m	23,000	2,340	53,820
12	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,720	19,684	33,856
13	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou - ozn.B (jestv.oporný mur)	m2	172,000	5,450	937,400
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,871	0,205	2,229
15	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,087	35,492	38,580

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 927,327

16	K	388995213.S	Chránička káblov z rúr HDPE op. mur nad DN 110 do DN 140	m	0,500	2,920	1,460
17	K	388995215.S	Chránička káblov z rúr HDPE op. mur nad DN 160 do DN 200	m	0,500	5,663	2,832
18	K	3893810R1.S	Dobetonovanie konštrukcií tr. C 25/30-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 - ozn.A pohľadový beton	m3	0,438	160,862	70,458
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3 - ozn.A pohľadový beton	m3	12,313	96,972	1 194,016
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	70,000	23,362	1 635,340
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	70,000	11,059	774,130
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,249	2 220,106	552,806
23	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	40,000	5,730	229,200
24	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vr.spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m- v.č.A03 Z4	m	41,597	35,269	1 467,085

D 8 Rúrové vedenie 54,112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	899912101.S	Montáž oceľových chráničiek D 100	m	1,000	33,408	33,408
26	M	141110009700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353 0.	m	1,000	20,704	20,704
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 464,106
27	K	936173111.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivu do 20 kg	ks	264,000	16,793	4 433,352
28	K	9599471R1	Osadenie trubky do OP. muru	ks	1,000	20,398	20,398
29	M	141110011600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353 0.	m	0,500	20,711	10,356
D 99			Presun hmôt HSV				723,648
30	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	55,001	7,262	399,417
31	K	998152132.S	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	55,001	5,895	324,231
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 602,543
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				472,263
32	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,000	3,002	120,080
33	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	46,000	1,342	61,732
34	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, liniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	22,635	10,806	244,594
35	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	22,635	0,839	18,991
36	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	22,635	1,027	23,246
37	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,104	29,123	3,029
38	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,104	5,683	0,591
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 130,280
39	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	10,000	7,636	76,360
40	M	553510009830.S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	10,000	5,674	56,740
41	M	553510029800.S	Stĺpik, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	8,000	30,847	246,776
42	M	553510030000.S	Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	2,000	35,096	70,192
43	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	22,824	6,920	157,942
44	M	553510028000	Panel AXIS SR, veľkosť oka 100x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, napr. DIRICKX vr. vzpier, prip. prvkov, a napínacích prvkov	ks	9,000	64,507	580,563
45	K	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok vr. dovoz na stavbu	kg	908,600	2,723	2 474,118
46	M	553Z3	Z3 - zábradlie oceľové vr.nater 1x Z, 2xV RAL7012 - v.č.A03	kg	908,600	3,758	3 414,519
47	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,963	38,001	36,595
48	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,963	17,108	16,475



## **Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na dielo – stavbu:

**„Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky“  
(ďalej len „zmluva“)**

Objednávateľ:	MESTO NITRA
sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca:	Marek Hattas, primátor
IČO:	00 308 307
DIČ:	202 110 2853
IČ DPH:	SK 202 110 2853
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK0409000000005028001139
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	MEGASPOL, spol. s r.o.
sídlo:	Jarná 3, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Brezina
IČO:	35940506
DIČ:	2022020649
IČ DPH:	SK2022020649
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK86 0900 0000 0002 3297 6547
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

## **Čl. I Úvodné ustanovenia**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet: „Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Čl. II Predmet zmluvy**

- Východiskové údaje:

Názov diela:	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky (ďalej len „Dielo“),
Miesto stavby:	ul. Viničky, Nitra
Investor:	mesto Nitra
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy; a za podmienok vyplývajúcich zo súťažných podkladov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi Dielo.

3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi požadované spolupôsobenie.
4. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má Dielo realizovať pred začatím realizácie Diela a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou Diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.
6. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „BOZP“, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.

### **Čl. III Kvalita Diela**

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo podľa čl. II ods. 1, za podmienok a v termíne podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu realizovaných prác, a to od začiatku po ukončenie Diela najmä týmito dokumentami:
  - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie,
  - b) potvrdeným porealizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia (3 x tlač, 1x na CD nosiči)
  - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase ich realizácie, protokolmi o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolmi o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle STN a technickými normami EÚ,
  - d) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov
  - e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
  - f) kópiami zo stavebného denníka,
  - g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách
  - h) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
  - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce

- j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.
  - k) fotodokumentáciou z priebehu výstavby, najmä fotodokumentáciou zakrývaných častí pred ich zakrytím, na CD nosiči
  - l) geodetickým zameraním súčasného stavu, geodetickým vytýčením stavby, geodetickým porealizačným zameraním stavby a geometrickým plánom.
4. Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.

#### **Čl. IV Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“).

Začatie prác: do 5 dní po protokolárnom odovzdaní staveniska

Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 45 dní od začatia prác

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla brániť alebo sťažovať realizáciu Diela z dôvodu predĺženia času plnenia.
3. Omeškanie zhotoviteľa s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa o viac ako 5 pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa ods. 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia a presný dôvod prerušenia vykonávania Diela potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie Diela v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy) formou písomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Čl. V Cena Diela**

1. Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a predstavuje sumu:

Celková cena Diela bez DPH: 48 481,77 €

DPH: 9 696,35 €

Celková cena Diela vrátane DPH: 58 178,12 €

(slovom: päťdesiatosem tisíc sedemdesiatosem eur a dvanásť eurocentov)

2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 3 – rozpočet Diela
3. Cena dohodnutá ods. 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky práce a dodávky potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a podkladov z verejného obstarávania, a to najmä:
  - a) odovzdanie Diela ako celku a v požadovanej kvalite,
  - b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov stanovených: v STN a technických normách EÚ (vzťahujúcich sa na Dielo alebo s Dielom súvisiacich); iných normách a technických podmienkach, uvedených v dokumentácii;
  - c) splnenie podmienok realizácie Diela,
  - d) ďalšie náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy
4. Cena menej prác, t. j. cena prác, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela odpočítaná. Záväzným podkladom na účely ocenenia menej prác bude rozpočet Diela tvoriaci Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z predloženej dokumentácie a zhotoviteľ ich vzhľadom na svoje odborné znalosti a odbornú spôsobilosť mal zahrnúť do rozpočtu Diela.
6. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez väd a nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, sa budú realizovať a následne aj fakturovať len po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
7. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej cenovej ponuky zhotoviteľa týkajúcej sa naviac prác. Predložená cenová ponuka zhotoviteľa týkajúca sa naviac prác bude zostavená na základe nasledovných princípov a bude obsahovať:
  - ceny položiek, materiálu a prác, ktoré už sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené v rovnakej výške ako je uvedená v rozpočte Diela
  - ceny položiek, materiálu a prác, ktoré nie sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené maximálne vo výške určenej stavebným softvérom CENKROS ak sa strany nedohodnú na použití iného softvéru
  - uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady
  - vyčíslenie úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť.
8. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy bude byť vyjadrený uzatvorením dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptácie naviac prác zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ

oprávnený naviac práce vykonať, ani fakturovať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.

9. Naviac práce po ich schválení uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávatelom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

## **Čl. VI Platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom protokolárnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy. Objednávatel preberie Dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný zostaviť súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 3 – rozpočet Diela. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadri do 5 pracovných dní technický dozor objednávatel'a. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať vždy do 5 pracovných dní od ukončenia diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených technickým dozorom objednávatel'a a zaevidovaných v stavebnom denníku. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia objednávatel'ovi.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a doložku o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti.  
Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľ'a (poskytovateľ'a zdaniteľného plnenia) na objednávatel'a (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  
Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou: „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávatel'a v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“
5. Uznatie faktúry objednávatel'om vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľ'a.
6. V prípade zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávatel'a, vykonané práce budú fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľ'a, zaevidovaných v stavebnom denníku.
7. Objednávatel uhradí zhotoviteľovi faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti Diela resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej ceny bez DPH časti Diela ako zádržné, ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené do 14 dní od uplynutia záručnej doby na celé Dielo, resp. po predložení bankovej záruky. Zádržné bude slúžiť výlučne na úhradu nákladov, ktoré vzniknú objednávatel'ovi v súvislosti s tým, že vady Diela alebo jeho častí nebudú včas a riadne odstránené zo

strany zhotoviteľa, resp. zhotoviteľ reklamované vady Diela alebo jeho častí odmietne odstrániť.

- Objednávateľ je oprávnený odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

### **Čl. VII Odovzdanie staveniska**

- Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o termíne odovzdania staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela, a to minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to protokolárne a zápisom do stavebného denníka. Odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.
- Ak prácami na Diele budú dotknuté inžinierske siete, pri činnostiach v blízkosti týchto inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

### **Čl. VIII Povinnosti objednávateľa**

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie dokumentácie v papierovej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
- Objednávateľ zvoláva a riadi raz za mesiac a prípadne podľa potreby kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, Technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- Objednávateľ je prostredníctvom svojich zástupcov oprávnený kontrolovať Dielo alebo jeho časti v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela alebo jeho časti a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
- Technickým dozorom investora (ďalej len „TDI“) je: .....  
Odborný autorský dohľad bude vykonávať: .....

### **Čl. IX Povinnosti zhotoviteľa**

- Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné

- miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, jeho oprávnení zástupcovia, TDI alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby bol Stavbyvedúci prítomný na stavbe denne.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.
  3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
  4. Ak pri zhotovovaní Diela resp. jeho časti dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác resp. časti Diela. Zo zakrývaných častí sa bude vykonávať fotodokumentácia jednak zhotoviteľom a jednak objednávateľom. V prácach sa bude pokračovať až po odsúhlasení objednávateľom zastúpeným TDI.
  5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela resp. jeho časti, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
  6. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo resp. jeho časť zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo alebo jeho časť riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo resp. jeho časť proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného odovzdania jednotlivých častí Diela objednávateľovi. Počas realizácie jednotlivých častí Diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a prilahlých plôch a komunikácií. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie prác na Diela minimálne do výšky celkovej ceny Diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ preukáže poistenie najneskôr do 10 dní.
  8. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.). Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov v zmysle plánu BOZP vypracovanom koordinátorom bezpečnosti a predloženom objednávateľovi najneskôr do odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi koordinátora BOZP a zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti BOZP a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby v zmysle plánu BOZP. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky prác a zhotoviť jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky STN, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú sa jednotlivých častí Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný aj pre EÚ. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Nitra, objednávateľa a podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok na mieste realizácie jednotlivých častí Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije).
12. Zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená objednávateľovi, resp. oprávnenému zástupcovi objednávateľa a musí byť objednávateľom písomne schválená. Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii jednotlivých častí Diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
14. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
15. Zhotoviteľ je povinný umožniť orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát, životného prostredia, Inšpektorát práce).
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v celkovej cene Diela.
17. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.
18. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zariadenia staveniska na schválenie objednávateľovi, v opačnom prípade to bude objednávateľ pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za mesiac a v prípade potreby aj častejšie kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.
20. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa pokynov objednávateľa.
21. Nesplnenie povinností podľa tohto čl. IX sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

## **Čl. X Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ protokolárnym odovzdaním jednotlivých častí Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, STN, technické normy EÚ alebo RPD určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu jednotlivých častí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 10 dní vopred.
3. K odovzdaniu a prevzatíu dokončenej časti Diela je zhotoviteľ povinný pripraviť doklady v zmysle čl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v čl. III ods. 3 tejto zmluvy má Dielo vady.
4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí časti Diela odovzdať časť Diela vyčistenú od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie časti Diela tak, aby bolo možné časť Diela riadne prevziať a následne riadne zhotovenú časť Diela užívať.



5. Ak pri preberaní časti Diela objednávateľ zistí, že táto má vady, časť Diela neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť Diela po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť časť Diela bez väd a nedorobkov prevziať.
6. Dokladom o splnení časti Diela zhotoviteľom je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorým zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie časti Diela bez väd a nedorobkov.
7. Po ukončení poslednej časti Diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol na celé Dielo.
8. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 5 dní po podpísaní preberacieho protokolu na celé Dielo. V prípade omeškania s vypratáním staveniska má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.

### **Čl. XI Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu Diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II a III tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela podľa čl. III ods. 3 tejto zmluvy
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby.
5. Záručná doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania celého Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela objednávateľom. Záručná lehota neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
7. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie ods. 7 tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela alebo jeho časti. Na nároky Objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. O odstránení vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
10. V prípade, že budú v priebehu realizácie Diela zistené také vady, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za

podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela resp. jednotlivých častí vo výške 10 % alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

### **Čl. XII Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. II a III tejto zmluvy a v termíne podľa čl. IV ods. 1, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vzniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela podľa čl. XI ods. 8 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

### **Čl. XIII Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
2. Ak ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní so splnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní s termínom plnenia dohodnutým v čl. IV zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. z. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,
  - c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - e) ostatné prípady uvedené v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ povinný podrobne dokladovať a špecifikovať.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto

registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
  - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI tejto zmluvy.
  - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

#### **Čl. XIV Ostatné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej celkovej ceny Diela podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

#### **Čl. XV Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – dokumentácia  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác  
Príloha č. 3 – Rozpočet Diela
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

V Nitre, dňa .....

Zhotoviteľ

V Nitre , dňa .....

**MEGASPOL, spol. s r.o.**

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísan: Okresný súd v Nitre OR

Obchodný register vložka číslo 18766/N

IČO: 36 940 506 IČ DI: SK2022020649

.....  
Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

.....  
Ing. Tomáš Brezina  
konateľ spoločnosti

## Zoznam stavebných prác

č.	Názov zákazky a ZoD a miesto realizácie stavby	Skutočný termín uskutočnenia prác	Predmet	Skutočná cena v EUR bez DPH	Názov objednávateľa
1	SO MK Vašinova od Chrenovskej po ul. Doležalovu	2017	oprava miestnej komunikácie	50 225,34	Mesto Nitra
2	SO chodníka od BD ul. Dlhá č. 58 po BD ul. Štiavnická č. 18	2017	opravy chodníkov	13 150,00	Mesto Nitra
3	MŠ Párovská - stavebnotechnické úpravy interiérov vrátane vybavenia	2017	stavebno-technické úpravy	41 420,37	Mesto Nitra
4	SO MK Štúrova 41-43 (vnútroblok)	2017	oprava miestnej komunikácie	30 792,7	Mesto Nitra
5	Zdieľané bicykle v Nitre - stojiská	2017	vybudovanie stojísk pre bicykle	27 713,55	Mesto Nitra
6	Budova na Hôrke 30/A - stavebné úpravy priestorov CVČ	2017	stavebno-technické úpravy	29 739,71	Mesto Nitra
7	Oprava chodníkov na ul. Kukučínova	2017	opravy chodníkov	31 482,83	Mesto Nitra
8	Za Ferenitkou 1, Mostná 1-9 vnútroblok	2017	oprava miestnej komunikácie	42 997,37	Mesto Nitra
9	SO Chodníka za BD ul. Ľ. Okánika č. 8	2017	opravy chodníkov	7 554,82	Nitros s.r.o.
10	Oprava parkoviska Petzwalova 58-60	2017	oprava parkoviska	8 023,25	Nitros s.r.o.
11	SO MK Štúrova ul. 47-49 (vnútroblok)	2017	oprava miestnej komunikácie	29 971,34	Perakon s.r.o.
12	Oprava prepojovacieho chodníka tr. A.Hlinku	2017	opravy chodníkov	4 369,97	Perakon s.r.o.
13	Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy	2017	rekonštrukcia-pozemná stavba	59 797,43	Nitriansky samosprávny kraj
14	Rekonštrukcia strechy depozitu	2017	rekonštrukcia-pozemná stavba	45 730,67	Nitriansky samosprávny kraj

15	Parkovisko Považská ul. Nitra - I.etapa	2017	rekonštrukcia parkoviska	56 087,00	MONSTAV NITRA, s.r.o.
16	Parkovisko Považská ul. Nitra - II.etapa	2017	rekonštrukcia parkoviska	60 034,00	MONSTAV NITRA, s.r.o.
17	SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. Po Roľnícku	2018	oprava miestnej komunikácie	99 918,67	Mesto Nitra
18	Nemocnica A. Wintera Piešťany - verejná lekáreň	2019	rekonštrukcia- pozemná stavba	132 060,80	IC Holding, s.r.o.
19	Nemocnica A. Wintera Piešťany - úprava plôch	2019	úprava plôch	9 984,66	Nemocnica A. Wintera
20	Chodník pri obecnom úrade	2019		8 284,70	Obec Malý Lapáš
21	Osadenie cestných obrubníkov	2019		6 088,95	Obec Malý Lapáš
22	Rekonštrukcia spevnených plôch	2019		229 799,51	Arriva Levice
23	Oplotenie materskej škôlky	2019	vybudovanie oplotenia	8 188,05	Obec Nitrianske Hrnčiarovce
24	Obnova chodníkov cintorín v Janíkovciach	2020	opravy chodníkov	14 244,83	Mesto Nitra
25	Rekonštrukcia a modernizácia RDG a CT oddelenia	2020	rekonštrukcia- pozemná stavba	143 096,46	Nemocnica A. Wintera
26	Parkovisko ul. Štefániková	2020	oprava parkoviska	15 057,43	MONSTAV NITRA, s.r.o.
27	Oprava komunikácie Mostná ul.	2021	oprava miestnej komunikácie	2 977,56	Mesto Nitra
28	Oprava komunikácie Jesenského ul.	2021	oprava miestnej komunikácie	5 492,27	Mesto Nitra
29	Opravy chodníkov Klokočina	2021	opravy chodníkov	15 625,00	Mesto Nitra
30	Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie	2021	vybudovanie priechodu pre chodcov s verejným osvetlením	11 858,18	Mesto Nitra

31	Pamätník pocta Slobode	2021	rekonštrukcia pamätníka	4 149,72	Mesto Nitra
32	Oprava križovatky Hlboká- Cabajská	2021	oprava miestnej komunikácie	6 750,00	Mesto Nitra
				1 249 689,58	

V Nitre dňa:

**MEGASPOL, spol. s r.o.**

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísal: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N

IČO: 35 940 308 IČ DI: 115K2622626649

Ing. Tomáš Brežina - konateľ



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

## VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Obchodné meno/Názov:** MEGASPOL, spol. s r.o.

**Sídlo/Miesto podnikania:** Jarná 3  
949 01 Nitra

**IČO:** 35940506

**Zoznam osôb:**  
člen štatutárneho orgánu: Dana Šmidáková  
člen štatutárneho orgánu: Mgr. Nina Brezinová  
člen štatutárneho orgánu: Ing. Tomáš Brezina

**Registračné číslo:** 2019/10-PO-E2544

**Platnosť zápisu od:** 11. 10. 2019

**Platnosť zápisu do:** 11. 10. 2022

**Dátum zmeny údajov:**

**Spôsob konania:**  
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

### Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,
- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,
- omietkarské práce,
- obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- montáž sadrokartónu,
- demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby bez použitia výbušnín,
- prenájom strojov a prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov, kancelárskej a výpočtovej techniky,
- prenájom motorových vozidiel,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- komisionálny predaj,
- nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- reklamná a propagačná činnosť,
- krajčírské práce,
- skladovanie a prekladišťa nákladov okrem verejných skladov,
- predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,



- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- upratovacie a čistiace práce,
- kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác),
- textilná výroba,
- poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- energetická analýza budov v rozsahu voľnej živnosti,
- termovízne merania - zisťovanie tepelných prestupov a tepelných polí,
- ekonomické poradenstvo v oblasti energetiky, strojárstva a elektrotechniky,
- činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie v oblasti dopravy,
- výsadba zelene,
- úprava zelene,
- aranžérske práce,
- montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

**Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia**

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	01. 08. 2019	AI5DH1BO8PB7N-PO
	výpis z registra trestov pre Ing. Tomáš Brezina	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI57GBRTL
	výpis z registra trestov pre Mgr. Nina Brezinová	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI53FFN1C
	výpis z registra trestov pre Dana Šmidáková	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	19. 08. 2019	AI5DHI532GU5B
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra	23. 07. 2019	KkR/413/2019

	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra, Štúrova ul. 9, 949 68 Nitra	17. 07. 2019	2/64142/2019
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra	23. 07. 2019	KkR/413/2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, 950 43 Nitra	18. 07. 2019	14608-51/2019-NR
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra	18. 07. 2019	P001190500780
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	22. 07. 2019	PV19070102
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Štefánikova 30, 949 01 Nitra	19. 07. 2019	1008839/2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra	17. 07. 2019	101748486/2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	19. 08. 2019	RPO-195664/2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	05. 08. 2019	-



## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

### Osvedčovací doložka

Na základe žiadosti od spoločnosti: *MEGASPOL, spol. s r.o.*  
*Jarná 3*  
*949 01 Nitra*  
*IČO: 35940506*

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 3 listov/3 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-1019/2019


**Dátum vyhotovenia:**  
13.11.2019

**Miesto vyhotovenia:**  
Bratislava

**Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:**  
18.10.2019, 06:55:40

**Meno zamestnanca Úradu pre verejné obstarávanie:** Ing. Anna Juráková, PhD.



  
Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky