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Mogilno dnia 14-08-2021 r. 

Sławomir Witek 
(imię i nazwisko)  

KUP/0047/PBD/17                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BO/0005/04                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany: 

„Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania 
Etap I od km 0+000 do km 0+975” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Łabiszyn 
ul. Plac 1000-lecia 1 

89-210 Łabiszyn 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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Mogilno dnia 14-08-2021 r. 

Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany: 

„Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania 
Etap I od km 0+000 do km 0+975” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Łabiszyn 
ul. Plac 1000-lecia 1 

89-210 Łabiszyn 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
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OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego 
na 

Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania 
Etap I od km 0+000 do km 0+975 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY 

Umowa z Gminą Łabiszyn nr IGM.2600.18.2021 z dnia 25-02-2021 r. 

Zamawiający: Gmina Łabiszyn 
ul. Plac 1000-lecia 1 
89-210 Łabiszyn 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

•  Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

•  Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 

•  Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 
[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie      
    określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,   obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389   

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie    
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 
2072 ze zm.    (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129)               

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020r.   poz.470)  
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 
poz.430 
[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie        
     informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 

 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przebudowa drogi gminnej nr 130105C relacji Ojrzanowo – Kania w miejscowości Ojrzanowo 
prowadzona będzie na działkach nr 136/1; 222/1; 228; 153/1 obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn. 
Długość projektowanej drogi w pierwszym etapie  to 975 m. 
Projektowana droga stanowi dojazd do działek w zabudowie zagrodowej i pól uprawnych 
zlokalizowanych wzdłuż drogi. 
Przebudowa polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej oraz poboczy umocnionych tłuczniem 
kamiennym.   
Całość została zaprojektowana jako jezdnia dwukierunkowa o jednym pasie ruchu szerokości 3,5m 
z mijankami na początku drogi.  
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna nr 130105C wraz z drogą gminną 130109C stanowi ciąg drogi gminnej relacji Jeżewo 
– Ojrzanowo  – Kania od drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Jeżewo do drogi wojewódzkiej nr 254 w m. 
Kania. W projekcie przyjęto kilometraż roboczy od 0+000 od krawędzi skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2360C, do km 1+080 na początku jezdni asfaltowej drogi nr 130309C zlokalizowanej 
na terenie działki gminnej nr 133 gminy Barcin. Długość odcinka zlokalizowanego na działce nr 133 
obręb Kania wynosi 63 m od km 1+017 do  km 1+080. 
W km 0+591,43 strona lewa i 0+677,65 strona prawa zlokalizowane są skrzyżowania z drogami 
gminnymi wewnętrznymi. 
Droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniową o średniej szerokości 3,5m z poboczami 
gruntowymi. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami. 

Droga gminna relacji Ojrzanowo – Kania położona jest na działkach nr 136/1, 222/2 obręb 
Ojrzanowo i 133 obręb Kania, ma długość 1080 m, szerokość pasa drogowego od 6,2 do 12m. 

Istniejąca organizacja ruchu. 
Obecnie na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej nie ma oznakowania pionowego oraz poziomego.  
 
 Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna. 

 
W pasie drogowym zlokalizowane jest: 

•  Wodociągi 

•  Kable energetyczne linii eN 

•  Kable telekomunikacyjne 
 
 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

1) Założenia projektowe 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa –  40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 3,5 m, na mijankach 5,0 m 
Spadki poprzeczne – 2% 
Szerokość poboczy umocnionych  – 0,75 m, szerokość poboczy gruntowych 0,25 m,   
Łączna szerokość poboczy 1,0 m 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca  
Lokalizacja mijanek – od km 0+000 do km 0+050; od km 0+978 do km 1+049 
 

2) Rozwiązania w planie 

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejącego pasa drogowego i istniejącego śladu 
drogi. Składa się z odcinków prostych z jednym łukiem kołowym o promieniu R=250 m i 
siedmiu załomów o małym koncie zwrotu do 3,55g.  
Projektowana przebudowa zaczyna się od krawędzi drogi powiatowej nr 2360C, która w tym 
miejscu przebiega w łuku. Od początku na pierwszych 50 m zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 5,0 m, następnie na 2 m skosem jezdnia zwęża się do szerokości 3,5 m. Dalej ze 
względu na wąski pas ruchu drga ma szerokość 3,5 m aż do km 0+978 (10 m przed łukiem  
W1) poszerza się jednostronnie po wewnętrznej stronie łuku do szerokości 5,0 m. W 
pierwszym etapie przebudowy drogi będzie przebudowywany odcinek o długości 975 m który 
nie obejmuje wykonania drugiego poszerzenia jezdni do 5 m i połączenia z drogą gminną 
130109C.    
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Na połączeniu projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową projektuje się wykonanie 
remontu krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości połączenia i szerokości 0,5 
m poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej. 
Połączenie z krawędzią drogi powiatowej należy zabezpieczyć poprzez uszczelnienie masą 
zalewową lub bitumiczną taśmą uszczelniającą.  
 
Drogę gminną projektuje się jako jezdnię o nawierzchni bitumicznej  z umocnionymi 
poboczami o szerokości 0,75 m i poboczami ziemnymi szerokości 0,25m (łączna szerokość 
poboczy 1,0 m). Jezdnia o szerokości 3,5 m, na mijankach szerokości 5,0 m  z betonu 
asfaltowego AC11S na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC11W i podbudowie 
tłuczniowej z kruszywa łamanego.  
Dostępność do drogi zrealizowane jest poprzez zjazdy bitumiczne szerokości 3,5m, 
krawędzie zjazdów wyokrąglone łukami o promieniu 3,0 m. Długość zjazdów do 3,0 m, nie 
więcej niż granicy pasa drogowego. Lokalizacja zjazdów wg. zastawienia zjazdów. 
W km 0+591,43 strona lewa zlokalizowany jest zjazd na drogę wewnętrzną. Szerokość 
zjazdu wynosi 3,5 m, a długość 8,75 m. Krawędzie zjazdu wyokrąglono łukami o promieniu 
9,0 i 6,0 m.  
W km 0+677,65 strona prawa zlokalizowany jest zjazd na drogę wewnętrzną. Szerokość 
zjazdu wynosi 3,5 m, a długość 4,25 m. Krawędzie zjazdu wyokrąglono łukami o promieniu 
6,0 m. 
Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.  
Spadki jezdni pokazano na Przekrojach Normalnych rys. Nr 4, przekrojach poprzecznych 
rys. Nr 6. 

 
3) Projektowana niweleta 

Niweletę dostosowano do włączenia do drogi powiatowej  istniejących zjazdów i istniejącej 
nawierzchni drogi gminnej na działce nr 136/1; 222/1; 153/1; oraz do istniejącego terenu 
wynosząc ją od 0 do 35 cm ponad teren zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne 
i podłużne drogi. 
Spadek podłużny niwelety mieści się w przedziale od 0,2% do 3,1%. 
Przyjęte rozwiązania wysokościowe przedstawiono na rysunku profilu podłużnego nr 3 oraz 
przekrojów poprzecznych rys. nr 6 
 
 

4) Przekrój poprzeczny 

Na podstawie wyników badań podłoża gruntowego stwierdza się występowanie przeciętnych 
warunków gruntowo wodnych (nasyp do 1 m i woda gruntowa od 1 do 2 m poniżej spodu 
konstrukcji), pobocza utwardzone oraz grunty niewysadzinowe.  Grupę nośności podłoża 
gruntowego zakwalifikowano do G1.  
Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości od 3,5 do 5,0 m ze spadkiem 
daszkowym  2%. 
Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni. 
Wykonanie warstwy odcinającej grub. 10 cm. Następnie wykonanie podbudowy zasadniczej 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm. Na 
podbudowie mieszanki niezwiązanej projektuje się wykonanie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC16W grub. 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 
cm.  
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 20 cm na szerokość 0,75 m 
oraz pobocze ziemne o szerokości 0,25 cm ze spadkiem poprzecznym 6%. Łączna 
szerokość pobocza wynosi 1,0 m. 
Nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań i mijanek o konstrukcji jak na jezdni. 
Długość umocnienia zjazdów wynosi do 3,0 m lub do granicy pasa drogowego. 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanek i zjazdów: 
• warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm, 
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• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 
31,5/63 mm, grub. 20 cm,  

parametry kruszywa: ścieralność LA≤25; mrozoodporność F1; nasiąkliwość WA24 ≤2; 
odporność na rozdrabnianie MDE≤15 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm 
 
Konstrukcja umocnionego pobocza: 
• warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5/63 mm,     

grub. 20 cm,  
parametry kruszywa: ścieralność LA≤35; mrozoodporność F1; nasiąkliwość WA24 ≤2; 
odporność na rozdrabnianie MDE≤15 

 

5) Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni poprzez wyprofilowane pobocza do istniejących rowów i tereny 
przyległe.   
Powierzchniowe odwodnienie zapewni spływ wód opadowych do rowów przydrożnych. Nie 
przewiduje się  ułożenia rur  na zjazdach. 
 

6) Kolejność realizacji. 

Przed przystąpieniem do realizacji zasadniczych robót konieczne jest ustawienie 
oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Należy zabezpieczyć 
strefę robót, zapewnić w miarę możliwości dojazd awaryjny do przyległych posesji. Należy 
również wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji uzbrojenia 
podziemnego. 
Następnie budowę należy wykonać z zachowaniem następującej kolejności robót: 
• Wykonanie robót pomiarowych 
• Wykonanie robót rozbiórkowych 
• Wykonanie zabezpieczenia kabli 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie warstw podbudowy 
• Wykonanie nawierzchni  
• Wykonanie oznakowania pionowego 
 

7) Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie, przebudowa drogi  poprawi stan 
środowiska, zmniejszy poziom hałasu, zapylenie i emisje spalin. Realizacja przedsięwzięcia 
wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, w zdecydowany sposób poprawi płynność ruchu oraz nie 
spowoduje zwiększenia rodzaju i ilości zanieczyszczeń w stosunku do stanu obecnego. 
Reasumując inwestycja będzie realizowana w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby 
walory naturalne otaczającego terenu nie zostały zniszczone. 
Prawidłowo prowadzone prace pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla 
środowiska gruntowo-wodnego. 

 

8) Obszar oddziaływania obiektu 

Przebudowa drogi polega na przebudowie nawierzchni jezdni po istniejącym śladzie, w 
granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres oddziaływania inwestycji pokrywa się 
całkowicie z istniejącym stanem pasa drogowego. Zakres oddziaływania jest zgodny z 
Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 470 ze 
zm.).  
Obszar oddziaływania obejmuje pas drogowy zlokalizowany na działkach nr: 136/1; 222/1; 
228; 153/1; - identyfikator:041905_5.0010 obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn,  
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9) Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, co 
wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na 
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację 
włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego 
poziomu. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest głównie na skraju pasa drogowego, z 
przejściami poprzecznymi przez jezdnie.  
Sieć energetyczna przebiega przy granicy pasa drogowego z przejściami poprzecznymi 
przez jezdnię przyłączy energetycznych.  
Prace drogowe będą wykonywane powierzchniowo i nie powodują kolizji z istniejącą siecią 
wodociągową oraz energetyczną. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń przedstawionych w 
uzgodnieniach, które stanowią integralną część projektu. 
Projekt zabezpieczania  Linii Telekomunikacyjnych stanowi osobne opracowanie.  
 

10) Organizacja ruchu 

„Projekt stałej organizacji ruchu” stanowi osobne opracowanie. 

 

11) Uwagi końcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z 
wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie). 
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione 
na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 
 
Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robót 
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i 
odebraniu przez odpowiednich organy zarządzające ruchem. 
 
Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego 
stanu i porządku.  
 
 

Opracował: 
   

mgr inż. Sławomir Witek   
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 

 
Nazwa i adres    
obiektu 
budowlanego :            

Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo – 
Kania 
Etap I od km 0+000 do km 0+975 

 
 
 
Nazwa inwestora         
i adres :              

Gmina Łabiszyn 
ul. Plac 1000-lecia 1 
89-210 Łabiszyn 

 
 
 

                                                                                            Mogilno, 14 sierpnia 2021r. 
CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Ojrzanowo. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 136/1; 222/1; 228; 153/1; obręb Ojrzanowo, 
gmina Łabiszyn (041904_5.0010),  
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego budowy  drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni 
zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem  kategorii KR-1. 
 
 
 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

•  Oznakowanie tymczasowe robót, 

•  roboty pomiarowe, 

•  roboty rozbiórkowe, 

•  roboty ziemne – wykonanie koryta, 

•  wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm 
na jezdni,  

•  wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,  

•  wykonanie nawierzchni umocnionych poboczy, 

•  wykonanie oznakowania pionowego ,  

•  prace wykończeniowe i porządkowe, 
 



Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania 
Etap I od km 0+000 do km 0+975 

str. 27 

 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  
ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

 
      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas 
powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu 
pracy 

Częste teren budowy czas 
wykonywania  
pracy 

         
 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

•  imienny podział pracy, 

•  kolejność wykonywania robót, 

•  wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

•  zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

•  konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  
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Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 
odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych 
stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
 
  
 
                                                                           Opracował : 
      mgr inż. Sławomir Witek 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na przebudowę drogi gminnej nr 130105C Ojrzanowo – Kania 

Etap I od km 0+000 do km 0+975.  
 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000 – 0+975,0 
                                                                                                                                               km – 0,975 

 
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

  
 

2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej średniej grubości 4cm 

•  17,0x1,0x 0,06 = 17,0m2x0,06 = 1,02m3 
m2– 17,0 

        
III. ROBOTY ZIEMNE  

 
3. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 

•  Tabela humus załącznik nr 1 – 1277,64m2 x 0,20 = 255,53m3 
                                                                                                                                             m2– 1277,64 

 
4. Wykonanie humusowania warstwą gr.20cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i wykopu 

•  Tabela humus załącznik nr 1 – 958,09m2  
                                                                                                                                  m2– 958,09 

                                                                                           
5.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 5km 

samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  

•  tabela robót ziemnych załącznik nr 2 kol.5 (135,24) 
                                                                                                                                             m3 – 135,24                

 
6. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 

samowyładowczymi w gruntu kat. IV 

•  tabela robót ziemnych załącznik nr 2 kol.6 (734,7m3) 
•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55 x 0,38 = 99,77m3 

734,77+99,77 =834,47m3 
m3 – 834,47 

7. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

•  tabela robót ziemnych załącznik nr 2 kol. 5 – 135,24m3                                                                                  
                                                                                                                                              m3 – 135,24 

8. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

•  Warstwa odcinająca  -  
km 0+000 – 0+975 = 3890,24m2 

•  opaski z kruszywa – 947,55+913,9 = 1888,45 x 0,75 = 1416,34m2 
•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55m2 

3890,24+1416,34+262,55 =5569,13m2                                                                                                            
                                                                                                                                            m2 – 5569,13 

IV. PODBUDOWA 
 

9.  Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 10cm   

•  km 0+000 – 0+975 = 3890,24m2 
•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55 m2 

3890,24+262,55 = 4152,79m2 
                                                                                                                                            m2 – 4152,79 

 
10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

•  Obliczenie jak w poz. 9 
                                                                                                                                            m2 – 4152,79 
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11. Wykonanie opaski szerokości 0,75m i grubości 20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm 

•  opaski z kruszywa – 947,55+913,9 = 1888,45 x 0,75 = 1416,34m2 
 

                                                                                                                                           m2 – 1416,34 
 
 
 

V. NAWIERZCHNIA  
 

12. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 kg/m
2
  

•  km 0+000 – 0+975,0 = 3890,24m2 
•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55m2 

3890,24+262,55 = 4152,79m2                                                                                                          
                                                                                                                                     m2 – 4152,95 

  
13. Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W gr.4cm dla KR 1-2 

•  km 0+000 – 0+975,0  = 3695,24m2   

•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55m2 
3695,24+262,55 = 3957,79m2                                                                                                          

                                                                                                                                    m2 – 3957,79 
                                                                                                                                            

14. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną  emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 
kg/m

2
  

•  km 0+000 – 0+975,0 = 3695,24m2   

•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55m2 
•  włączenie w DP – 17 m2 

3695,24+262,55+17=3974,79m2                                                                                                          
                                                                                                                                      m2 – 3974,79 

 
15. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S  z transportem masy z wytwórni do miejsca 

wbudowania  

•  km 0+000 – 0+975 = 3597,74m2   

•  wjazdy str.L 121,66 + str.P 140,89 = 262,55m2 
•  włączenie w DP – 17 m2 

3597,74+262,55+17 = 3877,29m2                                                                                                          
                                                                                                                                       m2 – 3877,29 

 
VI. OZNAKOWANIE PIONOWE  

 
16.  Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR   

                                                                                                                                                Szt. – 5,0 
 

 
 

Sporządził : 
 

                                                                                                      mgr inż. Sławomir Witek        
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TABELA HUMUS                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 1 

  PIKIETAŻ    
  SZEROKOŚCI      

  ODLEGŁOŚĆ {m}  
   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb]    HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

0+000,00 4,15 0,64       

25 77,91 16,67 
0+025,00 2,08 0,69 

25 51,49 17,54 
0+050,00 2,04 0,71 

25 36,09 19,63 
0+075,00 0,85 0,86 

25 18,17 22,88 
0+100,00 0,6 0,97 

25 14,36 22,68 
0+125,00 0,55 0,85 

25 19,66 20,37 
0+150,00 1,03 0,78 

25 36,6 24,62 
0+175,00 1,9 1,19 

25 48,13 28,36 
0+200,00 1,95 1,08 

25 44,85 22,41 
0+225,00 1,64 0,71 

25 40,84 19,42 
0+250,00 1,63 0,84 

25 37,33 17,99 
0+275,00 1,36 0,6 

25 36,72 18,65 
0+300,00 1,58 0,9 

25 40,73 25,53 
0+325,00 1,68 1,15 

25 37,48 24,52 
0+350,00 1,32 0,82 

25 31,57 21,48 
0+375,00 1,21 0,9 

25 37,88 27,21 
0+400,00 1,82 1,27 

25 49,44 32,08 
0+425,00 2,13 1,29 

25 46,53 26,11 
0+450,00 1,59 0,8 

25 46,08 27,58 
0+475,00 2,1 1,41 

25 49,27 32,67 
0+500,00 1,85 1,2 

25 41,67 28,54 
0+525,00 1,49 1,08 

25 42,15 27,31 
0+550,00 1,88 1,11 

25 48,4 25,57 
0+575,00 1,99 0,94 

25 46,29 21,64 
0+600,00 1,72 0,79 

25 35,51 22,6 
0+625,00 1,13 1,02 

25 27,23 27,26 
0+650,00 1,05 1,16 

25 29,22 24,96 
0+675,00 1,28 0,83 

25 26,04 18,8 
0+700,00 0,8 0,67 

25 18,08 17,99 
0+725,00 0,65 0,77 

25 13,06 21,43 
0+750,00 0,4 0,95 

25 8,26 24,95 
0+775,00 0,26 1,05 

25 11,24 24,91 
0+800,00 0,63 0,94 

25 18,5 21,75 
0+825,00 0,85 0,8 

25 13,33 21,45 
0+850,00 0,22 0,92 

25 3,6 23,3 
0+875,00 0,07 0,94 

25 5,47 26,39 
0+900,00 0,37 1,17 

25 12,34 26,98 
0+925,00 0,62 0,99 

25 15,96 29,18 
0+950,00 0,66 1,34 

25 17,29 28,53 
0+975,00 0,72 0,94 

25 42,87 26,15 
   

   

 
SUMY : 

 
[m2] 1277,64 958,09 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                            
 

        ZAŁACZNIK NR 2 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+000,00 0,04 0,54           0 
25 2,2 19,55 2,2 17,35 

0+025,00 0,13 1,02 17,35 
25 4,04 27,4 4,04 23,35 

0+050,00 0,19 1,17 40,7 
25 3,94 26,33 3,94 22,39 

0+075,00 0,13 0,94 63,09 
25 3,26 20,8 3,26 17,54 

0+100,00 0,13 0,73 80,63 
25 3,23 18,37 3,23 15,13 

0+125,00 0,12 0,74 95,76 
25 2,33 21,04 2,33 18,71 

0+150,00 0,06 0,94 114,47 
25 0,78 25,98 0,78 25,2 

0+175,00 0 1,14 139,67 
25 0,31 23,34 0,31 23,02 

0+200,00 0,03 0,73 162,69 
25 0,77 20,98 0,77 20,21 

0+225,00 0,04 0,95 182,9 
25 1,61 20,63 1,61 19,02 

0+250,00 0,09 0,7 201,92 
25 2,56 18,54 2,56 15,98 

0+275,00 0,11 0,78 217,9 
25 4,97 17,13 4,97 12,16 

0+300,00 0,29 0,59 230,06 
25 7,65 14,46 7,65 6,81 

0+325,00 0,33 0,57 236,87 
25 5,84 15,4 5,84 9,56 

0+350,00 0,14 0,67 246,43 
25 3,52 16,26 3,52 12,74 

0+375,00 0,14 0,64 259,17 
25 3,33 17,12 3,33 13,79 

0+400,00 0,13 0,73 272,95 
25 5,06 16,71 5,06 11,66 

0+425,00 0,28 0,6 284,61 
25 6,03 15,2 6,03 9,17 

0+450,00 0,2 0,61 293,78 
25 3,78 16,34 3,78 12,57 

0+475,00 0,1 0,69 306,35 
25 1,56 17,68 1,56 16,11 

0+500,00 0,03 0,72 322,46 
25 2,86 13,5 2,86 10,64 

0+525,00 0,2 0,36 333,1 
25 3,71 15,84 3,71 12,13 

0+550,00 0,09 0,91 345,23 
25 1,19 27,1 1,19 25,91 

0+575,00 0 1,26 371,14 
25 2,41 24,52 2,41 22,12 

0+600,00 0,19 0,7 393,26 
25 4,68 17,52 4,68 12,84 

0+625,00 0,18 0,7 406,1 
25 6,03 15,37 6,03 9,34 

0+650,00 0,3 0,53 415,44 
25 5,02 16,78 5,02 11,76 

0+675,00 0,1 0,81 427,2 
25 2,46 19,21 2,46 16,75 

0+700,00 0,1 0,72 443,95 
25 2,06 17,7 2,06 15,64 

0+725,00 0,07 0,69 459,59 
25 2,25 16,69 2,25 14,45 

0+750,00 0,11 0,64 474,03 
25 2,47 15,94 2,47 13,47 

0+775,00 0,09 0,63 487,51 
25 2,98 15,61 2,98 12,62 

0+800,00 0,15 0,62 500,13 
25 3,7 19,1 3,7 15,4 

0+825,00 0,14 0,91 515,53 
25 2,64 22,53 2,64 19,89 

0+850,00 0,07 0,89 535,42 
25 1,7 25,14 1,7 23,44 

0+875,00 0,07 1,12 558,86 
25 3,48 22,98 3,48 19,51 

0+900,00 0,21 0,72 578,37 
25 4,89 16,26 4,89 11,37 

0+925,00 0,18 0,58 589,74 
25 7,08 11,65 7,08 4,58 

0+950,00 0,38 0,35 594,32 
25 6,86 12 6,86 5,14 

0+975,00 0,16 0,61 599,46 25 5,94 14,81 5,94 8,87 

          

RAZEM 
 

135,24 734,7 135,24 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 


