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D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Specyfikacja Techniczna D 00.00.00 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania
,,Przebudowa sktadu drewna wraz z drogg przejazdowa od drogi powiatowej nr 1409S (Okrajnik-Lysina) do oddz.
nr 163 w Lesnictwie Gilowice Obreb Okrajnik dziatki nr ewid. 487/16, 487/17, 1676/39, 1676/38, 876/6”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJNA

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych

D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 Usunigcie pni i krzakow

D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 03.01.01 Wykonanie wykopow i nasypéw w gruntach III-1V Kat.

D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 Wykonanie wodospustéw drewnianych

D 04.02.01 Wykonanie narzutow kamiennych

D 05.00.00 PRZEPUST

D 05.01.01 Przepust pod korong drogi z blach falistych

D 05.02.01 Umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym

D 06.00.00 NAWIERZCHNIA

D 06.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza

D 06.02.01 Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza

D 06.03.01 Podbudowa i nawierzchnia

D 06.04.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
i wbudowanych na goraco

D 06.05.01 Krawezniki betonowe

D 07.00.00 URZADZENIA DROGOWE

D 07.01.01 Bariery ochronne stalowe

D 08.00.00 OZNAKOWANIE

D 08.01.01 Znaki drogowe

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,,Wytycznych udzielania zamowien publicznych” Zalgcznik do
zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995r. wydanych przez Generalng
Dyrekcje¢ Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy Stosujace si¢ do Robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

141 Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy  calo$¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$é, stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Iniynier — o0soba Wwyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.



1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
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1.4.28.
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15.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Wwystepowania W jego imieniu w sprawach kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z mijankami oraz poboczami.

Scianki i skrzydla podtrzymujgce skarpy wykopu — konstrukcja zdolna do przejecia czynnego parcia mas
gruntu w przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ catkowitego lub cze$ciowego zastagpienia skarp nasypow
lub wykopow.

Jezdnia — czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Przepust — budowla o przekroju zamknigtym stuzaca do przeptywu potokéw wodnych pod nasypem
korpusu drogowego.

Wodospust — budowla na powierzchni stuzaca dla ujecia wod powierzchniowych i odprowadzenia poza
nawierzchnie na stok.

Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia, shuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigZen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacy dogodne warunki dla ruchu.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Zjazd — budowla o przekroju zamknietym stuzgca do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem
korpusu drogowego.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze, podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

Polecenie Iniyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Rysunki — czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

15.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktow poligonowych,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na



Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny Koszt.

152. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.1. Czeg$¢ Opisowa

1.2. Czes$¢ Rysunkowa

Wycinek z mapy warstwicowej (lokalizacja) w skali 1:10000.

Wycinek z mapy gospodarczej w skali 1:5000.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Profil podtuzny drogi w skali 1:100.

Przekroje poprzeczne drogi i placu manewrowo-postojowego w skali 1:100.

Przekroje normalne i szczegoly w skali 1:50 1:10.

Profil podtuzny potoku Okrajnik w skali 1:100/200 oraz przekroje poprzeczne w skali 1:100.
Przepust z blach falistych na potoku Okrajnik w km 1+936 w skali 1:100, 1:50, 1:10.
.3. Czg$¢ Kosztorysowa

Materiaty przetargowe — Specyfikacje Techniczne.

NN E

153. Zgodnos$é robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegédlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

154. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w Ceng
Kontraktowa.

155, Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1lub wucigzliwosci dla oséb lub wihasnoéci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska, obcigza Wykonawce.

156. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
maszynach i pojazdach.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

157. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

158. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach plonu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1510. Ochrona i utrzymanie Robédt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera, Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1511. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i

wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca powinien kazdorazowo skalkulowa¢ cen¢ materiatdéw uwzgledniajac transport materiatow od
wytwércy do miejsca wbudowania.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne no$nosci na
obiektach, na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia

jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

(8) czgs¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

(b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST,, W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

6.41. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresiec wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.42. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 nastepujace dokumenty:
(@) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robot,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) Kkorespondencje na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wedtug instrukeji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

(@) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czgéciowemu,

(c) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci Robot Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera, Odbior koncowy
Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowsg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne b¢dzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem W oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);

[2] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych.

[3] Warunki umowy.

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegélowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow.



D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJNA

D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robdt na budowie.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia 0si trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
ST sa:

- stupki betonowe,

- palei paliki drewniane,

- rury metalowe,

- badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,2m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dhugosci okoto 0,3m i $rednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taSmy

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzgdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.1. WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lem w stosunku do rzednych projektu. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w
punktach gléwnych i w punktach posrednich, w odleglosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. WYZNACZANIE POLOZENIA OBIEKTOW

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontro]i jakosci robot podano w ST.U.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrolg osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest kilometr (km) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy W terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena 1km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych;

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

- Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow;

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.



D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 USUNIECIE PNI I KRZAKOW
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
usuni¢ciem pni i krzakéw.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO USUWANIA PNI I KRZAKOW

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego;
- spycharki;

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PNI | KARPINY

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym do 1km.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

5.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU PNI I KRZAKOW

Roboty zwigzane z usunigciem pni i krzakéw obejmuja wykarczowanie pni i krzakow, wywiezienie pni, karpiny poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakow.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tek, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosei nie znajdowaty sie na glebokosci do 60cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.2. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usunigte
przez Wykonawcg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie ro$linnosci W czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
odbyla si¢ ona z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw p.poz.



Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za
zgoda Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej
30cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKOW

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotdw. ZageszCzenie gruntu wypeiajagcego doty powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
OST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowsg robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
- dla pni - sztuka;

- dlakrzakéw — hektar;

- dlakarpiny — metr przestrzenny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt. 7.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie pni i krzakow;

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu;

- zasypanie dotow;

- Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 03.01.01 WYKONANIE WYKOPOW I NASYPOW W GRUNTACH
I11-1V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w gruntach -1V kategorii.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopow
w gruntach H1-1V kategorii i obejmuja:

- wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na nasypy;

- wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odklad;

- wykonanie wykopow w gruntach skalistych;

- wykonanie nasypow.

2. MATERIALY (grunty)

Niniejsza ST dotyczy gruntdéw w wykopach zaliczonych do kategorii ll1-1V.

3. SPRZET

3.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA WYKOPOW

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- spycharki 100KM;

- koparka podsiebierna o pojemnosci lyzki 0,6m?;

- wiertarki, mloty pneumatyczne, zrywarki, sprezarki spalinowe;

- ubijaki, ptyty wibracyjne;

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera;

- wywrotki samochodowe.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTU

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp lub odktad, moga by¢ stosowane

nastepujgce srodki transportu:

- spychacz S-100KM z przepychem na odlegtos¢ do 60mb;

- wykop gruntu na nasyp koparkg podsigbierng o pojemnos$ci tyzki 0,6m?® i transport na odlegloé¢ 0,5km
samochodami wywrotkami.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedban
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich trwalg nieprzydatno$é. Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych



oplat ze strony Zamawiajgcego na te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Jezeli w trakcie wykonywania
robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej, np.
przewody, itp., wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje¢
odnos$nie kontynuowania robot.

Roboty ziemne wykonaé¢ po usypaniu grodzy ziemnej z przeprowadzeniem wody rurg z PCV z pompowaniem
wody.

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

531. Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntu na odklad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania warstwy konstrukcyjnych. Odspajanie i transport gruntow przewidzianych do budowy nasypoéw sg
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprz¢tu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu.

5.4. ZAGESZCZENIE GRUNTU W WYKOPACH

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania dotyczgce

minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) podane w tablicy 1.

Tablica 1 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
Minimalna warto$¢ Is

Ruch mniejszy od ciezkiego

Strefa korpusu

Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97
5.5. ODSPAJANIE MECHANICZNE GRUNTOW SKALISTYCH

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

- milotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go;

- zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt po przejezdzie z zaglebionymi W grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- gleboko$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczala poza poziom koryta drogowego;

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i $srodkéw transportu po rozluznionym gruncie;

- rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie $rodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek,
tadowarek, zgarniarek, rowniarek, itp.).

5.6. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow; nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na calej szerokosci;

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania; przystapieniec do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej
szeroko$ci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu;

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10<10-5m/s) ze spadkiem gdornej powierzchni okoto 4% + 1%; kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem; uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody;

- jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku; takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp; Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Od strony nasypowej nalezy zostawi¢ pnie oraz wykona¢ wyciecie stopni w zboczu o spadku gdérnej powierzchni

wynoszacym okoto 4% (£1%) i szerokos$ci 1,0-2,5cm w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu.



56.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwal, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest
wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ roéwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

56.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie W nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszczaé ani uktadaé
na niej nastgpnych warstw.

56.3. Ogélne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu, jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zagegszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢é maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

(a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu pkt. 5.2,

(b) doktadnos¢ wykonania wykopow, zapewnienie stateczno$ci skarp;

(c) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr szescienny (m3) wykonanego wykopu, nasypu i odktadu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o0 Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 04.01.01 WYKONANIE WODOSPUSTOW DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem wodospustow drewnianych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wodospustow
z drewna kantowki.

14, OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Wodosput — element odwodnienia powierzchniowego jezdni wykonany z drewna kantowki lub z drewna
okraglego okorowanego.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- kantowka o wym. 16x22cm z wyztobieniem (frez) L=6,0m;

- paliki $8cm L=0,8m;

- belki gtowne $20-24cm z drewna okraglego iglastego okorowane;
- deska z drewna twardego o wym. 45x500x6000mm;

- $ruby 9x140mm lszt./1,5m;

- klamry ciesielskie z preta zbrojeniowego ¢12mm 1 szt./1,5m.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- lancuchowa pita spalinowa 2,2KM;

- wiertarka z wierttami do drewna;

- lopaty i oskardy do wykonania wykopow;

- bijak reczny do zageszczania stykow wodospustow z nawierzchnia;
- samochodd dostawczy 3,5t.

4, TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU WODOSPUSTOW

Elementy na wykonanie wodospustow mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE | WBUDOWANIE WODOSPUSTOW

511. Przygotowanie podloza

Przy uzyciu oskarddéw i topat wykona¢ koryto pod wodospusty.
Zageszczenie podloza przy uzyciu recznych ubijakow.



512. Montaz wodospustu

Montaz wodospustu z elementéw wykonanych wedlug rysunku konstrukcyjnego zat. nr 5.

Kantoéwka z drewna 0 wym. 16x22x600cm wyztobiona (frez) 0 wym. (8+12)x8cm.

Zastabilizowanie palikami wodospustu (kantowki) palikami ¢8cm L=80cm jednostronnie po obu koncach
wodospustu.

Bale okraggle okorowane o $rednicy ¢20-24cm przymocowane na desce z drewna twardego o wym.
45x500x6000mm $rubami stalowymi o $rednicy $9x140mm w 1szt./1,5m oraz spietymi Klamrami ciesielskimi z
preta zbrojeniowego ¢12mm 1szt./1,5m.

513. Wbudowanie wodospustow
Whbudowanie wodospustow, zasypanie z zaggszczeniem styku kantowki z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA WODOSPUSTOW

Kontrola polega na odbiorze:

- wykonania koryta pod wodospust i jego zageszczenia,
- jakos$ci drewna do wykonania wodospustu;

- stopnia zaggszczenia stykow wodospustu nawierzchnia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA WODOSPUSTU

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykopu, drewna, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m wykonania wodospustu obejmuje:

- wykonanie wykopu pod wodospust;

- montaz wodospustu z drewna kantéwki i okragtego okorowanego;

- wbudowanie wodospustu;

- zageszczenie stykow;

- wykonanie narzutu kamiennego na wylocie wodospustu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane wyd.
Arkady 1989
PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych



D 04.02.01 WYKONANIE NARZUTOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem narzutu kamiennego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem narzutu
kamiennego.

14, OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Kamien narzutowy — Kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach o cigzarze powyzej 50kg.
2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

- kamien narzutowy grub. 20cm powyzej 50kg.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA NARZUTU

- zuraw samochodowy samojezdny

4. TRANSPORT

4.1 TRANSPORT PRZY WYKONANIU NARZUTU

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. UKEADANIE NARZUTOW

Narzut nalezy uktada¢ we weze$niej wykonanym wykopie przy uzyciu zurawia lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI NARZUTU

Kontrola polega na wizualnej ocenie utozenia kamienia przez Inzyniera.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA NARZUTU

Jednostka obmiarowg jest metr sze$cienny (m3) utozonego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m3 umocnienia skarpy narzutem kamiennym

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- dostarczenie i wbudowanie materiatow;

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.
PN-B-11104:1960 Kamien famany.



D 05.00.00 PRZEPUST

D 05.01.01 PRZEPUST POD KORONA DROGI Z BLACH FALISTYCH
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa przepustu stalowego z blachy falistej pod korong drogi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przepustu z
blachy falistej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Przepust z blachy falistej — konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy specjalnie
profilowanej blachy falistej, tgczonych ze sobg za pomoca $rub, wokoét ktorego znajduje sie odpowiednio
zaggszezony grunt zasypki.

2. MATERIALY

2.1 RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu z blachy falistej sa:

- arkusze blachy falistej;

- clementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej jak $ruby, nakretki, podktadki;

- materialy izolacyjne do ewentualnego wykonywania izolacji powierzchni zewngtrznej lub wewngtrznej
przepustu;

- ewentualnie beton na fundament, $cianki czotowe, bloki docigzajace oraz na wyktadzine wewnatrz przepustu;

- materialy kamienne i kruszywo do ewentualnego wykonania $cianek czotowych, umocnienia skarp i rowéw
poza przepustem;

- grunt do zasypki przepustu;

- inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Wymagania dla materiatow do budowy konstrukcji przepustu (arkusze blachy falistej, $ruby, nakretki, podktadki,

itp.) powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub ST.

Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwiazane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych

materiatdbw muszg posiada¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania, wydany przez upowazniong jednostke

(aprobate technicznag).

2.2. ARKUSZE BLACHY FALISTEJ

Arkusze z blachy falistej charakteryzuja si¢ ro6zna gruboscig blachy, réznymi profilami sfalowania, réznym
zakrzywieniem arkuszy zaleznym od wielkosci przekroju poprzecznego przepustu oraz od grubosci warstwy nasypu
nad przepustem.

Gatunek stali, z ktorego sa wykonywane arkusze blachy, jest okreslony przez producenta. Blacha w czasie produkcji
musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez galwanizacj¢, ocynkowanie ogniowe lub metalizacje cynkiem. Sposob
zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku wystarczajacych danych warstwa
ochronna cynku powinna mie¢ grubos$¢ 60pum.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. Blacha falista musi
posiada¢ dokument dopuszczajacy blache do stosowania, wymieniony w pkt 2.1.

Arkusze blach falistych mozna sktadowa¢ w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osobno, co utatwia jednakowa
krzywizna arkuszy. Przemieszcza¢ arkusze nalezy ostroznie, aby nie uszkodzi¢ fabrycznego zabezpieczenia
antykorozyjnego.



2.3. ELEMENTY STALOWE DO EACZENIA ARKUSZY BLACHY FALISTEJ

Rodzaje elementéw do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okreslone w instrukcji montazu producenta
przepustéw lub aprobacie technicznej, W zalezno$ci 0d grubosci faczonych blach, typu sfalowania blachy i dtugosci
taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowaé je zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:

- $ruby klasy 8.8 lub 10.9 wedtug PN-M-82054-03 ;

- nakretki klasy 8 lub 10 wedtug PN-M-82054-09 ;

- podktadki wedtug PN-M-82006.

Wszystkie elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w sposob
okreslony w katalogu fabrycznym producenta przepustu lub w aprobacie technicznej, a w przypadku braku ustalen,
grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60um.

Elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.4, MATERIALY IZOLACYJNE

Do robot izolacyjnych przepustu z blachy falistej nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumenacji projektowej

lub ST, jak np.

- emulsje kationowg wedlug BN-68/6753-04 lub wedlug aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong
jednostke;

- lepik asfaltowy na zimno wedtug PN-B-24620;

- lepik asfaltowy na goraco wedtug PN-C-96177;

- bitgum lub inng mase dyspersyjng asfaltowo-gumowg wedtug BN-90/6753-12;

- inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng za zgodg Inzyniera.

2.5. BETON | JEGO SKEADNIKI

Klasa betonu na $cianki czolowe, fundamenty, wykladzing wewnatrz przepustu i inne elementy, powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa, lecz nie nizsza niz klasa B30.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 z tym, Ze jego nasigkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz
4%, stopien wodoszczelnosci — co najmniej W8, a stopien mrozoodpornosci — co najmniej F150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmnie;j ,,32,5” (zaleca si¢ cement
klasy 42,5) i powinien spelnia¢ wymagania PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST, przy
czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spelia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-
B-03264.

2.6. MATERIALY DO WYKONANIA SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTU I
UMOCNIEN SKARP ORAZ WLOTU | WYLOTU ROWOW POZA PRZEPUSTEM

Materiaty do wykonania $cianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, rowdw, itp. powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowsa lub ST i powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- beton i zelbet wedtug pkt 2.5;

- kamien tamany wedlug BN-70/6716-02 i PN-B-01080;

- brukowiec wedlug PN-B-11104;

- zwir i mieszanka wedhug PN-B-1111,

- kruszywo kamienne tamane wedlug PN-B-11112;

- piasek wedtug PN-B-11113;

- zaprawa cementowa wedtug PN-B-14501.



3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA PRZEPUSTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow;

- zurawi samochodowych;

- sprzetu do montazu przepustow z blach falistych w zaleznosci od wielko$ci otworu: klucze nasadowe, klucze
dynamometryczne, ramy z krazkami linowymi, wciggarki wielokragzkowe na samochodach do podnoszenia
blach, drabiny, rusztowania przenos$ne, rusztowania na samochodach, itp.;

- sprzet zaggszczajacy zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkos$ci zasypki przepustu: ubijaki r¢czne,
zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcow;

- sprzet do transportu blach.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT BLACH FALISTYCH | ELEMENTOW LACZACYCH

Arkusze blach falistych mozna pogrupowaé¢ w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uktada¢ jeden
na drugim oraz transportowa¢ po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie tak, aby nie uszkodzi¢
fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich
ciggnaé po gruncie.

Sruby, nakretki, podkladki nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, podtoze pod
przepust, roboty betonowe, montaz przepustu z blach falistych, izolacje przepustu, zasypke przepustu, wyktadzing
na dnie przepustu, ewentualnie $cianki czotowe przepustu lub umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz umocnienie
wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

Przepusty montuje si¢ ze specjalnie profilowanej blachy, dostarczonej przez producentdow wraz z kompletem
elementdw taczacych.

Przepusty z blachy falistej stosowane sg do przeprowadzenia ciekow wodnych.

Przepusty uktada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym podtozu gruntowym wzglednie na podsypce.

Zasypka wokot przepustu podlega $cisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania ksztattu przepustu.
Dopuszczalna gruboé¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustow w zaleznosci od ksztattu
1 wymiarow przekroju poprzecznego i grubosci blachy przepustu.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmujg czynnosci przewidziane w dokumentacji projektowe;j,
okreslone w ST, w tym m in.:

- odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetozeniem koryta cieku do czasu wybudowania przepustu;

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.3. WYKOP POD PRZEPUST

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

Metoda wykonania robot powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkos$ci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego r¢cznie do glebokosci 2,0m, a koparka do 4,0m.

Przy glebokosci wykopu powyzej 4,0m nalezy go wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze dla kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkow transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.
Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci
1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.



Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli w planie. W szeroko$ci dna nalezy uwzglednic¢
przestrzen o szerokosci 0,6-0,8m na prace ludzi i ewentualne zabezpieczenie §ciany wykopu.

5.4. PODLOZE POD PRZEPUST

Pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe podsypki grubosci 50cm.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu przepustu, gdyz
po utozZeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

Powyzsze wskazania nalezy uzupetni¢ w ST wymaganiami wynikajacymi z warunkoéw konkretnej lokalizacji.

5.5. MONTAZ PRZEPUSTU Z BLACH FALISTYCH

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wylgcznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegaé $cisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustow, a w przypadku jej
braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Montaz przepustu moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nig.

Wstepny montaz polega na taczeniu arkuszy za pomoca kilku $rub usytuowanych w poblizu osi arkuszy, ktére nie
mogg by¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposdb pierwszego pierScienia o szeroko$ci arkusza, montuje si¢
pierscien sasiedni.

Sruby zawsze umieszcza si¢ w kierunku od $rodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wktadaé w otwory $rub
naroznikowych przed umieszczeniem i dokreceniem $rub pozostatych. Naprowadzanie otwordéw, gdy Sruby nie sg
jeszcze dokrecone, mozna wykonywaé za pomoca pretow stalowych. Sruby nalezy dokrecaé stopniowo i
réwnomiernie zaczynajac zawsze z jednego konca konstrukeji po zmontowaniu wszystkich arkuszy blachy falistej.
Operacje dokrecania $rub nalezy powtorzy¢ sprawdzajac czy wszystkie sruby sa odpowiednio napigte. Nie wolno
przekracza¢ zadanej sity naciggu $rub, okreslonej w instrukcji montazu.

W przypadku przepustéw duzych rozmiaréw ich montaz mozna prowadzi¢ z rusztowan ustawionych we wngtrzu
przepustu lub zmontowanych na podwoziu samochodowym. Do prac montazowych na zewnatrz przepustu stosuje
si¢ zwykte drabiny.

Przepusty zmontowane w czeSciach lub w cato$ci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogg by¢ przenoszone za
posrednictwem dzwigdéw oraz specjalnych uchwytoéw oraz zawiesi.

5.6. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu powinna by¢é wykonana $ci$le wedlug instrukcji producenta przepustow lub dokumentu
dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtdownie na
przenoszeniu parcia zaggszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepelnych danych zawartych w
instrukcji wykonywania zasypki nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana
z regularnoscia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zaggszczana, aby ulatwic¢ penetracje ziarn zasypki pod
dolne blachy narozne, gdzie wystepuja najwicksze naciski wywierane przez konstrukcje na podtoze.

Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi 20-30cm grubos$ci, naprzemiennie po obu stronach
przekroju w ten sposob, aby poziom zasypki po obu stronach byl taki sam. Kazda warstwa powinna by¢
zageszezana. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dbaé o
nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powtoki ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu
(0,1-1,0m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb bardzo ostrozny — zaleca sie stosowac, np. ubijaki reczne lub
plyty wibracyjne.

W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustéw o przekrojach otwartych (tukowych) w celu utrzymania
wlasciwego ksztaltu przekroju i uniknigcia przemieszczenia si¢ przepustu na boki lub ku goérze, zaleca si¢ rozpoczaé
zasypke przykrywajac warstwa gruntu przepust od gory do dotu:

- w srodku dtugosci przepustu, jesli nie ma on $Scianek czotowych;

- naobydwu koncach, jesli ma on $cianki czotowe.

Zasypka wokot przepustu na odleglosé okoto 20cm od jego powierzchni zewngtrznej powinna by¢ wykonana z
grysu jednofrakcyjnego o $rednicy ziarn do 4mm, odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11112.

Pozostata zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedlug zalecen podanych
w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefe o szeroko$ci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub $rednicy
przepustu po obu jego stronach.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 60cm lub réwnej 1/6 jego rozpigtosci,
zageszczanie mozna dalej prowadzi¢ wedtug D 02.01.01 ,,Wykonanie nasypow”. Cigzki sprzet mozna wprowadzic¢
dopiero, gdy wysokos¢ naziomu nad kluczem osiggnie 1,2m.

W celu zwigkszenia trwatosci przepustu i uniknigcia korozji jego powierzchni zewngtrznych, zalecane jest
stosowanie jako zasypki materiatow majacych wskaznik pH 7.



Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje
si¢ systemem pomiarowym w pionie 1 poziomie w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza sig¢
przemieszczen wigkszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaltu. Arkusze blachy nie powinny
straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczegdlnie nalezy unikaé tworzenia si¢ nawet niewielkich zataman w kierunku
do wewnatrz przepustu, w miejscach stykow arkuszy laczonych na $ruby. W przypadku wystapienia zmian
wymiaréow wewngtrznych przepustu nalezy dociagnac $ruby, ktore mogly ulec poluzowaniu podczas wykonywania
zasypki.

5.7. SCIANKI CZOLOWE I UMOCNIENIA SKARPY WLOTU LUB WYLOTU
PRZEPUSTU

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie $cianek czotowych lub umocnienia skarpy wlotu lub wylotu,

to w zaleznosci od typu, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci, przy:

- $ciance betonowej — wykona¢ tawe fundamentowg z betonu klasy wedtug dokumentacji projektowej, ustawic
deskowanie, utozy¢ i zage$ci¢ mieszanke betonowg w deskowaniu;
wykonac¢ izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem i wyprawi¢ widoczne $ciany;

- $ciance zelbetowej — jak dla $cianki betonowej, lecz z utozeniem zbrojenia po ustawieniu deskowania;

- murku z kamienia lamanego — wykona¢ tawe fundamentowa z betonu z wyrdéwnaniem i rgcznym
zageszczeniem, wykona¢é murek z kamienia tamanego na zaprawie cementowej, wykonaé spoinowanie
powierzchni widocznych murka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na blachy faliste przepustow, sruby, nakretki, podktadki, itp.,
wydang przez uprawhiong jednostke;

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktoérych wydania producenci sa zobowiazani przez wlasciwe
normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement;

- wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robdt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w punktach 5.215.3.

6.22. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podloza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa;

- prawidlowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu;
- grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie;

- zageszczenie podsypki wedtug BN-77/8931-12.

6.23. Kontrola wykonania robét betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ kontrole skladnikow betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu zgodnie z wymaganiami ST D 04.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi”.

6.24. Kontrola montazu przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajacym do
stosowania material na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzor techniczny wykonania (montazu) przepustu
moze prowadzi¢ wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- prawidlowosci wstgpnego montazu blach;

- sposobu umieszczania $rub tgczacych blachy;

- poprawnos$ci dokrecania $rub;

- prawidtowos$ci ewentualnego wykonania rusztowan do montazu przepustu;

- poprawno$ci ewentualnego wykonania blokéw docigzajacych i potaczenia ich z przepustem;



- prawidlowosci posadowienia przepustu na podiozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z
miejsca montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.25. Kontrola robot izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania, zgodnie z

wymaganiami punktu 5.8 w zakresie:

- jednolitosci i cigglosci powtoki na powierzchni przepustu;

- liczby potozonych warstw izolacji;

- grubosci powloki izolacyjnej;

- prawidlowosci pokrycia izolacja powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania na
niej betonowej wyktadziny.

6.26. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- doktadnos$ci utozenia pierwszej warstwy zasypki wplywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych narozy
przepustu;

- prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu;

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu ze
ZWroceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej;

- wlasciwosci uzytych materialow (gruntéw) do zasypki;

- powierzchni wykonywanej zasypki;

- niedoksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.2.7. Kontrola wykonania $§cianek czolowych, umocnienia skarpy i rowow
wlotu lub wylotu przepustu

W czasie wykonywania §cianek czotowych przepustu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania dla:

a) Scianki betonowej — zgodnie z wymaganiami punktu 6.2.3;

b) $cianki Zelbetowej — zgodnie z wymaganiami punktu 6.2.3 polegajacymi na sprawdzeniu $rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektowa;

¢) murku z kamienia tamanego;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze przez ogledziny;

- sprawdzenie grubosci muru z dopuszczalng odchytka £20mm;

- sprawdzenie grubos$ci spoin, w tym: pionowych 12mm +8mm lub —4mm i poziomych 10mm +10mm lub —
5mm;

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi muru, w tym: odchylenie krawedzi od linii
prostej 6mm/m, skrzywienie powierzchni muru 15mm/m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego 6mm/m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarows jest metr (m) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonany wykop;

- wykonane podtoze pod przepust;

- ewentualnie wykonane fundamenty;

- przepust na podtozu lub podsypce;



- ewentualnie wykonana izolacja przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnos$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena wykonania 1m przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem;

- dostarczenie materiatow;

- przygotowanie podtoza pod przepust;

- ewentualne wykonanie fundamentow i ich pielegnacja;

- ewentualnie wykonanie $cianek czotowych z ewentualnym deskowaniem i ich pielegnacjg;

- montaz przepustu z blach falistych z ewentualnym przeniesieniem go, je$li montaz byt wykonany poza
miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu z ewentualnym wykonaniem i zamontowaniem blokow
docigzajacych przepust;

- ewentualng izolacj¢ powierzchni zewngtrznej przepustu;

- zasypke przepustu wykonang zgodnie z instrukcjg z zaggszezeniem warstwami;

- ewentualne wykonanie wyktadziny na dnie przepustu z uprzednig izolacja jego powierzchni;

- ewentualne umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu;

- umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedhug wlasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne nakretek.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. INNE MATERIALY

Katalogi producentéw przepustow z blach falistych.



D 05.02.01 UMOCNIENIE DNA I SKARP NARZUTEM KAMIENNYM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem dna i skarp
narzutem kamiennym.

14, OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Kamien narzutowy — kamien narzutowy nieobrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach
o cigzarze powyzej 50kg 1 grubosci 20cm i o $rednicy 50-80cm.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

kamien narzutowy powyzej 50kg.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA NARZUTU

- zuraw samochodowy samojezdny;
- ubijaki stalowe o masie 25-35kg.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU NARZUTU

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sposdb zatadunku i roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. UKEADANIE NARZUTOW

Narzut nalezy uktada¢ we wczesniej wykonanym wykopie przy uzyciu zurawia lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI NARZUTU

Kontrola polega na wizualnej ocenie utozenia kamienia przez Inzyniera.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA NARZUTU

Jednostka obmiarowg jest metr sze$cienny (m®) utozonego narzutu.
Zalanie narzutu kamiennego betonem B-30 (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m® umocnienia dna i skarp narzutem kamiennym:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- dostarczenie 1 wbudowanie materiatow;

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.
PN-B-11104:1960 Kamien tamany.



D 06.00.00 NAWIERZCHNIA

D 06.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem profilowania
1 zageszczaniem podtoza.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Przy wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujagcym sprawnym technicznie sprz¢tem:
a) do profilowania podtoza

- roéwniarki samojezdne lub z ukosnie ustawionym lemieszem;

- sprzet uzupehiajacy reczny;

b) sprzet zageszczajacy walce statyczne, walce wibracyjne oraz plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie profilowania i zaggszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest wczesniejsze
wykonanie profilowania i zageszczanie podloza; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i
profilowania nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Rodzaj sprzetu
nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego W podtozu. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢
do jego dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wskaznik zaggszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROWNOSCI

Kontrola réwnosci polega na sprawdzeniu W sposob ciagly zgodnosci z Dokumentacja Projektowa pochylen podiuznych
i spadkow poprzecznych.

6.2. KONTROLA ZAGESZCZENIA

Wyprofilowane podioze nalezy dogesci¢ do glebokosci 50 cm, a wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug proby Proctora.

6.21. Nosnos¢
Modut wtorny E2>60MPa, ugiecie pod kotem samochodu 57,5kN mierzone belka Benkehnana < [,8mm.

6.3. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%) badane co 20,0m.



6.4. RZEDNE NIWELETY ROBOT ZIEMNYCH

Rzgdne niwelety robot ziemnych nalezy sprawdzac co 25,0m.

6.5. UKSZTALTOWANIE OSI KORONY

Uksztaltowanie osi korony nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100,0m. Tolerancja przesunigcia osi w planie w stosunku do osi proj. do 5cm.

6.6. SZEROKOSC KORONY

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac co 30,0m (tolerancja +10cm i -5¢cm).

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i
pomiary wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego profilowania z zageszczeniem podtoza do wartosci Is-
0,95 oraz formowaniem i zageszczeniem poboczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnos$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu 0 Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-68/B-6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D 06.02.01 WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej z piasku grubosci minimum 10cm na odcinkach wedtug dokumentacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Warstwa odsqczajgca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.2. Geowldknina — geosyntetyk spehiajacy role warstwy seperacyjno-wytrzymato$ciowe;.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Materiatem zastosowanym przy wykonaniu warstwy odsaczajacej jest piasek wedtug PN-B-11113, geowtoknina.

2.2. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:
- szczelno$ci < 5;

- zageszczalnosci > 5;

- wskaznik wodoprzepuszczalno$ci k > 8m/dobg;

- wskaznik piaskowy wedlug PN-EN 933-8/2001 Wp > 35.

Geowloknina powinna spelniaé nastepujace warunki:

- gramatura 260g/m?;

- wytrzymato$¢ na rozciaganie 20kN/m.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACE]J

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek;

- walcow statycznych gladkich;

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



Syntetyki przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACE]J

Warstwe odsaczajaca nalezy uktada¢ pod konstrukcja nawierzchni na warstwie ulepszonego podtoza. Minimalna
grubo$¢ warstwy odsaczajacej wynosi 10cm w najcienszym miejscu i nalezy ja wykona¢ jednowarstwowo.

5.2. WBUDOWANIE I ZAGESZCZENIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki lub recznie, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ zalozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowa. Zageszczenie warstwy nalezy rozpoczynaé¢ od
dolnej krawedzi i przesuwa¢ w kierunku jej gornej krawedzi. Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej powinien
wynosi¢ 1s>1,0 lub 1p<2,2 E;>100MPa (na powierzchni warstwy) wedlug PN-S-02205/98. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancja od 20% do +10% jej wartosci.

5.3. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy;

- OkreSlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu;

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzgtu, jakie bedg stosowane do wykonania

warstwy odsaczajgcej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACE]J

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2.2.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.21. Czestotliwos$§¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczania warstwy odsgczajgce;:

Tablica 3 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy odsaczajacej | 1 raz na parkingach i sktadnicach
2 | Rownosé podtuzna w sposéb ciagly plano grafem albo co 20m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$¢ poprzeczna 4 razy co 50m
4 | Spadki poprzeczne® 4 razy co 50m
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m
6 | Uksztattowanie osi w planie” co 100m
7 | Grubos¢ warstwy odsaczajacej Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?
8 | Nosno$¢ warstwy odsaczajace;j:
modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazdym parkingu lub sktadnicy
ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

" dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych



6.22. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5cm.

6.23. Roéwnosé warstwy

Nierownoéci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 20mm.

6.24. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja +0,5%.

6.25. Rzedne wysokoS$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1lcm i —
2cm.

6.26. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long W dokumentacji projektowej z tolerancjg +lem i —2cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy, uzupelnienie nowym materiatem 0 odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnania i ponowne
zageszczenie.

6.27. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy odsaczajacej, okreslony wedtug BN-77/8931-12 lub badan ptyta wedtug PN-S-
02205/98, nie powinien by¢ mniejszy od 1, a wtorny modut odksztatcenia E2 okreslony wedtug PN-S-02205/98 musi
wynosi¢ co najmniej 100MPa. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5/2001.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane, zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena 1m? wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe;

- dostarczenie i zatozenie na ulepszonym podtozu warstwy odsaczajacej grubosci 20cm;
- wyrOwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu;

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST;

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne.
PN-B-11113/96 Piasek.
PN-EN 933-8/2001 Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D 06.03.01 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudow z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wedtug PN-S-06102 i obejmuja:

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;

- nawierzchnia z thucznia sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

14, OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 1.4.
a) podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa grubosci 25¢cm z
kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;
b) nawierzchnia grubosci 15cm z mieszanki z kruszywa lamanego sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie — warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe jezdng nawierzchni drogowe;.

2. MATERIALY

2.1 RODZAJE MATERIALOW

- podbudowa zasadnicza warstwa grubosci 35cm z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie,
kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny wedtug PN-S-06102, PN-1111:1996;

- krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedtug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia na dolne warstwy podbudéw zasadniczych; wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo;

- nawierzchnia grubos¢ warstwy 15¢cm z mieszanki z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym sortowanym 0-
31,5mm bedacym mieszanka frakcji dla gornych warstw podbudowy wedtug PN-S-06102, PN1112:1996.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa

okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia na gome warstwy podbudow.

Wykonawca powinien skalkulowac ceng kruszywa uwzgledniajac transport od wytworni do miejsca whudowania.

2.2. WoDA
Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY | NAWIERZCHNI

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszanki powinny zapewnic¢
wytwarzanie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;;

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki;

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stalowych do zaggszczenia; w miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.



4. TRANSPORT

41. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne no$nosci na obiektach na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE PODBUDOWY | NAWIERZCHNI

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po
zageszezeniu byla rownosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ profilowana i
zageszczona oddzielnie. Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosno$ci podbudowy przy zageszczeniu Is>1,0 dla kruszywa naturalnego 60. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.4, ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy;

- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy odsgczajacej na budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

55. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
wedtug PN-B-06714, BN-64/3931, PN-S-06102.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.21. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla kruszyw uziarnienia wedlug PN-B-06714 dla
poszczegdlnych warstw — jedno badanie na 600m?2.



6.22. Wilgotnos$§¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 z tolerancja +10% i —20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 jedno badanie na 600m2.

6.23. Zageszczenie podbudowy i nawierzchni

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 jedno badanie na 1000m2. Zageszczenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.24. Wladciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich whasciwosci kruszywa wedlug PN-B-06714, BN-64/8931,
PN-S-06102. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY |
NAWIERZCHNI

631 Czestotliwos$§¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szer_okos'é _ podbudowy i 10 razy na 1km
nawierzchni
2 | Rowno$é podtuzna W Sposob ciagly planografem albo co 20m fata na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1km
5 | Rzgdne wysoko$ciowe €0 100m
6 | Uksztattowanie osi w planie” co 100m
7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 | Nos$no$¢ podbudowy:
modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m;
ugiecie sprezyste €0 najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

M dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.32. Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni
Szerokos$¢ podbudowy i nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5¢cm.

6.33. Rownos$é podbudowy i nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows 1atg lub plano grafem zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej;

- 20mm dla podbudowy pomocnicze;.

Nierownosci nawierzchni: 15mm.

6.34. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +0,5%.
6.35. Rzedne wysokosciowe podbudowy i nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzg¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i—2cm.
6.36. Uksztaltowanie osi podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do 0si projektowanej o wigcej niz £5cm.

6.37. Grubo$é podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%;
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



6.38. Nosnosé¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
Ugigcie sprezyste wedtug BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4 Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
P?)d“bllsf;)z,\l;ll?ki Iituszrili\leva wskaznik maksymalne ugigcie sprezyste pod minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy
mnieisz niI;S"/ zageszczenia lg kotem (mm) 30cm (MPa)
Jszym ’ nie mniejszy niz 40kN 50kN od pierwszego obcigzenia E; | od drugiego obciazenia E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy podbudowy i nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnos$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m? podbudowy i nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura;
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;

- ulozenie mieszanki;

- zageszczenie roztozonej mieszanki;
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej;
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-64/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




D 06.04.01 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-
BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH
| WBUDOWYWANYCH NA GORACO

1. WSTEP

1.1. PrRzeDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanek mineralno-
bilumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco:

-z betonu asfaltowego 0-10mm S$cistego w warstwie Scieralne;j;

-z betonu asfaltowego 0-25mm czesciowo zamknietego w warstwie wigzacej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:
- warstwa wigzaca grubo$ci 4cm;
- warstwa Scieralna grubos$ci 4cm.

2. MATERIALY

2.1, KRUSZYWO | DODATKI

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy stosowaé kruszywa
famane, naturalne i naturalne uszlachetnione - na warstwe $cieralna:

- grysyKkl. I wg BN-84/6774-02,

- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane ki I i 11,

- piasek gat, I lub 1l wg BN-87/6774-04;

- geosiatka 0 wytrzymatosci min. 80kN/m;

- krawezniki o wym. 12x25cm z oporem;

- beton.

3. SPRZET

- wytwornia mieszanek;

- ukladarka mechaniczna o wydajno$ci skorelowanej z wydajno$cig wytworni z automatycznym sterowaniem
pozwalajacym na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz gruboscia, z podgrzewana plyta
wibracyjng do wstgpnego zageszczania,

- walce gladkie stalowe dwuwalowe;

- walce ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach 0,2~0,8MPa. Do zageszczania
mieszanki zaleca si¢ uzycie zestawu walca gladkiego stalowego z walcem ogumionym o regulowanym
ci$nieniu w oponach oraz do wygtadzenia - walca dwuwalowego $redniego.

4, TRANSPORT

Do transportu mieszanki mozna uzywaé¢ wytacznie samochoddéw-wywrotek o duzej tadownosci, tj. min. 10Mg. Czas
transportu mieszanki na budowe nie moze przekracza¢ 1 godziny (okoto 30 km). Powierzchni¢ wewngtrzng skrzyni
samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.
Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie¢ mieszanke w czasie transportu. Skrzynie
samochodow-wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspélpracy z uktadarka w czasie rozladunku, kiedy
uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze dla objetych niniejsza Specyfikacjg warstw stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg ST D 04.04.02.



5.1.1. Kontrola jakos$ci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

- spadkow poprzecznych, pochylen podluznych oraz réwno$ci - w sposob ciggly nie rzadziej niz 50m;

- zageszczenia podbudowy co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla
podbudowy wg Dokumentacji Projektowej i ST wymienionymi w p. 5.1.

Powierzchnia podtoza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu

i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta wodg. Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta.

5.2 WBUDOWANIE MIESZANKI

521. Warunki ogélne

Ukltadanie mieszanki na warstwe $Cieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Zabrania sie ukladania mieszanek w czasie cigglych
opadoéw deszczu.

522. Warunki dla ukladarki

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem oméwionym
wp.3.

523. Ukladanie

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
podbudowy niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktorej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego
uktadarkag W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wigzacej, na ktorg uktada si¢
warstwe Scieralng o réwnej grubo$ci. Plyte wibracyjng nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Uktadanie
mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 m na minute.
Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.
Temperatura zageszczanej mieszanki powinna wynosi¢ dla asfaltu D50 od 145°C do 120°C.

524. Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig wystepuja jedynie zlacza poprzeczne wynikajace z dziennej
dziatki, ktore nalezy wykonac przez rowne obcigcie, nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa
przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szeroko$ci jezdni, wystepujace ztacza podiuzne
nalezy réwno obcigé i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja zlaczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni
powinna by¢ przesunigta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie. Zaleca sig, aby dzienna dziatka robocza byta
wykonywana calg szerokos$cia jezdni bez wydtuzania jednej potowy.

5.3. ZAGESZCZANIE MIESZANKI

531. Zasady ogdlne

Nalezy stosowaé sposOb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym. Efektywnos$¢ zageszczania
zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz: 135°C-dla asfaltu D50

532. Sprzet do zageszczania

Doboér sprzetu do zageszczania omowiono wp.3. Walce musza by¢ wyposazone:

- W System zwilzania walow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot (dot walcow ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- wurzadzenie umozliwiajace regulacj¢ ciSnienia w oponach w czasie walowania,

- we wskazniki wibracji — czgstotliwosci drgan i Sity wymuszajacej (dot. walcow wibracyjnych),

- w balast umozliwiajacy zmiang¢ obcigzenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcéw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.

533. Zageszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zaggszczania sg nastgpujace:

- zaggszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$s¢ walca, a w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiggnigtymi na odcinku prébnym,

- zageSzczanie nalezy przeprowadzac poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,

- nalezy najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym (w celu unikniecia sfalowan nawierzchni),

- walowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastepnie wprowadza¢ walec ogumiony przy niskim
ci$nieniu, podwyzszajac je w miare watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajng 2-4km/h na poczatku i 4-6km/h w dalszej fazie watowania,



- waltowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,
- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenie regulujace zakres stosowanej czgstotliwosci wibracji (33-
35Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.

5.4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA WYKONANEJ NAWIERZCHNI

54.1. Wskazinik zageszczenia (warto$Sci minimalne)

a) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 0,97
b) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 0,98

542. Rownos$¢ nawierzchni

Dopuszczalne odchylenia odpowiednio:

a) +6 mm

b) +4 mm.

Ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia przekraczajgce podane warto$ci nie moga przekracza¢ wartosci podanych w
normie. Wartosci odchylen nie mogg przekraczac 1,5-krotnej wartosci odchylen dopuszczalnych.

543. Grubos$¢ warstw

tolerancja = 5 mm

544. Szeroko$é warstw
tolerancja £ 5 cm

545. Niweleta

tolerancja =10 mm

54.6. Wyglad nawierzchni

Wyglad zewn. powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych si¢, przebitumowanych, bez spekan.
Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ $cisle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA W CZASIE UKEADANIA NAWIERZCHNI

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- dokladno$¢ spryskania podtoza emulsja lub asfaltem uptynnionym pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1m?;

- sprawno$¢ ukladarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci uktadanej
warstwy;

- prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania jego zgodnosci z przyjetymi zalozeniami w PZJ i zasadami
podanymi w p.5;

- temperatur¢ zageszczanej mieszanki.

Temperatur¢ mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagly poczawszy od chwili zaladowania do ukladarki, po jej

rozlozeniu i w czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem

lokalizacji i1 etapu robot. W czasie ukladania nawierzchni nalezy kontrolowaé sposob wykonywania zlaczy

podtuznych i poprzecznych, ktore nie moga powodowaé nierownosci, powinny byé¢ $cisle zwigzane i jednorodne z

nawierzchnia.

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi
Wykonawca z udzialem Inzyniera.

6.2.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez
wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Wyciecie probki powinno nastgpi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé¢ losowo min.
dwie probki. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni
do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do
oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie s$rednig z dwoch probek. Dopuszcza sie i inne metody badan
zaggeszezenia po akceptacji ich przez Inzyniera.



6.22. Pomiar nieréwnos$ci warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwno$ci w kierunku podtluznym dokonuje sie dla warstw $cieralnych — planografem w sposéb ciagty.

Pomiaru nieréwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje si¢ tatg o dlugosci 4m w odstepach co 100m.

6.23. Pomiar grubos$ci warstw nawierzchni

Grubosé¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Kontrolg grubosci utozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania zaggszczenia, w dwoch lub czterech
miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odleglosci okoto 1m od
krawedzi.

6.24. Pomiar szerokos$ci warstw nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Sprawdzenia szerokosci warstwy wykonuje si¢
przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, co 50m prostopadle do osi drog Dopuszczalna tolerancja wynosi t=5cm.
6.23. Kontrola zawartosci wolnej przestrzeni

Nalezy dokonywa¢ kontroli wolnej przestrzeni w zagegsSzczonej nawierzchni na probkach wycietych z nawierzchni
zgodnie z PN-67/S-04001.

6.26. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ rzednym podanym w Projekcie Technicznym,
Dopuszczalna tolerancja wynosi £10 mm Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomocg niweilatora na odcinkach ustalonych przez Inzyniera, na dlugosciach nie mniejszych niz 0,1 dtugosci
odbieranego odcinka.

6.27. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé¢ przez bezposrednie oglgdziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dilugosci odcinka bgdacego w budowie. Po zakonczeniu
budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy §cieralnej na catej dlugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.2. WARSTWA WIAZACA

Warstwa wigzgca podlega odbiorowi robot zanikajgcych i odbiorowi cze$ciowemu, a warstwa $cieralna — odbiorowi
czesciowemu i koncowemu wedtug zasad okreslonych w ST D 00.00.00 Wymagania ogodlne.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. DOKUMENTY | BADANIA DO ODBIORU

Badania odbiorowe przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia zgodnos$ci wykonania nawierzchni z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Badania polegaja na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentow kontrolnych,

- rownosci w przekroju podluznym i poprzecznym,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zaggszczenia i no$nosci,

- stanu zewngtrznego nawierzchni.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- dostarczenie materiatow;

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbhudowania;

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawegznikow;

- rozlozenie mieszanki mineralno-emulsyjnej;

- zaggszczenie warstwy;

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem;

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas z betonu asfaltowego
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okres$lenia
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilno$ci i odksztatcenia mas

mineralno-asfaltowych.



D 06.05.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.21. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni.
2. MATERIALY

2.1. MATERIALY STOSOWANE PRZY USTAWIANIU KRAWEZNIKOW
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow wg zasad niniejszej ST sa:

211 Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy stosowac kraweznik betonowy stojgcy najazdowy 0 wymiarach 15x22cm
gatunku 1-go, ktore powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30. Krawezniki, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowg partii
kraweznikow. Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza Smm. Zacieranie
elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:

- nadhlugosci = 8mm,

- na szerokosci i wysokos$ci = 3mm.

Krawezniki nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.

212. Beton na lawe

Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250.

213. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.

214. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35". Cement na
podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno
spetia¢ wymagania BN-88/6731-08.

215. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do
zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

216. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

217. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypehiania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiada¢ aprobate

techniczng wydang przez IBDiM.
3. SPRZET

3.1. SPRZET DO USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:



- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

411 Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadac na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

412. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

413. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

511. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kraw¢znikow nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego W pozycji pionowej
zgodnie z zakresem okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

512. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla
tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

513. Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stosujac co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajacg wymaganiom pkt 2.1.7.

514. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grub.
5cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé lecm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypehié zaprawg
cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielggnowaé woda. Szczeliny kraweznikow przed
zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Co 50m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masa
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OCENA JAKOSCI KRAWEZNIKOW

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.1.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.2. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE

Sprawdzenie wykonanych pod fawe wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja 2% w stosunku do wymaganego,
- szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg £2cm.

6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA LAW

Sprawdzeniu podlega:



6.4.

zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg — dopuszczalna tolerancja +1cm na kazde
100m fawy,

wysoko$¢ (grubosé) taw z tolerancja +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100m),

szeroko$¢ goérnej powierzchni faw z tolerancja +20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na
100m),

rownos¢ gomej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100m) - tolerancja przeswitu < 1cm, przy
przytozeniu taty 3-metrowej,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancja £2cm na 100m wykonanej tawy.

SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Sprawdzeniu podlega:

7.1.

odchylenie linii kraweznikow w planie - max. odchylenie moze wynies¢ Iecm (na kazde 100m

tawy),
odchylenie niwelety - max. £1cm (na kazde 100m),

rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod fata < lcm przy przylozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100rn),
doktadnos¢ wypeienia spoin - wymagane wypeknienie catkowite (na kazde 10m).

ODBIOR ROBOT

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.



D 07.00.00 URZADZENIA DROGOWE

D 07.01.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1 PrRzeDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
realizacjg barier ochronnych stalowych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ochronnych
barier stalowych z prowadnica z profilowanej tasma stalowej typu B na stupkach stalowych zastosowano bariery SP-
05/4. Lokalizacja barier zgodnie z dokumentacja projektows.
Czynnos01 objete niniejszym ST:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- dostarczenie materiatow;
- Osadzenie shupkow;
- montaz wszystkich elementéw bariery;
- uporzadkowanie terenu.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Bariera ochronna skrajna — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w ceiu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korong drogi, umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktore wydano aprobate
techniczng. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany przez
producenta barier. Do elementdw tych naleza:

- prowadnica typu B;

- shupki I-100;

- wspornik prowadnicy B;

- nakladka stykowa M16;

- $ruba noskowa M16x25 i M16x40.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA BARIER

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier;

- zurawia samochodowego o udzwigu do 4t.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT ELEMENTOW BARIER STALOWYCH



Transport elementow barier, z demontazu, moze odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu tak, aby elementy nie
wystawaly poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dluzsze nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta,
elementy montazowe w pojemnikach handlowych producenta, zabezpieczajace wyroby przed korozja i
uszkodzeniami. Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocg zurawi lub
recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy na podstawie dokumentacji proj., ST lub wskazan Inzyniera:
- wytyczy¢ trase bariery;

- ustali¢ lokalizacje stupkéw;

- okresli¢ wysokos$¢ prowadnicy bariery;

- okresli¢ miejsca odcinkow poczatkowych i koncowych bariery.

5.3. OSADZENIE SLUPKOW

53.1. Stupki osadzone w otworach uprzednio wykopanych w gruncie

Osadzenie stupkéw w otworach wypetnionych gruntem. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali

inaczej, to osadzenie shupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno uwzgledniac:

- zachowanie prawidlowego potozenia i pelnej rownoleglosci stupkow, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablondw;

- wzmocnienie dna otworu warstwa thucznia /zwiru/ o grubosci warstwy minimum 5cm;

- wypehienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem /40-50kg cementu na 1m? piasku/ lub zageszczonym
gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedlug normalnej
metody Proctora.

532. Tolerancja osadzenia slupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych
otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéow wynosi +11mm. Dopuszczalna réznica wysokosci
stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona
ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi +6mm.

5.4. MONTAZ BARIERY

Spos6b montazu bariery, z demontazu, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Bariera
powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjag montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$cig otworow
w elementach bariery, powinna doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé naruszajacych
powtoke cynkowa poszczegolnych elementow bariery. Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie
odcinki tasmy profilowanej, naktadajac nastgpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z
kierunkiem ruchu pojazdow tak, aby konce odcinkow tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢
po barierze nie zaczepiat o krawegdzie zlaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa taczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub
noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie. Montaz barier powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:



- zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa /lokalizacja, wymiary, Wysokos¢
prowadnicy nad terenem/;

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodnie z pkt. 2 i katalogiem producenta barier;

- prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki zgodnie z pkt. 5;

- poprawno$¢ ustawienia stupkow zgodnie z pkt. 5;

- prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej zgodnie z pkt. 5;

- poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych zgodnie z pkt. 5 i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest 1,0m (metr) wykonanej porgczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- wykopanie dotow;

- ustawienie stupkow w dotkach;

- montaz tasm profilowych i innych elementéw wraz z regulacjg;

- zasypanie dotow ziemig wraz z ubiciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne stosowania poreczy ochronnych GDDP maj 1994r.



D 08.00.00 OZNAKOWANIE
D 08.01.01 ZNAKI DROGOWE

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
realizacjg ustawienia znakéw drogowych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem znakow
drogowych na stupkach rurowych. Lokalizacja znakéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Czynnos01 objete niniejszym ST:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- dostarczenie materialow;
- osadzenie shupkow;
- montaz znakow;
- uporzadkowanie terenu.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Znak — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, regulujace sposob poruszania si¢ pojazdow, pieszych,
rowerzystow na drodze.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ZNAKOW

- shupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm,;
- tablice znakéw informacyjnych sztuk 2.
3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ZNAKOW

Sprzet do wykonania dotéw pod stupki wraz z ubiciem recznym.

4, TRANSPORT

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW

Transport elementow stupkow i znakoéw moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu tak, aby elementy nie
wystawaly poza gabaryt $rodka transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacj¢ stupkow (znakow).



5.2. OSADZENIE SLUPKOW

52.1. Stupki osadzone w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno uwzglgdniaé:
- wykonanie dotu;

- ustawienie stupa do pionu;

- zasypanie dolow ziemig wraz z ubiciem.

522. Tolerancja osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydluzonych otworow w
prowadnicy, stuzagcych do zamocowania stupkéw wynosi +11mm. Dopuszczalna rdznica wysokosci stupkow,
decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana roéwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikoéw lub przektadek i wynosi +6mm.

5.3. MONTAZ ZNAKOW

Sposob montazu znakéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodnos¢ ustawienia znakow z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ znaku nad terenem);
- prawidlowos$¢ wykonania dotow pod stupki;

- poprawno$¢ ustawienia shupkow;

- przymocowanie znakow do stupkow rurowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest ilo$¢:

- sztuk znakow;

- sztuk slupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena obejmuje:

- montaz znakow;

- ustawienie stupkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne stosowania znakow drogowych:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 1993r. (Dz.
U. nr 32, poz. 145)

Zakacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994r. (poz. 120).



