
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00
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Kód: 0

Stavba:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

SO-07.1 Stavebné riešenie

0,000,00SO-07.2 Odvodnenie

0,000,00SO-08 Stavebné úpravy jestvujúcej garáže

0,000,00ZS_NP Zariadenie staveniska, nepredvítateľné práce

SO-06 Osvetlenie

0,000,00SO-07
Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených 

plôch

SO-04 Oceľový prístrešok č. 4

0,000,00SO-05 Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia

SO-02 Oceľový prístrešok č. 2

0,000,00SO-03 Oceľový prístrešok č. 3

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,00SO-01 Oceľový prístrešok č. 1

0,00 0,00

Modernizácia zberného dvoru v Ilave
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-01 - Oceľový prístrešok č. 1

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-01 - Oceľový prístrešok č. 1

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 11,122

9,992

0,600

10,592

11,122

11,122

2 K 122201109 m3 11,122

3 K 166101101 m3 11,122

4 K 181101101 m2 26,229

26,229

5 K 174101001 m3 1,217

1,217

6 K 162301112 m3 9,905

9,905

7 K 162501113 m3 99,050

8 K 171201201 m3 9,905

    2 - Zakladanie

9 K 2159011.3 m2 26,229

26,229

10 K 564661111 m2 26,229

26,229

11 K 564751114 m2 26,229

26,229

12 K 273321511 m3 5,876
Betón základových dosiek (bez výstuže) 

železový tr.C 30/37 - XF4, XC4
0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, 

po zhutnení hr. 180 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

11,122-1,217

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,000 0,000

Zhutnenenie konštručnej pláne Edef2 = 45 Mpa 0,000 0,000

0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,000 0,000

24.98*1.05

Spätný násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 

100 m3
0,000 0,000

0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Súčet

10,592*1,05

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4
0,000 0,000

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
0,000 0,000

"doska" 24,98*0,4

"zosílenie" 3*(2,0*1,0)*0,1

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-01 - Oceľový prístrešok č. 1

00.01.1900

0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4,996

0,600

5,596

5,876

5,876

13 K 273351217 m2 21,110

21,110

14 K 273351218 m2 21,110

15 K 275361821 t 0,243

0,072

0,095

0,047

0,007

0,221

0,243

0,243

16 K 273362442 m2 57,448

57,448

    4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 4139411 t 1,797

0,343

0,145

0,666

0,643

1,797

18 M IPE-120 t 0,343

0,343

19 M IPE-140 t 0,145

0,145

20 M HEA-180 t 0,666

0,666

21 M HEB-200 t 0,643

0,643

22 K 2739410 súb. 1,000

23 K 9539431 súb. 3,000

24 M 13226924 t 0,218

0,218

25 M UPE-100 t 0,085

0,085

26 M ODM. súb. 18,000

18,000

    99 - Presun hmôt HSV

6*(0,5+0,9)*10,10/1000

Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 

8.8, matice, podložky
0,000 0,000

6*3

0,000

Osadenie oceľových predmetov 0,000 0,000

Oceľ. platňa 0,000 0,000

3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05

UPE 100 0,000 0,000

Tyče oceľové prierezu HEA 180 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(1,60+4,50)*36,4/1000

Tyče oceľové prierezu HEB 200 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(3,40)*63/1000

Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií 0,000 0,000

Súčet

Tyče oceľové prierezu IPE 120 valcované, S 235 0,000 0,000

6*(2*2,70)*10,6/1000

Tyče oceľové prierezu IPE 140 valcované, S 235 0,000 0,000

2*(2*2,70)*13,4/1000

0,000

2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 0,000 0,000

"IPE 120" 0,343

"IPE 140" 0,145

"HEA 180" 0,666

"HEB 200" 0,643

0,000

"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000

"pol. U" 1,25*24*1,58/1000

,,priemer 8,,

"pol. X" 0,95*18*0,39/1000

Súčet

0,221*1,10

Súčet

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 

priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

0,000

2*(6,32+4,235)

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie 0,000 0,000

Výstuž z ocele B 500B 0,000 0,000

,,priemer 16,,

"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000

24,98*0,2

3*(1,0*2,0*0,1)

Súčet

5,596*1,05

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 998011001 t 36,426

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

28 K 764175601 m2 29,100

29,100

29 K 998764101 t 0,192

    783 - Dokončovacie práce - nátery

30 K 783122110 m2 63,529

18,481

7,104

22,350

14,076

1,518

63,529

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

"HEA 180" 3*(1,60+4,50)*(0,18*4+0,171*2)*1,15

"HEB 200" 3*(3,40)*(0,20*4+0,20*2)*1,15

"kotvenie" 3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*1,15

Súčet

0,000

0,000

0,000

4,85*6,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Náter 2-vrstvý na kov 0,000 0,000

"IPE 120" 6*(2*2,70)*(0,12*2+0,064*4)*1,15

"IPE 140" 2*(2*2,70)*(0,14*2+0,073*4)*1,15

0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
0,000 0,000

Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech 

T-35A - S 250 GD,  hr. 0,5 mm, sklon strechy do 

30°

0,000 0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-02 - Oceľový prístrešok č. 2

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-02 - Oceľový prístrešok č. 2

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 8,499

7,494

0,600

8,094

8,499

8,499

2 K 122201109 m3 8,499

3 K 166101101 m3 8,499

4 K 181101101 m2 26,229

26,229

5 K 174101001 m3 1,217

1,217

6 K 162301112 m3 7,282

7,282

7 K 162501113 m3 72,820

8 K 171201201 m3 7,282

    2 - Zakladanie

9 K 2159011.3 m2 26,229

26,229

10 K 564661111 m2 26,229

26,229

11 K 564751114 m2 26,229

26,229

12 K 273321511 m3 5,876
Betón základových dosiek (bez výstuže) 

železový tr.C 30/37 - XF4, XC4
0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, 

po zhutnení hr. 180 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

8,499-1,217

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,000 0,000

Zhutnenenie konštručnej pláne Edef2 = 45 Mpa 0,000 0,000

0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,000 0,000

24.98*1.05

Spätný násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 

100 m3
0,000 0,000

0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Súčet

8,094*1,05

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4
0,000 0,000

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
0,000 0,000

"doska" 24,98*0,3

"zosílenie" 3*(2,0*1,0)*0,1

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-02 - Oceľový prístrešok č. 2

00.01.1900

0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4,996

0,600

5,596

5,876

5,876

13 K 273351217 m2 21,110

21,110

14 K 273351218 m2 21,110

15 K 275361821 t 0,243

0,072

0,095

0,047

0,007

0,221

0,243

0,243

16 K 273362442 m2 57,448

57,448

    4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 4139411 t 1,797

0,343

0,145

0,666

0,643

1,797

18 M IPE-120 t 0,343

0,343

19 M IPE-140 t 0,145

0,145

20 M HEA-180 t 0,666

0,666

21 M HEB-200 t 0,643

0,643

22 K 2739410 súb. 1,000

23 K 9539431 súb. 3,000

24 M 13226924 t 0,218

0,218

25 M UPE-100 t 0,085

0,085

26 M ODM. súb. 18,000

18,000

    99 - Presun hmôt HSV

6*(0,5+0,9)*10,10/1000

Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 

8.8, matice, podložky
0,000 0,000

6*3

0,000

Osadenie oceľových predmetov 0,000 0,000

Oceľ. platňa 0,000 0,000

3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05

UPE 100 0,000 0,000

Tyče oceľové prierezu HEA 180 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(1,60+4,50)*36,4/1000

Tyče oceľové prierezu HEB 200 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(3,40)*63/1000

Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií 0,000 0,000

Súčet

Tyče oceľové prierezu IPE 120 valcované, S 235 0,000 0,000

6*(2*2,70)*10,6/1000

Tyče oceľové prierezu IPE 140 valcované, S 235 0,000 0,000

2*(2*2,70)*13,4/1000

0,000

2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 0,000 0,000

"IPE 120" 0,343

"IPE 140" 0,145

"HEA 180" 0,666

"HEB 200" 0,643

0,000

"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000

"pol. U" 1,25*24*1,58/1000

,,priemer 8,,

"pol. X" 0,95*18*0,39/1000

Súčet

0,221*1,10

Súčet

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 

priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

0,000

2*(6,32+4,235)

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie 0,000 0,000

Výstuž z ocele B 500B 0,000 0,000

,,priemer 16,,

"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000

24,98*0,2

3*(1,0*2,0*0,1)

Súčet

5,596*1,05

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 998011001 t 36,426

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

28 K 764175601 m2 29,100

29,100

29 K 998764101 t 0,192

    783 - Dokončovacie práce - nátery

30 K 783122110 m2 63,529

18,481

7,104

22,350

14,076

1,518

63,529

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

"HEA 180" 3*(1,60+4,50)*(0,18*4+0,171*2)*1,15

"HEB 200" 3*(3,40)*(0,20*4+0,20*2)*1,15

"kotvenie" 3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*1,15

Súčet

0,000

0,000

0,000

4,85*6,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Náter 2-vrstvý na kov 0,000 0,000

"IPE 120" 6*(2*2,70)*(0,12*2+0,064*4)*1,15

"IPE 140" 2*(2*2,70)*(0,14*2+0,073*4)*1,15

0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
0,000 0,000

Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech 

T-35A - S 250 GD,  hr. 0,5 mm, sklon strechy do 

30°

0,000 0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-03 - Oceľový prístrešok č. 3

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

Strana 13 z 52



Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-03 - Oceľový prístrešok č. 3

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 5,876

4,996

0,600

5,596

5,876

5,876

2 K 122201109 m3 5,876

3 K 166101101 m3 5,876

4 K 181101101 m2 26,229

26,229

5 K 174101001 m3 1,217

1,217

6 K 162301112 m3 4,659

4,659

7 K 162501113 m3 46,590

8 K 171201201 m3 4,659

    2 - Zakladanie

9 K 2159011.3 m2 26,229

26,229

10 K 564661111 m2 26,229

26,229

11 K 564751114 m2 26,229

26,229

12 K 273321511 m3 5,876
Betón základových dosiek (bez výstuže) 

železový tr.C 30/37 - XF4, XC4
0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, 

po zhutnení hr. 180 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

5,876-1,217

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,000 0,000

Zhutnenenie konštručnej pláne Edef2 = 45 Mpa 0,000 0,000

0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,000 0,000

24.98*1.05

Spätný násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 

100 m3
0,000 0,000

0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Súčet

5,5962*1,05

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4
0,000 0,000

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
0,000 0,000

"doska" 24,98*0,2

"zosílenie" 3*(2,0*1,0)*0,1

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-03 - Oceľový prístrešok č. 3

00.01.1900

0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4,996

0,600

5,596

5,876

5,876

13 K 273351217 m2 21,110

21,110

14 K 273351218 m2 21,110

15 K 275361821 t 0,243

0,072

0,095

0,047

0,007

0,221

0,243

0,243

16 K 273362442 m2 57,448

57,448

    4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 4139411 t 1,797

0,343

0,145

0,666

0,643

1,797

18 M IPE-120 t 0,343

0,343

19 M IPE-140 t 0,145

0,145

20 M HEA-180 t 0,666

0,666

21 M HEB-200 t 0,643

0,643

22 K 2739410 súb. 1,000

23 K 9539431 súb. 3,000

24 M 13226924 t 0,218

0,218

25 M UPE-100 t 0,085

0,085

26 M ODM. súb. 18,000

18,000

    99 - Presun hmôt HSV

6*(0,5+0,9)*10,10/1000

Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 

8.8, matice, podložky
0,000 0,000

6*3

0,000

Osadenie oceľových predmetov 0,000 0,000

Oceľ. platňa 0,000 0,000

3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05

UPE 100 0,000 0,000

Tyče oceľové prierezu HEA 180 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(1,60+4,50)*36,4/1000

Tyče oceľové prierezu HEB 200 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(3,40)*63/1000

Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií 0,000 0,000

Súčet

Tyče oceľové prierezu IPE 120 valcované, S 235 0,000 0,000

6*(2*2,70)*10,6/1000

Tyče oceľové prierezu IPE 140 valcované, S 235 0,000 0,000

2*(2*2,70)*13,4/1000

0,000

2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 0,000 0,000

"IPE 120" 0,343

"IPE 140" 0,145

"HEA 180" 0,666

"HEB 200" 0,643

0,000

"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000

"pol. U" 1,25*24*1,58/1000

,,priemer 8,,

"pol. X" 0,95*18*0,39/1000

Súčet

0,221*1,10

Súčet

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 

priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

0,000

2*(6,32+4,235)

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie 0,000 0,000

Výstuž z ocele B 500B 0,000 0,000

,,priemer 16,,

"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000

24,98*0,2

3*(1,0*2,0*0,1)

Súčet

5,596*1,05

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie 0,000 0,000

Strana 16 z 52



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 998011001 t 36,426

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

28 K 764175601 m2 29,100

29,100

29 K 998764101 t 0,192

    783 - Dokončovacie práce - nátery

30 K 783122110 m2 63,529

18,481

7,104

22,350

14,076

1,518

63,529

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

"HEA 180" 3*(1,60+4,50)*(0,18*4+0,171*2)*1,15

"HEB 200" 3*(3,40)*(0,20*4+0,20*2)*1,15

"kotvenie" 3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*1,15

Súčet

0,000

0,000

0,000

4,85*6,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Náter 2-vrstvý na kov 0,000 0,000

"IPE 120" 6*(2*2,70)*(0,12*2+0,064*4)*1,15

"IPE 140" 2*(2*2,70)*(0,14*2+0,073*4)*1,15

0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
0,000 0,000

Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech 

T-35A - S 250 GD,  hr. 0,5 mm, sklon strechy do 

30°

0,000 0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-04 - Oceľový prístrešok č. 4

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-04 - Oceľový prístrešok č. 4

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 4,564

3,747

0,600

4,347

4,564

4,564

2 K 122201109 m3 4,564

3 K 166101101 m3 4,564

4 K 181101101 m2 26,229

26,229

5 K 174101001 m3 1,217

1,217

6 K 162301112 m3 3,347

3,347

7 K 162501113 m3 33,470

8 K 171201201 m3 3,347

    2 - Zakladanie

9 K 2159011.3 m2 26,229

26,229

10 K 564661111 m2 26,229

26,229

11 K 564751114 m2 26,229

26,229

12 K 273321511 m3 5,876
Betón základových dosiek (bez výstuže) 

železový tr.C 30/37 - XF4, XC4
0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, 

po zhutnení hr. 180 mm

0,000 0,000

24,98*1,05

4,564-1,217

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,000 0,000

Zhutnenenie konštručnej pláne Edef2 = 45 Mpa 0,000 0,000

0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,000 0,000

24.98*1.05

Spätný násyp zhutnený na Edef2 = 45 Mpa do 

100 m3
0,000 0,000

0,10*(6,32+2,235*2+0,4*2)*1,05

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Súčet

4,347*1,05

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4
0,000 0,000

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
0,000 0,000

"doska" 24,98*0,15

"zosílenie" 3*(2,0*1,0)*0,1

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-04 - Oceľový prístrešok č. 4

00.01.1900

0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4,996

0,600

5,596

5,876

5,876

13 K 273351217 m2 21,110

21,110

14 K 273351218 m2 21,110

15 K 275361821 t 0,243

0,072

0,095

0,047

0,007

0,221

0,243

0,243

16 K 273362442 m2 57,448

57,448

    4 - Vodorovné konštrukcie

17 K 4139411 t 1,797

0,343

0,145

0,666

0,643

1,797

18 M IPE-120 t 0,343

0,343

19 M IPE-140 t 0,145

0,145

20 M HEA-180 t 0,666

0,666

21 M HEB-200 t 0,643

0,643

22 K 2739410 súb. 1,000

23 K 9539431 súb. 3,000

24 M 13226924 t 0,218

0,218

25 M UPE-100 t 0,085

0,085

26 M ODM. súb. 18,000

18,000

    99 - Presun hmôt HSV

6*(0,5+0,9)*10,10/1000

Ostatný drobný materiál - tyče závitové M20 

8.8, matice, podložky
0,000 0,000

6*3

0,000

Osadenie oceľových predmetov 0,000 0,000

Oceľ. platňa 0,000 0,000

3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*0,02*7,85*1,05

UPE 100 0,000 0,000

Tyče oceľové prierezu HEA 180 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(1,60+4,50)*36,4/1000

Tyče oceľové prierezu HEB 200 valcované, S 

235
0,000 0,000

3*(3,40)*63/1000

Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcií 0,000 0,000

Súčet

Tyče oceľové prierezu IPE 120 valcované, S 235 0,000 0,000

6*(2*2,70)*10,6/1000

Tyče oceľové prierezu IPE 140 valcované, S 235 0,000 0,000

2*(2*2,70)*13,4/1000

0,000

2*(6,32*2,00+2,235*5,52)*1,15

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 0,000 0,000

"IPE 120" 0,343

"IPE 140" 0,145

"HEA 180" 0,666

"HEB 200" 0,643

0,000

"pol. 2" 2,5*24*1,58/1000

"pol. U" 1,25*24*1,58/1000

,,priemer 8,,

"pol. X" 0,95*18*0,39/1000

Súčet

0,221*1,10

Súčet

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 

priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

0,000

2*(6,32+4,235)

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie 0,000 0,000

Výstuž z ocele B 500B 0,000 0,000

,,priemer 16,,

"pol. 1" 1,9*24*1,58/1000

24,98*0,2

3*(1,0*2,0*0,1)

Súčet

5,596*1,05

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 998011001 t 36,426

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

28 K 764175601 m2 29,100

29,100

29 K 998764101 t 0,192

    783 - Dokončovacie práce - nátery

30 K 783122110 m2 63,529

18,481

7,104

22,350

14,076

1,518

63,529

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

"HEA 180" 3*(1,60+4,50)*(0,18*4+0,171*2)*1,15

"HEB 200" 3*(3,40)*(0,20*4+0,20*2)*1,15

"kotvenie" 3*(0,55*0,50+2*0,55*0,15)*1,15

Súčet

0,000

0,000

0,000

4,85*6,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Náter 2-vrstvý na kov 0,000 0,000

"IPE 120" 6*(2*2,70)*(0,12*2+0,064*4)*1,15

"IPE 140" 2*(2*2,70)*(0,14*2+0,073*4)*1,15

0,000

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
0,000 0,000

Krytina MASLEN - pozinkovaný trapézový plech 

T-35A - S 250 GD,  hr. 0,5 mm, sklon strechy do 

30°

0,000 0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    764 - Konštrukcie klampiarske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 111201101 m2 277,380

277,380

2 K 122201102 m3 214,159

87,653

126,506

214,159

3 K 122201109 m3 214,159

4 K 151101102 m2 112,750

112,750

5 K 151101112 m2 112,750

6 K 2623011 m 25,410

25,410

7 K 166101101 m3 214,159

8 K 174101001 m3 87,653

87,653

9 K 162301122 m3 126,506

126,506

10 K 162501123 m3 1 265,060

11 K 171201202 m3 126,506

    2 - Zakladanie

12 K 271573001 m3 20,290

20,126

0,164

20,290

"pod základ - plot z DT" 112,75*0,85*0,20*1,05

"pod základ - plot stĺpik" 22*0,071*0,10*1,05

Súčet

214,159-87,653

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,000 0,000

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 

zo štrkodrvy fr.16-32 mm
0,000 0,000

0,000

22*1,1*1,05

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4
0,000 0,000

Zhutnený spätný násyp do 100 m3 0,000 0,000

"svah" 76,22*1,15

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Paženie, príložné do 4 m cca 40 % plochy 0,000 0,000

"cca 40%" 112,75*2,5*0,4

Odstránenie paženia ,príložné do 4 m 0,000 0,000

Vrty vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami 

priemeru 300 mm v hornine III
0,000 0,000

241,2*1,15

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
0,000 0,000

"svah" 76,22*1,15

"základ pre plot z DT" 112,75*0,85*1,20*1,10

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-05 - Stavebné úpravy jestvujúceho oplotenia

00.01.1900

0

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krovín a stromov s koreňom, do 

1000 m2 
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 274321312 m3 60,378

60,378

14 K 273361821 t 3,403

1,585

0,207

1,792

0,992

0,201

1,193

0,256

3,241

3,403

3,403

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

15 K 311271303 m3 88,791

88,791

16 K 338171122 ks 22,000

17 M 140-80x80x5 m 62,832

61,600

61,600

62,832

62,832

18 K 76791511r m 146,003

146,003

19 M 140-50x30x3 m 148,923

148,923

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 K 9 - PNVZ súb 1,000

21 K 9 - PŽBP súb 1,000

22 K 95994-KTV ks 1,000

23 K 966067112 m 101,770

36,700

5,020

51,970

8,080

101,770

"brána - pletivo" 8,08

Súčet

Osadenie kotvy s okom do betónu - priemer 12 

dl-78 mm pre upevnenie pletiva
0,000 0,000

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného 

pletiva alebo z plechu,  -0,01000t
0,000 0,000

"plot - plech trapézový" 36,7

"plot - plech" 5,02

"plot - pletivo" 13,81+38,16

46,35*3*1,05

Nerezový jokel rozmer 50 x 30 x 3 mm 0,000 0,000

146,003*1,02

Prezváranie závesov brány s vysadením a 

osadením brány
0,000 0,000

Premiestnenie a osadenie jestvujúceho ŽB 

plotového panelu
0,000 0,000

0,000

0,000

Nerezový jokel rozmer 80 x 80 x 5 mm 0,000 0,000

"oplotenie - trapézový plech" 22*2,80

Súčet

61,6*1,02

Súčet

Montáž profilu oplotenia z profilovej ocele s 

hmotnosťou 1 m do 15 kg vrátane kotvenia
0,000 0,000

"pol. 6" 5*3*12*1,6*0,89/1000

Súčet

3,241*1,05

Súčet

Murivo z debniacich tvárnic DT 30 50x30x25 s 

betónovou výplňou C20/25 hr. 300 mm
0,000 0,000

112,75*2,5*0,3*1,05

Osadenie stĺpika oceľového plotového so 

zabetónovaním C 20/25
0,000 0,000

0,000

,,zvislá výstuž,,

"pol. 1 + pol. 2" 

(1,70+2,25)*4*112,75*0,89/1000

"pol. 3" (1,15)*4*112,75*0,40/1000

Medzisúčet

,,pozdĺžna výstuž,,

"pol. 4" 22*112,75*0,40/1000

"pol. 5" 2*112,75*0,89/1000

Medzisúčet

,,výstuž rohov,,

Betón základových pásov, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25 XC2, XF2(SK)
0,000 0,000

112,75*0,6*0,85*1,05

Výstuž z ocele 10505 základových pásov 

vrátane výstuže do DT tvárnic
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 96105511 m3 18,340

18,340

25 K 979081111 t 45,034

26 K 979081121 t 450,340

27 K 979084212 t 45,034

28 K 979089012 t 45,034

    99 - Presun hmôt HSV

29 K 9981511-o t 378,831

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

30 K 711132107 m2 248,050

248,050

31 M 6288000642 m2 285,258

32 K 998711101 t 0,305

    764 - Konštrukcie klampiarske

33 K 764294-pr ks 230,010

230,010

34 K 764430260 m 118,388

118,388

35 K 998764101 t 0,087

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

36 K 767911120 m 12,330

4,300

8,030

12,330

37 K 767911130 m 5,900

38 M 3132454-PP m2 26,543

26,543

39 K 767916110 m 83,050

46,350

36,700

83,050

40 M 5535039260 m2 169,422

92,700

73,400

166,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

"nové oplotenie" 46,35

"výmena plechu" 36,70

Súčet

Trapézový plech T-35A S250 GD, pozinkovaný, 

hrúbka 0,5 mm
0,000 0,000

"nové oplotenie" 46,35*2,0

"výmena plechu" 36,7*2

Súčet

Súčet

Montáž oplotenia z pletiva, s výškou od 1,6 do 

2,0 m
0,000 0,000

Pletivo so štvorcovými okami, poplastované 0,000 0,000

(12,33*1+5,9*2)*1,10

Montáž oplotenia z plechu trapézového s 

hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg
0,000 0,000

112,75*1,05

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Montáž oplotenia z pletiva, s výškou do 1,6 m 0,000 0,000

"na DT" 4,3

"brána" 8,03

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
0,000 0,000

Príponka 20/5 - rš. 600 mm/po 0,5 - 

pozinkovaná
0,000 0,000

112,75*2*1,02

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ 

plechu, vrátane rohov r.š. 660 mm
0,000 0,000

Presun hmôt pre oplotenie výšky do 10 m 0,000 0,000

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej

0,000 0,000

2,2*112,75

Nopová fólia z vysokohodnoteného polyetylénu 

HOPE ICOPAL 8 GEO
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 

naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 

m

0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
0,000 0,000

Búranie plotov zo železobetónových panelov,  -

2,40000t
0,000 0,000

45,85*0,2*2

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

169,422

169,422

41 K 998767101 t 1,019

    783 - Dokončovacie práce - nátery

42 K 783201812 m2 140,876

18,584

21,103

22,046

79,143

140,876

43 K 783222100 m2 184,810

140,876

43,934

184,810

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

"náterych jestvujúcih plotov" 140,876

"nátery novýk k.cií plotov" 

62,832*(0,08*4)+148,923*(0,05*2+0,03*2)

Súčet

166,10*1,02

Súčet

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Odstránenie starých náterov a korózie z 

kovových stavebných doplnkových konštrukcií 

oceľovou kefou

0,000 0,000

,,oc. brána,,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,08*2,0*1,15

,,k-cia oplotenia - plech,,

36,70*0,5*1,15

38,34*0,5*1,15

,,oceľové oplotenie,,

57,35*1,20*1,15

Súčet

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. na vzduchu 

schnúce dvojnásobné
0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-06 - Osvetlenie

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-06 - Osvetlenie

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 2109620-D ks 2,000

2 K 2102012-L m 19,000

3 M 34863011-L m 20,900

4 K 21001-PVC m 114,450

5 M 345710-PVC m 109,000

6 K 210800186 m 134,400

7 M 3410350085 m 134,400

8 K 21020-LED ks 8,000

9 M 348430-LED ks 8,000

10 K 21001-SVR ks 14,000

11 M 345090-SVR ks 14,000

12 K HZS súb. 1,000

13 M HZS-M súb. 1,000

14 K 998921201 % 20,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky 

do 7 m

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

Svorkovnica 0,000 0,000

Nešpecifikované práce 0,000 0,000

Ostatný drobný nešpecifikovaný materiál 0,000 0,000

Zapojenie svietidla IP65, 1x svetelný zdroj, 

priemyselné závesné s výbojkou
0,000 0,000

LED reflektor 50W Studená biela SLIM, Farba 

svetla: Studená biela 5000-6000°K , rozptyl 

svetla 120°, Svetelný tok: 4500 lumenov, 

stupeň ochrany IP 65

0,000 0,000

Montáž ukončenia svorkovnicou 0,000 0,000

Ochranná PVC lišta 0,000 0,000

Kábel medený CYKY 3x1,5 0,000 0,000

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,000 0,000

Montáž novej vzdušnej trasy el. rozvodov 

vrátane kotvenia
0,000 0,000

Oceľ. lanko hr. 5 mm 0,000 0,000

Montáž ochrannej PVC lišty po fasáde 0,000 0,000

00.01.1900

0

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Demontáž halogénového svetlometa  

vonkajšieho
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-06 - Osvetlenie
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

SO-07.1 - Stavebné riešenie

00.01.1900

Vyplň údaj
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

SO-07.1 - Stavebné riešenie

00.01.1900

0
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201102 m3 483,373

483,373

2 K 122201109 m3 483,373

3 K 171201101 m3 50,050

50,050

4 K 166101102 m3 433,323

433,323

5 K 162301122 m3 433,323

6 K 162501123 m3 4 333,230

7 K 171201202 m3 433,323

8 K 181101101 m2 1 597,684

1 597,684

9 K 182101101 m2 30,500

10 K 180402111 m2 39,480

39,480

11 M 0057211100 kg 1,220

12 K 184851111 m3 0,197

0,197

13 M 2519115500 t 0,002

    2 - Zakladanie

0,000

0,000

0,000

0,000

37,6*1,05

Tráva - Trávové semeno 0,000 0,000

Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 

10 km v rovine alebo na svahu do 1:5
0,000 0,000

39,480*0,005

Hnojivo priemyselné balené 0,000 0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 

zhutnenia
0,000 0,000

1452,44*1,10

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v 

hornine triedy 1-4
0,000 0,000

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5 - 60%
0,000 0,000

483,373-50,05

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,000 0,000

439,43*1,10

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

0,000 0,000

45,50*1,1

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4 nad 100 do 1000 m3
0,000 0,000

SO-07.1 - Stavebné riešenie

00.01.1900

0

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
0,000 0,000

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 2159011.1-A m2 138,296

138,296

15 K 2159011.1 m2 1 435,561

1 094,468

333,533

7,560

1 435,561

16 K 2159011.2 m2 138,296

138,296

17 K 273321511 m3 1,512

1,512

18 K 273362442 m2 16,560

16,560

    5 - Komunikácie

19 K 564661111-A m2 138,296

138,296

20 K 564751111-A m2 138,296

21 K 564661111 m2 1 094,468

1 094,468

22 K 564751111 m2 1 094,468

23 K 564751111.2 m2 88,935

88,935

24 K 564761111 m2 333,533

333,533

25 K 564661111.2 m2 7,560

7,560

26 K 564751114 m2 7,560

27 K 5731111 m2 1 232,764

0,000

"S6" 7,2*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 Mpa, 

po zhutnení hr. 180 mm

0,000 0,000

Postrek infiltračný PI,A v množstve 1,00 kg/m2 0,000 0,000

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením  na Edef2 = 90 MPa, hr. 150 mm

0,000 0,000

"štrková plocha" 84,70*1,05

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením na Edef2 = 90 Mpa, hr. 200 mm

0,000 0,000

"S5" 317,65*1,05

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 60 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením  na Edef2 = 180 MPa, hr. 150 mm - 

doplnenie skladby S3 v prípade absencie 

štrkových vrstiev

0,000 0,000

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 120 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm

0,000 0,000

"S2" (993,4+48,95)*1,05

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutnením  na Edef2 = 180 MPa, hr. 150 mm

0,000 0,000

"S6" 7,2*0,2*1,05

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 

priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

0,000 0,000

2*7,20*1,15

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-

125 mm s rozprestretím a zhutnením na 120 

Mpa, po zhutnení hr. 200 mm - doplnenie 

skladby S3 v prípade absencie štrkových vrstiev

0,000 0,000

"S3" 131,71*1,05

"S6" 7,2*1,05

Súčet

Vyrovnanie a zhutnenie konštrukčnej pláne na 

Edef2 = 90 Mpa
0,000 0,000

"S3" 131,71*1,05

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže - viď. statika SO-01 - SO-04), tr. C 

30/37 - XF4, XC4

0,000 0,000

Zhutnenie konštrukčnej pláne na Edef = 45 Mpa 

- doplnenie skladby S3 v prípade absencie 

štrkových vrstiev

0,000 0,000

"S3" 131,71*1,05

Zhutnenie konštrukčnej pláne na Edef = 45 Mpa 0,000 0,000

"S2" (993,40+48,95)*1,05

"S5" 317,65*1,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 094,468

138,296

1 232,764

28 K 573191111 m2 3 317,014

1 408,890

1 094,468

138,296

675,360

3 317,014

29 K 565131211r m2 337,680

337,680

30 K 565172111r m2 1 042,125

704,445

337,680

1 042,125

31 K 565171211r m2 1 232,764

1 094,468

138,296

1 232,764

32 K 577144231r m2 2 274,889

704,445

1 094,468

138,296

337,680

2 274,889

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 K 917832112 m 48,200

34 M 5922903010 ks 50,000

35 K 919735111 m 23,900

36 K 919735124 m 28,500

37 K 113152230 m2 95,025

95,025

38 K 113107132r m2 424,935

29,925

395,010

424,935

39 K 938908411 m2 1 099,455

761,775

337,680

1 099,455

40 K 599141111 m 280,255

0,000

"asf. plocha" 725,5*1,05

"bet. panely" 321,6*1,05

Súčet

Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi 

akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou
0,000 0,000

90,5*1,05

Búranie betónovej plochy, panelov, hr. vrstvy 

cca 200 mm,  -0,35000t
0,000 0,000

"búranie bet. plochy" 28,5*1,05

"vybúranie panelov hr. cca 200 mm" 376,2*1,05

Súčet

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 

asfaltového, betónového alebo dláždeného
0,000 0,000

Zapílenie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky do 50 mm
0,000 0,000

Zapílenie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
0,000 0,000

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

hr. 50 mm  0,127 t
0,000 0,000

"S1" 670,9*1,05

"S2" (993,4+48,95)*1,05

"S3" 131,71*1,05

"S4" 321,6*1,05

Súčet

Osadenie obrubníka betónového palisádová do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 bez bočnej 

opory

0,000 0,000

Palisádový obrubník 500 x 300 x 60 mm 0,000 0,000

Súčet

Obaľované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II 

hr. 100 mm - STN EN 13108-1
0,000 0,000

"S2" (993,40+48,95)*1,05

"S3" 131,71*1,05

Súčet

Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II, hr. 50 mm 

- STN EN 13108-1
0,000 0,000

Obaľované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II 

hr. 50 mm - STN EN 13108-1
0,000 0,000

"S4" 321,6*1,05

Obaľované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II 

hr. x mm - STN EN 13108-1 (vytvorenie spádov)
0,000 0,000

"S1" 670,9*1,05

"S4" 321,6*1,05

Súčet

Postrek spojovací katiónaktívnou emulziou PS-

EK v množstve 1,00 kg/m2
0,000 0,000

"S1" 670,9*2*1,05

"S2" (993,4+48,95)*1,05

"S3" 131,71*1,05

"S4" 321,6*2*1,05

Súčet

"S2" (993,4+48,95)*1,05

"S3" 131,71*1,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

280,255

41 K 979084212 t 160,795

42 K 979081111 t 160,795

43 K 979081121 t 1 607,950

44 K 979089012 t 148,727

45 K 979089212 t 12,068

    99 - Presun hmôt HSV

46 K 998225311 t 1 875,549

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 

uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 

ostatné

0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií s 

krytom asfaltovým alebo betónovým
0,000 0,000

0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
0,000 0,000

(117,0+126,7)*1,15

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 

naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 

m

0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

SO-07.2 - Odvodnenie

00.01.1900

Vyplň údaj
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

SO-07.2 - Odvodnenie

00.01.1900

0
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131201102 m3 1,155

1,155

11 K 132201201 m3 81,890

81,890

3 K 132201209 m3 81,890

10 K 175101101 m3 42,103

42,103

9 M 5833752900l m3 42,103

12 K 174201101 m3 43,470

43,470

13 K 167101101 m3 39,575

39,575

16 K 162301102 m3 39,575

17 K 162501105 m3 395,750

14 K 171201201 m3 39,575

    4 - Vodorovné konštrukcie

18 K 451573111 m3 7,245

7,245

    8 - Rúrové vedenie

47 K 871326026 m 88,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

0,000 0,000

6,9*1,05

Montáž kanalizačného PVC-U DN 160 0,000 0,000

81,89+1,155-43,47

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4,  do 100 m3 na 

vzdialenosť do 1000 m 

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,000 0,000

40,098*1,05

Štrkodrva frakcia 4-8 mm - obsyp potrubia 0,000 0,000

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,000 0,000

41,4*1,05

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
0,000 0,000

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 0,000 0,000

77,99*1,05

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,000 0,000

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
0,000 0,000

0

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3
0,000 0,000

1,10*1,05

ROZPOČET

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-07 - Stavebné úpravy jestvujúcich spevnených plôch

SO-07.2 - Odvodnenie

00.01.1900
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 M 2861137390 ks 2,000

48 M 2861137400 ks 13,000

52 M 2861137380 ks 6,000

56 K 877326004 ks 2,000

57 M 2865103240 ks 2,000

54 K 877326028 ks 3,000

55 M 2865102440 ks 3,000

49 K 871366030 m 24,500

50 M 2861137470 ks 4,000

51 M 2861137450 ks 2,000

59 K 877366008 ks 1,000

60 M 2865103340 ks 1,000

40 K 892311000 m 90,000

41 K 892361000 m 25,000

19 K 894810009 ks 1,000

27 M 2861421320 m 1,000

20 M 2861421320.2 m 1,000

28 M 2867107430.2 ks 1,000

26 M 2866112980.3 ks 1,000

22 M 2867107430 ks 2,000

23 M 2867107445 ks 1,000

24 M 5524180270 ks 1,000

33 K 895941111 ks 7,000

34 M 5922382500 ks 7,000

35 M 5922382500.1 ks 7,000

36 M 5922382500.2 ks 14,000

37 M 5922382500.3 ks 7,000

29 K 895970103 ks 2,000

30 M 2866114010 ks 2,000

31 M 2866114010.1 ks 2,000

32 M 2866114010.2 ks 2,000

38 K 899721132 m 115,000

    99 - Presun hmôt HSV

39 K 998276101 t 68,793

0,000

Označenie kanalizačného potrubia hnedou 

výstražnou fóliou
0,000 0,000

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

0,000 0,000

Filtračná šachta 600mm, výška 2m (možno 

skrátiť), bez poklopu
0,000 0,000

Betonovy konus (roznašaci prstenec) 0,000 0,000

Liatinový poklop D400 0,000 0,000

Stredný diel 450/195 0,000 0,000

Dno 450/450 s odtokom 0,000 0,000

Montáž filtračnej šachty 600 do výšky 2m s  

poklopom
0,000 0,000

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov 
0,000 0,000

Mreža 500x500 0,000 0,000

UV vyrovnávací prstenec pod mrežu 500x500 0,000 0,000

Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku 

kanalizačnej revíznej šachte
0,000 0,000

Betónový roznášací prstenec 0,000 0,000

Liatinový poklop D600 D400 0,000 0,000

Teleskopický adaptér DN 600 0,000 0,000

Manžeta teleskopického adaptéru 0,000 0,000

Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 

DN 600 - RŠ 1
0,000 0,000

Skúška tesnosti kanalizácie DN 250 0,000 0,000

Montáž revíznej kanalizačnej šachty 600 do 

výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 

poklopom

0,000 0,000

Vlnovcová šachtová rúra  DN 600 kanalizačná 0,000 0,000

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250 0,000 0,000

Koleno PVC-U, DN 250 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia
0,000 0,000

Skúška tesnosti kanalizácie DN 160 0,000 0,000

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 250
0,000 0,000

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 

250, L = 6 m
0,000 0,000

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 

250, L = 2 m
0,000 0,000

Koleno PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu KG potrubia
0,000 0,000

Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 0,000 0,000

Odbočka PVC-U, DN 160/160 hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu
0,000 0,000

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 

160, L = 6 m
0,000 0,000

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 

160, L = 2 m
0,000 0,000

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 0,000 0,000

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, SN8, DN 

160, L = 3 m
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-08 - Stavebné úpravy jestvujúcej garáže

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

SO-08 - Stavebné úpravy jestvujúcej garáže

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 615481111 m2 1,733

1,733

2 K 622462431 m2 14,675

14,675

3 K 622481119 m2 56,255

56,255

4 K 622460121 m2 48,917

48,917

5 K 622462441 m2 48,917

48,917

6 K 622903112 m2 48,917

48,917

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 289902111 m2 14,675

14,675

8 K 941941031 m2 48,917

48,917

9 K 941941195 m2 48,917

48,917

10 K 941941831 m2 48,917

48,917

11 K 979084212 t 0,925

12 K 979081111 t 0,925

0,000

0,000

0,000

0,000

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, 

výšky do 10 m

0,000 0,000

 46,588*1,05

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 

naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 

m

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000

"cca 30 % plochy" 46,588*1,05*0,30

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

0,000 0,000

 46,588*1,05

Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

0,000 0,000

 46,588*1,05

Vonkajšia sanačná štuková omietka stien 

tenkovrstvá, hr. 3 mm
0,000 0,000

46,588*1,05

Očistenie povrchov ručne 0,000 0,000

 46,588*1,05

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok,  -

0,06300t
0,000 0,000

"cca 30 % plochy" 46,588*1,05*0,30

Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením lepiacou 

maltou, hr. 4 mm

0,000 0,000

"plocha + presieťkovanie 15%" 46,588*1,05*1,15

Príprava vonkajšieho podkladu stien 

penetráciou základnou
0,000 0,000

46,588*1,05

0

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Pokrytie nosníkov rabicovým pletivom 0,000 0,000

1,65*1,05

Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, hr. 

20 mm
0,000 0,000

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 979081121 t 9,250

14 K 979089012 t 0,925

15 K 979089312 t 2,199

    99 - Presun hmôt HSV

16 K 999281111 t 3,880

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

17 K 713170020 m2 6,479

6,479

18 M 2837653400 m2 6,609

19 K 998713101 t 0,045

    762 - Konštrukcie tesárske

20 K 762331814 m 115,200

115,200

21 K 762332140 m 115,200

22 M 6051590000 m3 5,472

23 K 998762102 t 3,040

    764 - Konštrukcie klampiarske

25 K 764312822 m2 292,753

292,753

24 K 764175705 m2 292,753

26 K 764430298 m2 2,520

2,520

27 K 998764101 t 2,317

    783 - Dokončovacie práce - nátery

28 K 783201812 m2 148,796

148,796

29 K 783222100 m2 148,796

30 K 783781002 m2 5,040

5,040

VP - Práce naviac

K

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4*(0,3*4,0*1,0)*1,05

0,000

Odstránenie starých náterov z kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou 

kefou

0,000 0,000

3,83*3,7*2*5*1,05

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby  

na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm
0,000 0,000

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia
0,000 0,000

278,8125*1,05

Krytina - trapézový systém T-50B - 250 GD,  hr. 

0,6 mm, sklon strechy do 30° vrátane 

príslušenstva

0,000 0,000

Oplechovania drevených konštrukcií z 

pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov
0,000 0,000

4*(0,3*4,0*0,5)*1,05

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Hranol rezivo - L=100-175cm 100x120,140mm 0,000 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
0,000 0,000

Demontáž krytiny strešnej, do 30st.,  -0,00751t 0,000 0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,000 0,000

Demontáž konštrukcií krovov so sklonom do 60° 

v prípade zlého stavu, 0.03200t
0,000 0,000

"odhad cca 30%" 115,2

Montáž konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 450 cm2
0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,000 0,000

Montáž tepelnej izolácie z EPS lepením 0,000 0,000

6,17*1,05

EPS hrúbka 60 mm 0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, 

mosadz atď.) (17 04 ), ostatné
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Ilava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

ZS_NP - Zariadenie staveniska, nepredvítateľné práce

00.01.1900
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

ZS_NP - Zariadenie staveniska, nepredvítateľné práce

00.01.1900

0

0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia zberného dvoru v Ilave
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ilava Dátum:

Objednávateľ: Mesto Ilava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K ZS súb. 1,000

2 K NP súb. 1,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,000

Nepredvítateľné práce pri výstavbe 0,000 0,000

0,000

0,000

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zariadenie staveniska, príprava a vyčistenie 

staveniska vrátane odstránenia kvetináčov, 

popadaných panelov, presunu garáží, volliery s 

prístreškom, projekt organizácie výstavby

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

Modernizácia zberného dvoru v Ilave

ZS_NP - Zariadenie staveniska, nepredvítateľné práce

00.01.1900

0

0
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