
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

EUR 0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
1-17

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

0,00
0,00

0,00
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Kód: 1-17

Stavba:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: 0 Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,000,001-17-5 SO 05 Vodovodná prípojka

0,000,001-17-6 SO 06 Prípojka elektro

0,000,001-17-3 SO 03 Drevená pergola

0,000,001-17-4 SO 04 Vodná plocha

0,000,001-17-1
SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej 
architektúry

0,000,001-17-2 SO 02 Spevnené plochy

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN 
PARK

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

13 K 180402111 m2 7 071,760

14 M 0057211200 kg 218,517

31 K 181301101 m2 7 071,760

16 M 0057221000 m3 707,176

76 K 182001123 m2 7 071,760

17 K 183101211 ks 658,000

18 K 183101212 ks 161,000

19 K 183101214 ks 13,000

20 K 183204112 ks 658,000

38 M 0266204540 ks 23,000

39 M 0266204565 ks 66,000

40 M 0266204570 ks 67,000

43 M 0266204575 ks 24,000

44 M 0266204571 ks 13,000

49 M 0266203475 ks 113,000

51 M 0266203476 ks 22,000

52 M 0266203477 ks 30,000

55 M 0266203478 ks 24,000

56 M 0266203479 ks 47,000

57 M 0266203480 ks 54,000

59 M 0266203481 ks 24,000

61 M 0266203482 ks 18,000

62 M 0266203483 ks 30,000

63 M 0266203484 ks 27,000

64 M 0266203485 ks 30,000

65 M 0266203486 ks 27,000

68 M 0266203487 ks 11,000

70 M 0266204595 ks 8,000

22 K 184102211 ks 161,000

41 M 0266205745 ks 3,000

42 M 0266205740 ks 6,000

0,00

0,00

0,00

Smrekovec - Larix decidua PENDULA; ihličnatá 
drevina solitérna, vzpriameno rastúca

0,00 0,00

Cosmus alba "Sibirica Variegata" 0,00 0,00

Pavinič päťlistý - Parthenocissus quinquefolia; 
popínavá rastlina

0,00 0,00

Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej 
jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 
m

0,00 0,00

Salvia officinalis 0,00 0,00

Miscanthus sinensis 0,00 0,00

Echinacea purpurea 0,00 0,00

Achillea anthea 0,00 0,00

Gypsophila paniculata 0,00 0,00

Echinops banaticus 0,00 0,00

Oenothera fruticosa 0,00 0,00

Stipa tenuissima 0,00 0,00

Rudbeckia fulgida 0,00 0,00

Coreopsis tinctoria 0,00 0,00

Achillea anthea 0,00 0,00

Lychnis coronaria 0,00 0,00

Festuca cinerea 0,00 0,00

Astrantia major 0,00 0,00

Campanula carpatica "White Clips" 0,00 0,00

Leucantherum vulgare 0,00 0,00

Iberis sempervirens 0,00 0,00

Carex ornithopoda 0,00 0,00

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu 
do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3

0,00 0,00

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so 
zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek

0,00 0,00

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu 
do 1:5 objemu do 0, 01 m3

0,00 0,00

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu 
do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3

0,00 0,00

Zemný výsadbový substrát 0,00 0,00

Profilácia terénu 0,00 0,00

Trávové semeno - parková zmes 0,00 0,00

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2,hr.do 100 mm

0,00 0,00

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
do 1:5

0,00 0,00

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

45 M 0266205615 ks 5,000

46 M 0266202375 ks 2,000

47 M 0266209155 ks 7,000

48 M 0266205610 ks 16,000

58 M 0266200085 ks 21,000

50 M 0266209140 ks 16,000

53 M 0266209141 ks 11,000

54 M 0266209142 ks 36,000

60 M 0266209143 ks 15,000

66 M 0266202370 ks 12,000

67 M 0266202376 ks 3,000

69 M 0266204590 ks 8,000

24 K 184201111 ks 13,000

33 M 0266202330 ks 3,000

34 M 0266201200 ks 3,000

35 M 0266201201 ks 3,000

36 M 0266201215 ks 2,000

37 M 0266200000 ks 2,000

27 K 184202112 ks 39,000

28 M 0521721001 ks 39,390

29 K 184808322 ks 200,000

71 K 184921116 m2 73,700

72 M 0554151000 l 294,800

30 K 185802123 m2 7 071,760

    2 - Zakladanie

73 K 289971211 m2 73,700

73,700

73,700

74 M 6936651300 m2 75,174

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 936104212 ks 22,000

2 M 5538168047 ks 22,000

3 K 936124122 ks 19,000

4 M 5538168001 ks 19,000

7 K 9361241221 ks 5,000

5 M 5538168002 ks 5,000

8 K 9361241222 ks 6,000

9 M 5538168003 ks 6,000

10 K 9361241223 ks 3,000

0,00

0,00

Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej 
stavby

0,00 0,00

Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej 
stavby

0,00 0,00

Parková lavička LWD500t, 3x1,5 m s otvorom 
na strom

0,00 0,00

Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej 
stavby

0,00 0,00

Parková lavička LWD300t, trojuholníková 
4,06x3,515x3,515 m

0,00 0,00

Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej 
stavby

0,00 0,00

Parková lavička LWD112t, dl. 1m 0,00 0,00

Osadenie odpadkového koša vrátane spodnej 
stavby

0,00 0,00

Odpadkový kôš 3x32 l, oceľové telo, antikorový 
popolník

0,00 0,00

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

0,00 0,00

"mulčovacia kôra"73,7

Súčet

Geotextília 300 g/m2 0,00 0,00

Mulčovacia kôra 0,00 0,00

Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým 
hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva

0,00 0,00

Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, 
vrátane dodávky hnojiva

0,00 0,00

Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na 
svahu do 1:5   

0,00 0,00

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri 
priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 
m do 3 m

0,00 0,00

Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 
2,5 m a viac bez kôry

0,00 0,00

Sorbus aria "magnifica" 0,00 0,00

Acer negundo "Flamingo" 0,00 0,00

Prunus serrulata "Kiku-Shidare" 0,00 0,00

Fagus sylvatica "Dawyck Purple" 0,00 0,00

Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v 
rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa 
do 1, 8 m

0,00 0,00

Magnólia grandiflora 0,00 0,00

Rosa (plazivá ruža) 0,00 0,00

Lonicera periclymenum 0,00 0,00

Perovskia atriplicifolia "Blue Spire" 0,00 0,00

Rosa centifolia 0,00 0,00

Photinia x fraseri "Red Robin" 0,00 0,00

Genista lydia 0,00 0,00

Bršlen fortuneov - Euonymus fortunei   
EMERALD´N GOLD; listnatý krík dekoratívny 
listom, drevom

0,00 0,00

Borievka procumbens - Juniperus procumbens  
NANA; ihličnatá drevina poliehavá a široko 
rozložitá

0,00 0,00

Borievka šupinatá - Juniperus squamata BLUE  
STAR; ihličnatá drevina poliehavá a široko 
rozložitá

0,00 0,00

Abies nordmanniana "Pendula" 0,00 0,00

Jedľa srienistá - Abies concolor COMPACTA; 
ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno 
rastúca

0,00 0,00

Spiraea japonica "Albiflora" 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

11 M 5538168004 ks 3,000

12 K 9361241224 ks 1,000

75 K 9361241225 ks 3,000

32 K 966001121 ks 26,000

    99 - Presun hmôt HSV

6 K 998231311 t 3,733

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou 0,00 0,00

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 
úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého 
presunu

0,00 0,00

Doprava prvkov mobiliáru 0,00 0,00

Senzorické herné prvky 0,00 0,00

Parková lavička LPU251 dl. 1,8x s operadlom 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

2 K 113106121 m2 1 803,000

1 K 113208111 m 714,000

3 K 122201102 m3 652,300

153,811

147,083

78,433

25,599

171,318

11,220

64,836

652,300

4 K 122201109 m3 652,300

5 K 162501122 m3 652,300

6 K 162501123 m3 11 089,100

11 089,100

7 K 171209002 m3 652,300

8 K 181101102 m2 1 512,340

357,700

358,740

191,300

121,900

407,900

74,800

1 512,340

44 K 182001123 m2 1 872,540

357,700

358,740

191,300

121,900

0,00

0,00

0,00

"betónová dlažba 6cm"191,3

"drevené špalíky"121,9

Súčet

Profilácia terénu 0,00 0,00

"betónová dlažba 8cm"357,7

"betónová dlažba 6cm"358,74

"betónová dlažba 8cm"357,7

"betónová dlažba 6cm"358,74

"betónová dlažba 5cm"191,3

"drevené špalíky"121,9

"hladený betón"407,9

"zasakovací pás"74,8

652,3*17

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,00 0,00

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením

0,00 0,00

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

0,00 0,00

"drevené špalíky"121,9*0,21

"hladený betón"407,9*0,42

"zasakovací pás"74,8*0,15

"mlat"360,2*0,18

Súčet

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 
k cenám za lepivosť horniny 3

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, nad 100 do 1000 m3

0,00 0,00

"betónová dlažba 8cm"357,7*0,43

"betónová dlažba 6cm"358,74*0,41

"betónová dlažba 6cm"191,3*0,41

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -
0,13800t

0,00 0,00

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním 
lôžka, záhonových,  -0,04000t

0,00 0,00

1-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

407,900

74,800

360,200

1 872,540

    2 - Zakladanie

9 K 289971211 m2 330,120

74,800

255,320

330,120

10 M 6936651300 m2 336,722

    5 - Komunikácie

21 K 561252211 m2 1 315,640

357,700

358,740

191,300

407,900

1 315,640

43 K 564231111 m2 255,320

34 K 564651111 m2 74,800

74,800

74,800

33 K 564801111 m2 121,900

121,900

121,900

36 K 564811111 m2 360,200

360,200

360,200

35 K 564821111 m2 360,200

360,200

360,200

32 K 564831111 m2 121,900

121,900

121,900

22 K 564851113 m2 1 315,640

357,700

358,740

191,300

407,900

1 315,640

26 K 589111111 m2 407,900

407,900

407,900

37 K 589116112 m2 360,200

360,200

360,200

0,00

Súčet

"hladený betón"407,9

Súčet

Kryt plôch pre telovýchovu-hlinitopieskových 
hr. nad 20 do 50 mm

0,00 0,00

"mlat"360,2

"betónová dlažba 5cm"191,3

"hladený betón"407,9

Súčet

Kryt z hladeného betónu hr. 100 mm 0,00 0,00

Súčet

Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm

0,00 0,00

"betónová dlažba 8cm"357,7

"betónová dlažba 6cm"358,74

"mlat"360,2

Súčet

Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm

0,00 0,00

"drevené špalíky"121,9

Podklad z jemnej škváry s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm

0,00 0,00

"mlat"360,2

Súčet

Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm

0,00 0,00

Súčet

Podklad zo štrkodrviny 0-10 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm

0,00 0,00

"drevené špalíky"121,9

Súčet

0,00 0,00

Podklad z kameniva drveného  hr. 150 mm 0,00 0,00

"zasakovací pás"74,8

"betónová dlažba 8cm"357,7

"betónová dlažba 6cm"358,74

"betónová dlažba 5cm"191,3

"hladený betón"407,9

Súčet

Okrasné kamenivo hr. 100 mm

Geotextília 300 g/m2 0,00 0,00

Podklad z kameniva stabilizovaného cementom 
CBGM C 1,5/2,0  hr 150 mm

0,00 0,00

0,00

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

0,00 0,00

"zasakovací pás"74,8

"okrasné kamenivo"255,32

Súčet

"hladený betón"407,9

"zasakovací pás"74,8

"mlat"360,2

Súčet
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

24 K 591111111 m2 357,700

357,700

357,700

25 M 5922901540 m2 364,854

364,854

364,854

27 K 591111121 m2 191,300

191,300

191,300

28 M 5922901480 m2 195,126

13 K 596911112 m2 358,740

358,740

358,740

23 M 5922901380 m2 365,915

365,915

365,915

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 K 632951136 m2 121,900

121,900

121,900

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 K 916561111 m 1 543,440

30 M 5922902940 ks 1 558,874

19 K 918101111 m3 30,869

30,869

30,869

38 K 979081111 t 277,374

39 K 979081121 t 5 270,106

40 K 979082111 t 277,374

41 K 979089012 t 277,374

    99 - Presun hmôt HSV

42 K 998223011 t 1 288,708

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,00 0,00

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,00 0,00

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5

0,00 0,00

1543,44*0,2*0,1

Súčet

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,00 0,00

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou 

0,00 0,00

Obrubník parkový 100/20/5 cm 0,00 0,00

Súčet

Dlažba z drevených klátikov impregnovaných 
kociek veľ.do 100 x 100 x 100 mm z reziva 
bukového, kladených na doraz

0,00 0,00

"drevené špalíky"121,9

Súčet

0,00

"betónová dlažba 6cm"358,74

Súčet

Betónová dlažba 6 cm, (10/10, 10/20, 20/20, 
30/20, 30/30)

0,00 0,00

"betónová dlažba 6cm"358,74*1,02

"betónová dlažba 6cm"191,3

Súčet

Maloformátová dlažba 10,2x9,2x6 cm 0,00 0,00

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 
nad 20 m2

0,00 0,00

Veľkoformátová betónová dlažba 80x60x8 cm 0,00 0,00

"betónová dlažba 8cm"357,7*1,02

Súčet

Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z 
kameniva ťaženého

0,00 0,00

Kladenie dlažby veľkoformátovej do lôžka z 
kameniva ťaženého

0,00 0,00

"betónová dlažba 8cm"357,7

Súčet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-3 - SO 03 Drevená pergola
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konštrukcie tesárske

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131211101 m3 0,864

0,864

0,864

20 K 162501102 m3 0,864

21 K 162501105 m3 14,688

17 K 171209002 m3 0,864

    2 - Zakladanie

13 K 272353121 ks 12,000

2 K 275313611 m3 1,536

1,536

1,536

3 K 275351215 m2 6,720

6,720

6,720

4 K 275351216 m2 6,720

    99 - Presun hmôt HSV

14 K 998231311 t 3,445

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konštrukcie tesárske

11 K 762083120 ks 40,000

5 K 762712110 m 83,200

83,200

83,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z 
reziva hraneného prierezovej plochy do 120 
cm2

0,00 0,00

"lamely"3,2*13*2

Súčet

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 
úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého 
presunu

0,00 0,00

Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie 
ornamentov

0,00 0,00

0,00

Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-
dielce

0,00 0,00

0,4*0,35*4*12

Súčet

Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-
dielce

0,00 0,00

Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 0,00 0,00

"pätky na kótu -3,415"

0,4*0,4*0,8*12

Súčet

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,00 0,00

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 
0.05m2, hĺbky do 0.50m

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

0,00 0,00

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

0,00 0,00

"pätky na kótu -3,415"

0,4*0,4*0,45*12

Súčet

1-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

7 K 762712130 m 8,000

8,000

8,000

6 K 762712140 m 82,400

36,000

46,400

82,400

8 M 6051010200 m3 4,739

0,915

0,198

1,584

2,042

4,739

9 K 762795000 m3 4,739

10 K 998762202 % 0,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

12 K 783624200 m2 123,552

45,760

5,280

31,680

40,832

123,552

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

"lamely"3,2*13*2*0,5*1,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"zavetrenie"8*1*0,6*1,1

"stĺpy"3*12*0,8*1,1

"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,8*1,1

Súčet

0,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

0,00 0,00

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 
dvojnásobné 

0,00 0,00

0,00

"zavetrenie"8*1*0,15*0,15*1,1

"stĺpy"3*12*0,2*0,2*1,1

"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,2*0,2*1,1

Súčet

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 
konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky

0,00

"pomúrnice"7*4+9,2*2

Súčet

Hobľované rezivo akosť A 0,00 0,00

"lamely"3,2*13*2*0,05*0,2*1,1

"zavetrenie"8*1

Súčet

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z 
reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 
cm2

0,00 0,00

"stĺpy"3*12

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z 
reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 
cm2

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-4 - SO 04 Vodná plocha
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - technologická časť fontány

    D10 - Montáž

    D2 - Fontána Pochôdzna

    D3 - Fontána Vodná plocha

    D4 - Filtrácia

    D5 - Automatické dopúšťanie

    D6 - Chemická filtrácia

    D7 - Riadenie fontány v závislosti od vetra

    D8 - Elektroinštalačný materiál

    D9 - Spojovací materiál a rozvody

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-4 - SO 04 Vodná plocha

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

D1 - technologická časť fontány

    D10 - Montáž
42 K Pol45 ks 1,000

43 K Pol46 ks 1,000

44 K Pol47 ks 1,000

    D2 - Fontána Pochôdzna
1 M Pol1 ks 1,000

2 M Pol2 ks 4,000

3 M Pol3 ks 4,000

4 M Pol4 ks 4,000

5 M Pol5 ks 1,000

6 M Pol6 ks 1,000

    D3 - Fontána Vodná plocha
7 M Pol7 ks 2,000

8 M Pol8 ks 2,000

9 M Pol9 ks 2,000

10 M Pol10 ks 6,000

11 M Pol11 ks 2,000

12 M Pol12 ks 2,000

13 M Pol13 ks 2,000

14 M Pol14 ks 2,000

15 M Pol17 ks 1,000

16 M Pol18 ks 1,000

    D4 - Filtrácia

17 M Pol19 ks 1,000

18 M Pol20 ks 1,000

19 M Pol21 ks 8,000

20 M Pol22 ks 4,000

21 M Pol23 ks 2,000

22 M Pol24 ks 2,000

23 M Pol25 ks 1,000

    D5 - Automatické dopúšťanie

24 M Pol26 ks 2,000

25 M Pol27 ks 2,000

26 M Pol28 ks 1,000

27 M Pol29 ks 1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Káblová prechodka 0,00 0,00

Hladinové sondy (blokácia čerpadiel proti 
chodu na sucho )

0,00 0,00

Tryska + prechodka 0,00 0,00

Nerezový filtračný kôš 0,00 0,00

Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, 
ventil)

0,00 0,00

Dnové nasávanie/Výpust 0,00 0,00

Skimmer 0,00 0,00

Piesok do filtru 0,00 0,00

Tryska + prechodka 0,00 0,00

Pieskový filter + čerpadlo pre pochôdznu 
fontánu

0,00 0,00

Pieskový filter + čerpadlo pre vodnú plochu 0,00 0,00

Prepadová armatúra UWK 0,00 0,00

Dnová výpust 0,00 0,00

Nasávací kôš 0,00 0,00

Betónová prechodka sacieho košu 0,00 0,00

Káblová prechodka 0,00 0,00

Podvodná rozvodka pre svetelné káble 0,00 0,00

Betónová prechodka dýz 0,00 0,00

Svietidlo LED RGB nerez + trafo 0,00 0,00

Čerpadlo k efektovým dýzam Calpeda 0,00 0,00

Dýza efektová           Arum Lily JET 3"      
dvojúrovňová

0,00 0,00

Dnová nasávanie 0,00 0,00

Retenčná nádrž 2m3 0,00 0,00

Zberné nádrže efektov 0,00 0,00

Svietidlo LED 18 RGB nerez + trafo 0,00 0,00

Čerpadlo k efektovým dýzam Calpeda 0,00 0,00

Dýza efektová    Komet 0,00 0,00

Zaškolenie poverenej osoby 0,00 0,00

Revízna správa 0,00 0,00

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-4 - SO 04 Vodná plocha
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

    D6 - Chemická filtrácia

28 M Pol30 ks 2,000

29 M Pol31 ks 2,000

30 M Pol32 ks 2,000

31 M Pol34 ks 4,000

    D7 - Riadenie fontány v závislosti od vetra
32 M Pol35 ks 1,000

    D8 - Elektroinštalačný materiál
33 M Pol36 ks 1,000

34 M Pol37 ks 1,000

35 M Pol38 ks 1,000

36 M Pol39 ks 2,000

37 M Pol40 ks 1,000

38 M Pol41 ks 1,000

    D9 - Spojovací materiál a rozvody
39 M Pol42 ks 1,000

40 M Pol43 ks 1,000

41 M Pol44 ks 1,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

50 K 122201101 m3 85,470

85,470

45 K 122201109 m3 85,470

85,470

46 K 162501122 m3 85,470

47 K 162501123 m3 1 452,990

1 452,990

48 K 171209002 m3 85,470

49 K 181101102 m2 155,400

155,400

    2 - Zakladanie

51 K 273321312 m3 31,080

31,080

31,080

52 K 273351215 m2 11,420

11,420

11,420

53 K 273351216 m2 11,420

54 K 273362421 m2 195,370

155,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,4

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
dielce

0,00 0,00

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 
mm

0,00 0,00

155,4*0,2

Súčet

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-
dielce

0,00 0,00

(20,4+17,1+19,6)*0,2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením

0,00 0,00

155,4

Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr.C 20/25 

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

0,00 0,00

85,47*17

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,00 0,00

155,4*0,55

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 
k cenám za lepivosť horniny 3

0,00 0,00

155,4*0,55

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

0,00 0,00

Ponorné čerpadlo 0,00 0,00

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, do 100 m3

0,00 0,00

Spojovací materiál 0,00 0,00

Rozvody fontány 0,00 0,00

Kabeláž a elektroinštalačný materiál 0,00 0,00

Elektromontáž 0,00 0,00

Frekvenčný menič pochôdznej fontány 0,00 0,00

Frekvenčný menič čerpadiel vodnej plochy 0,00 0,00

Rozvádzač fontány 0,00 0,00

Program riadenia výstrekov 0,00 0,00

Záchytná vaňa 0,00 0,00

Riadiaca jednotka a veterný senzor 0,00 0,00

Náplň chlór tekutý 35L 0,00 0,00

Náplň PH-     40Ĺ 0,00 0,00

Chemická dávkovacia stanica  komplet Asin 
Aqua Redox   NET

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

39,970

195,370

55 K 279321312 m3 7,709

7,709

7,709

56 K 279351105 m2 77,085

77,085

77,085

57 K 279351106 m2 77,085

    5 - Komunikácie
58 K 564651111 m2 155,400

    99 - Presun hmôt HSV
60 K 998332011 t 132,123

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre vodné plochy 0,00 0,00

0,00

Súčet

Debnenie základových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

0,00 0,00

Podklad z kameniva drveného  hr. 150 mm 0,00 0,00

(20,4+17,1+19,6)*0,675*0,2

Súčet

Debnenie základových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

0,00 0,00

(20,4+17,1+19,6)*0,675*2

(20,4+17,1+19,6)*0,7

Súčet

Betón základových múrov, železový (bez 
výstuže), tr.C 20/25

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce
2 K 131201101 m3 3,825

3,825

3,825

3 K 131201109 m3 1,913

1,913

4 K 132201101 m3 49,500

49,500

49,500

5 K 132201109 m3 49,500

6 K 162501102 m3 14,834

14,834

14,834

30 K 162501123 m3 252,178

252,178

7 K 171201201 m3 14,834

31 K 171209002 m3 14,834

8 K 174101001 m3 38,491

53,325

-14,834

38,491

9 K 175101101 m3 9,909

9,960

-0,051

9,909

10 M 5833116600 m3 9,909

11 K 175101109 m3 9,909

0,00

-3,14*(0,018)^2*50

Súčet

Kamenivo ťažené drobné 0-4 B 0,00 0,00

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny 0,00 0,00

-3,225-9,909-1*1*1,7

Súčet

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

0,00 0,00

50*0,6*0,332

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

0,00 0,00

"výkopy spolu"

3,825+49,5

"vytlačená zemina"

14,834*17

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,00 0,00

"vytlačená zemina"

3,225+9,909+1*1*1,7

Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

0,00 0,00

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

0,00 0,00

3,825/2

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 0,00 0,00

50*0,6*1,65

Súčet

"výkop pre vodomernú šachtu"

1,5*1,5*1,7

Súčet

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

0,00 0,00

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3

0,00 0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-5 - SO 05 Vodovodná prípojka
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451572111 m3 3,225

3,000

0,225

3,225

    8 - Rúrové vedenie
14 K 722290226 m 50,000

15 K 722290234 m 50,000

16 K 871161121 m 50,000

17 M 2860018130 m 50,000

18 K 891269111 ks 1,000

19 M 4227531001 ks 1,000

20 K 893212111 ks 1,000

21 K 899401112 ks 1,000

22 M 4229135200 ks 1,000

23 K 899721111 m 50,000

    99 - Presun hmôt HSV

29 K 998276101 t 34,109

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope

0,00 0,00

0,00

Poklop šupátkový 0,00 0,00
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 
mm

0,00 0,00

Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom 
z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2

0,00 0,00

Osadenie poklopu liatinového posúvačového 0,00 0,00

Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa 
na potr. z rúr liat., oceľ., plast

0,00 0,00

Navrtávaci pás s ventilom 0,00 0,00

Montáž potrubia z tlakových rúrok 
polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm

0,00 0,00

HDPE rúra PE100  32x2,9/100m PN16 (SDR11) -
pre tlakový rozvod pitnej vody 

0,00 0,00

Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 0,00 0,00

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80

0,00 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm

0,00 0,00

50*0,6*0,1

1,5*1,5*0,1

Súčet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MESTO BREZNO IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce NN + prípojka

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK

1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č. KN-C 1113/1, k.ú. Brezno Dátum:

Objednávateľ: MESTO BREZNO Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
Ekvivalent  
výrobku

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemné práce NN + prípojka
1 K 2108001151 m 50,000

2 M 3410109200 m 50,000

3 K 210800124 m 50,000

4 M 3410350102 m 50,000

7 K 460200143 m 50,000

8 K 460420022 m 50,000

9 M 5831214500 t 5,200

10 K 460490012 m 50,000

11 M 2830002000 m 50,000

12 K 460560133 m 50,000

13 K 4605601331 súb 1,000

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

Revízna správa 0,00 0,00

Drvina vápencová zmes  0-  4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fólia červená v m 0,00 0,00

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine 
tr. 3

0,00 0,00

0,00 0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,00 0,00

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

0,00 0,00

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 
bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 
vrstvy 10 cm

0,00 0,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x16

0,00 0,00

CYKY 5x16    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,00 0,00

Montáž CYKY 5 x 1, 5 0,00 0,00

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5 0,00 0,00

1-17-6 - SO 06 Prípojka elektro

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO - MARGITIN PARK
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