

Załącznik nr 4 do SWZ nr: ZG.270.2.2.2022 – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, dla części (pakietu) nr 1

Lp.	Grupa czynności	Wydzielenie	Czynność (kod SILP)	Opis planowanych prac	J.M.	Ilość
1.	O-GRODZR	242 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,59
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	5,55
2.	O-GRODZR	243g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,69
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	4,55
3.	O-GRODZR	243 k	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	3,23
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	8,50
4.	O-GRODZR	245 g	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	5,85
5.	O-GRODZR	255 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,24
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	1,71
6.	O-GRODZR	257 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	7,63
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	9,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	26,78
7.	O-GRODZR	267 a	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	7,62
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	7,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	15,60
8.	O-GRODZR	267 b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,71
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	6,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	12,00
9.	O-GRODZR	269 f	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,31
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	3,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	3,50
10.	O-GRODZR	274 r	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	2,00
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	6,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	6,80
11.	O-GRODZR	275 a	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,71
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	6,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	6,15
12.	O-GRODZR	277 f	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,15
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	7,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	9,18
13.	O-GRODZR	277 j	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,52
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	4,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	5,77
14.	O-GRODZR	280 d	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	5,71
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	9,65
15.	O-GRODZR	281 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	3,70
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	6,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	15,10
16.	O-GRODZR	282 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,58
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	12,48
17.	O-GRODZR	286 b	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	3,89
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	13,30
18.	O-GRODZR	286 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,49
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	11,20
19.	O-GRODZR	286 i	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	0,32
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	1,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	2,80
20.	O-GRODZR	287 c	AKT HA	czynność aktualizująca	HA	1,49
	O-GRODZR		GODZ DSIA	godz. transp. siatki po rozb.	H	5,00
	O-GRODZR		GRODZ-DEM	demontaż ogrodzeń	HM	12,70
				RAZEM	AKT HA	46,28
					GODZ DSIA	96,00

Materiały z rozbiórki grodzień w tym pakiecie należy przetransportować w przypadku:

- siatki do oddz 256-a,
- słupków do leśniczówki.