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Město Šternberk 
Městský úřad Šternberk 
Odbor investic a veřejných zakázek 
Oddělení investic a místních komunikací 
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 

Ve Šternberku, dne 10.01.2019 
 
MEST 4102/2019 
 
Veřejná zakázka - dodatečná informace – vysvětlení zadávací dokumentace č.2:  
„Stavební úpravy komunikace ulice Zahradní, Šternberk“ 
 
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Toto vysvětlení 
poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky nebo 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. 
 
Dotazy účastníků: 
 
 1)  Dle výkazu výměr  
 Vodorovně do 10000m se přemístí výkopku 147,285m3 
 Příplatek k vodorovnému přemístění je 81,699m3 
 Poplatek za uložení, skládkovné je 11,312 t 
 Je množství příplatku k vodorovnému přemístění a poplatku za skládku správné? 
 
 2) Dle výkazu výměr- dodávka kamenného obrubníku přímý, žula 30x20 – dle 
rozměrů se jedná o obrubník OP2 
Dle dokumentace - kamenný obrubník přímý, žula 13/20 – dle rozměrů se jedná o 
obrubník KS3 
Který obrubník je správný? 
 
 3)  Dle dokumentace se dodávají dva odvodňovací žlaby š. 400mm, délky 2m a 3m. 
Součástí žlabů má být i vpusť, nebo žlaby budou bez vpusti? 
 
Odpověď zadavatele: 
1) rozpočtář vyhotovil chybu, položky č. 7, 8. Tyto uvedené změny zadávacích 
podmínek jsou nově promítnuty ve slepých rozpočtech (výkazů výměr), které jsou 
přílohou tohoto vysvětlení. 
 
2) jedná se o štípaný krajník 13/20 
 
3) žlaby nemají žlabové vpusti, napojení je přímým odtokem ze dna žlabu 
 
Příloha č.1 - upravený slepý rozpočet 
 
 
Ing. Pavel Sehnal 
vedoucí oddělení investic 
a místních komunikací 
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