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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie piktogramów P-27 na nawierzchniach ulic: Okrzei, 
Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich związanej z 
zamierzeniem realizacyjnym Gminy Piekary Śląskie pod nazwą: 
 

„Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, 
Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich" - w ramach zadania "Budowa zintegrowanego 

węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Ślaskich - etap II 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 
o Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i biurem projektowym; 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 124, z późn. zm); 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z późn. zm); 
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.); 
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250, z późn. zm); 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.z 
2012r. poz.463, z późn. zm); 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. 
zm.); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126, z późn. zm); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

1.3 Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 
o Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i biurem projektowym 
o Kopia mapy zasadniczej pozyskana z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 
Piekarach Śląskich. 
o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
o Warunki techniczne pozyskane od gestorów sieci. 
o Wizje lokalne w terenie. 
o Ustalenia z Inwestorem. 
o Akty prawne, wytyczne i normy. 
 
 

2 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

W rejonie ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej projektuje się znaki P-
27 „kierunek i tor ruchu roweru”. Znaki P-27 należy umieścić na wylocie skrzyżowań i powtarzać w 
odstępie około 25m, zgodnie ze załączonym w części graficznej schemacie. 
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3 PRZEWIDYWANY TERMIN WPOWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 31.12.2022 r. 

 

Schematyczne rozwiązania projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na 
rysunkach znajdujących się w części graficznej niniejszego opracowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
SPIS RYSUNKÓW DO DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
 
1 Orientacja 
 
2.1 Plan sytuacyjny  
 
2.2 Plan sytuacyjny  
 
2.3 Plan sytuacyjny  
 
2.4 Plan sytuacyjny  
 
2.5 Plan sytuacyjny  
 
 

 

 

 

 


