



Sucha Beskidzka, 27.06.2022r.

ZG.270.12.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz 1129 ze zm.), Nadleśnictwo Sucha informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Remont szlaków zrywkowych w leśnictwie Lachowice, Juszczyń, Jasień i Stryszawa” w części nr 3 Stryszawa-Jasień jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę Usługi Sprzętem Zmechanizowanym S.C. Świerkosz Mariusz Zbigniew Grzegorz 34-205 Stryszawa 228.

Uzasadnienie faktyczne. Po rezygnacji z podpisania umowy wykonawcy MAT-TRANS Stanisław Jasica, Zamawiający dokonał ponownego wyboru ofert, oferta wykonawcy Usługi Sprzętem Zmechanizowanym S.C. Świerkosz Mariusz Zbigniew Grzegorz 34-205 Stryszawa 228 została oceniona jako kolejna najkorzystniejsza ze złożonych na część nr 3 Jasień – Stryszawa. Jest to oferta ważna i spełniająca warunki określone w SWZ.

Załączniki

- 1. Ocena punktowa ofert złożonych na część nr 3*

Otrzymują

- 1. LUKMAR Łukasz Marek, 34-222 Zawoja 1928*
- 2. Usługi Sprzętem Zmechanizowanym S.C. Świerkosz Mariusz, Zbigniew Grzegorz 34-205 Stryszawa 228*
- 3. Firma Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica 34-205 Stryszawa 177B*
- 4. MAT-TRANS Stanisław Jasica 34-205 Stryszawa 313b*



Załącznik nr 1

NR OFERTY	1	2	3	4
NAZWA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ	Usługi Sprzętem Zmechanizowanym S.C. Świerkosz Mariusz, Zbigniew Grzegorz 34-205 Stryszawa 228	MAT-TRANS Stanisław Jasica 34-205 Stryszawa 313b	LUKMAR Łukasz Marek 34-222 Zawoja 1928	Firma Transportowo – Usługowa Andrzej Jasica, 34-205 Stryszawa 177B
część zamówienia	3 JASIEŃ STRYSZAWA			
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zł brutto	43 974,16			
cena oferty po poprawie innej omyłki zł brutto	33 581,38	30 938,98	36 520,00	35 978,06
pkt cena	55,28	60,00	50,83	51,60
samodzielna realizacja elementów kluczowych	TAK	TAK	TAK	TAK
pkt samodzielna realizacja	40,00	40,00	40,00	40,00
punkty łącznie	95,28	100,00	90,83	91,60
		wykonawca nie podpisał umowy		