

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi dla zadania pn. Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich**”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 01/2021/6874/PolskiŁad.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu **23.05.2022** r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 84 w Piekarach Śląskich (41-940), odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **140 000,00 zł**
3. Łącznie wpłynęły 4 oferty.
4. 4 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
5. 0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
6. 0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert.
7. 0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.
8. Informacje o otwartych ofertach:
 - a. liczba otwartych ofert: 4
 - b. dane z otwartych ofert:

LP.	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA, ILOŚĆ DODATKOWYCH POBYTÓW NA BUDOWIE	TERMIN WYKONANIA, WARUNKI PŁATNOŚCI
1.	Kierownik Budowy Wojciech Ciejska	ul. Łanowa 41L 32-050 Skawina	I Kryterium –cena brutto: 76 397,76 zł II Kryterium – Ilość dodatkowych pobytów na budowie w ciągu tygodnia: 2 (łącznie 5)	Wg SWZ
2.	Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp.z.o.o.	ul. Góry Chelmskiej 15 44-100 Gliwice	I Kryterium –cena brutto: 249 690,00 zł II Kryterium – Ilość dodatkowych pobytów na budowie w ciągu tygodnia: 2 (łącznie 5)	Wg SWZ
3.	Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak	ul. 1 Maja 83 41-706 Ruda Śląska	I Kryterium –cena brutto: 81 500,00 zł II Kryterium – Ilość dodatkowych pobytów na budowie w ciągu tygodnia: 2 (łącznie 5)	Wg SWZ

4.	MGBI Ryszard Zima	ul. Doboszyńskiego 216 32-031 Chorowice	I Kryterium –cena brutto: 184 008,00 zł II Kryterium – Ilość dodatkowych poby- tów na budowie w ciągu tygodnia: nie zaznaczono	Wg SWZ
----	-------------------	--	---	--------