

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy**

Názov objektu **SO 03 Demontážne a búracie práce**

JKSO

EČO

Miesto

Oravská Polhora

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Lesy SR š.p.

Projektant Ing. Dušan Grék

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

31.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 286,94	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 26 328,08	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 26 615,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 26 615,03

24 DPH 20,00 % z 26 615,03 5 323,01

25 Cena s DPH (r. 23-24) 31 938,04

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka