
Załącznik nr 3.1. do SWZ 

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji 
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Pakiet II Wola 

 

 

Dział 

 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo/ 
Szkółka/ 

Inwentarz 

 

Adres 

 
Kod 

czynności 

 

Nazwa czynności 

 

J.M. 

 

Ilość 

POZ 

IAW Wola 02-13-3-15- -  - CWD-D Całk. wyrób drewna DOWOLNA 
TECHNOLOGIA 

M3 4 552

POZ-P 
 

Wola 02-13-3-15- -  - GODZ RH8 Prace pomocnicze – godziny 
ręczne 

H 50

Wola 02-13-3-15- -  - GODZ MH8 Prace pomocnicze – godziny 
mechaniczne 

H 20

PM Wola 02-13-3-15- -  - PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m M3 200

 





Załącznik nr 3.2. do SWZ 

Układ sortymentowy pozyskania drewna 

 
 

Pakiet II - Wola 

 

 
 

Razem 

4 552 

   4 552 

 
Grupa 
czynn. 

 
 

Adres leśny 

Iglaste  
Iglaste 

S2A S2AP S4 W 

IAW 02-13-3-15- - -   467 127 111 1 301 2 006 

Razem:  467 127 111 1 301 2 006 

 

Liściaste 
 
 
Liściaste 

S2A S2AP S4 W 

1 356 322 410 458 2 546 

1 356 322 410 458 2 546 

 



Załącznik nr 3.3. do SWZ 
 

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna 
 
 
 

Pakiet II - Wola 
 

 
 

Dział 

 
 

Leśnictwo 

 
Grupa 

czynności 

 
 

Adres leśny 

 
Średnia 
odległość 
zrywki  

POZ 15.Wola IAW 02-13-4-15-  -  -   400
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Załącznik nr 3.4. do SWZ 

 
Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna 

 
 
 

 
 

Zamawiający nie ogranicza możliwości pozyskania maszynowego. Ograniczenia wynikają 
z warunków terenowych i Wykonawca winien samodzielnie ocenić możliwości zaangażowania 
maszyn wielooperacyjnych i ciężkich ciągników zrywkowych. W przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji zamówienia dla części powierzchni 
o trudniejszych warunkach terenowych i siedliskowych może zaistnieć potrzeba ręcznego 
wykonania ścinki oraz zrywki ciągnikami z wciągarkami linowymi. 
 
Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń 
w otaczającym powierzchnię roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak 
i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich 
szkód wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać 
szkodę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 



Załącznik nr 3.5. do SWZ 

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna 
 
 

Zamawiający nie ogranicza możliwości stosowania technik pozyskania maszynowego - jeśli tylko 
wykonawca uzna, że taką formę wykonawstwa prac może zrealizować. Zamawiający nie wymaga 
maszynowego pozyskania jeśli wykonawca dysponuje zasobami pilarzy pozwalających na wykonanie 
zamówienia bez wykorzystania pozyskania maszynami wielooperacyjnymi. Zamawiający nie stawia w 
tym zakresie wymagań ani ograniczeń.  
 
Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń 
w otaczającym powierzchnię roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak 
i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich szkód 
wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać szkodę. 
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