

## Materská škola (4 triedna), Obec ČAKLOV

### SO 01 Materská škola - novostavba

| SO 01 |                                   | cena bez DPH v € | DPH 20% v € | cena s DPH v € |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|       | Architektonicko-stavebné riešenie |                  |             |                |
|       | Zdravotechnika                    |                  |             |                |
|       | Vzduchotechnika                   |                  |             |                |
|       | Umelé osvetlenie a rozvody        |                  |             |                |
|       | Vykurovanie                       |                  |             |                |
|       | Domový rozvod plynu               |                  |             |                |
|       | <b>Spolu SO 01</b>                |                  |             |                |

### REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

|       |   | cena bez DPH v € | DPH 20% v € | cena s DPH v € |
|-------|---|------------------|-------------|----------------|
| SO 01 | Materská škola - novostavba             |                  |             |                |
| SO 02 | Vodovodná prípojka v rámci areálu       |                  |             |                |
| SO 03 | Kanalizačná prípojka splašková          |                  |             |                |
| SO 04 | Úprava verejného osvetlenia             |                  |             |                |
| SO 05 | Spevnené plochy                         |                  |             |                |
| SO 06 | Dažďová kanalizácia                     |                  |             |                |
| SO 07 | Sadové úpravy                           |                  |             |                |
|       |   |                  |             |                |
|       | <b>Spolu SO 01-SO 07 náklady stavby</b> |                  |             |                |

### Krycí list stavby

|  |                           |            |          |                             |                              |             |
|--|---------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Stavba Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov |                           |            |          | Miesto:                     |                              |             |
|  |                           |            |          | Ks:                         |                              |             |
|  |                           |            |          |                             |                              |             |
| Zákazka:                                       |                           | Spracoval: |          | Dňa                         |                              |             |
| Odberateľ:                                     |                           |            |          | IČO:                        |                              |             |
|  |                           |            |          | DIČ:                        |                              |             |
| Dodávateľ:                                     |                           |            |          | IČO:                        |                              |             |
|  |                           |            |          | DIČ:                        |                              |             |
| Projektant:                                    |                           |            |          | IČO:                        |                              |             |
|  |                           |            |          | DIČ:                        |                              |             |
|  |                           |            |          |                             |                              |             |
|  |                           |            |          |                             |                              |             |
|  |                           |            |          |                             |                              |             |
| <b>A</b>                                       | ZRN                       | Montáž     | Materiál | ZRN spolu                   | <b>B</b> Ďalšie náklady      |             |
| 1  | HSV                       | 0,00       | 0,00     | 0,00                        | 6 Ostatné náklady            | 0,00        |
| 2  | PSV                       | 0,00       | 0,00     | 0,00                        | 7 Kompletačná činnosť        | 0,00        |
| 3  | MONT                      | 0,00       | 0,00     | 0,00                        | 8 HZS                        | 0,00        |
| 4  |                           |            |          |                             | 9                            |             |
| 5  | Spolu                     |            |          | <b>0,00</b>                 | 10 Spolu                     | <b>0,00</b> |
| <b>C VRN</b>                                   |                           |            |          | <b>D VRN</b>                |                              |             |
| 11   | Zariadenie staveniska     |            |          | 0,00                        | 16 Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00        |
| 12   | Územie so sťaž. podmienk. |            |          | 0,00                        | 17 Horské oblasti            | 0,00        |
| 13   | Prevádzkové vplyvy        |            |          | 0,00                        | 18 Mimostavenisková doprava  | 0,00        |
| 14   |                           |            |          |                             | 19                           |             |
| 15   |                           |            |          |                             | 20 Spolu                     | <b>0,00</b> |
| Projektant,rozpočtár                           |                           |            |          | <b>E Celkové náklady</b>    |                              |             |
|  |                           |            |          | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 |                              | 0,00        |
|  |                           |            |          | 22 DPH 20% z                |                              | 0,00        |
|  |                           |            |          | 23 DPH 0% z                 |                              | 0,00        |
|  |                           |            |          | 24 Spolu                    |                              | <b>0,00</b> |
|  |                           |            |          | <b>F</b>                    |                              |             |
| Odberateľ                                      |                           |            |          | Dodávateľ                   |                              |             |
|  |                           |            |          |                             |                              |             |

### Krycí list rozpočtu

|  |                       |              |          |                          |                               |   |             |  |
|--|-----------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Stavba Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov |                       |              |          | Miesto:                  |                               |   |             |  |
| Objekt SO 01 Materská škola-novostavba         |                       |              |          |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          | Ks:                      |                               |   |             |  |
| Zákazka:                                       |                       | Spracoval:   |          | Dňa                      |                               |   |             |  |
| Odberateľ:                                     |                       |              | IČO:     |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              | DIČ:     |                          |                               |   |             |  |
| Dodávateľ:                                     |                       |              | IČO:     |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              | DIČ:     |                          |                               |   |             |  |
| Projektant:                                    |                       |              | IČO:     |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              | DIČ:     |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          |                          |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          |                          |                               |   |             |  |
| <b>A</b>                                       | ZRN                   | Montáž       | Materiál | ZRN spolu                | <b>B</b> Ďalšie náklady       |   |             |  |
| 1  | HSV                   | 0,00         | 0,00     | 0,00                     | 6                             | Ostatné náklady 0,00                        |             |  |
| 2  | PSV                   | 0,00         | 0,00     | 0,00                     | 7                             | Kompletačná činnosť 0,00                    |             |  |
| 3  | MONT                  |              |          |                          | 8                             | HZS 0,00                                    |             |  |
| 4  |                       |              |          |                          | 9                             |   |             |  |
| 5  | Spolu                 |              |          | <b>0,00</b>              | 10                            | Spolu <b>0,00</b>                           |             |  |
| <b>C</b> VRN                                   |                       |              |          | <b>D</b> VRN             |                               |   |             |  |
| 11   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 16                            | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00 |             |  |
| 12   | Územie so sťaž. podmí | 0% z [H+P]   |          | 0,00                     | 17                            | Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00            |             |  |
| 13   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 18                            | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00    |             |  |
| 14   |                       |              |          |                          | 19                            |   |             |  |
| 15   |                       |              |          |                          | 20                            | Spolu <b>0,00</b>                           |             |  |
| Projektant,rozpočtár                           |                       |              |          | <b>E</b> Celkové náklady |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00 |   |             |  |
|  |                       |              |          | 22                       | DPH 20% z                     | 0,00  | 0,00        |  |
|  |                       |              |          | 23                       | DPH 0% z                      | 0,00  | 0,00        |  |
|  |                       |              |          | 24                       | Spolu                         |   | <b>0,00</b> |  |
| Odberateľ                                      |                       |              |          | <b>F</b>                 |                               |   |             |  |
|  |                       |              |          | 26 Dodávateľ             |                               |   |             |  |

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:  
Stavba Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov  
Objekt SO 01 Materská škola-novostavba

Spracoval:  
Ks:  
Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                              | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)      | Suť (T)       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                    |             |             |             |                   |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,1300            | 0,0000        |
| ZÁKLADY                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 327,5000          | 0,0000        |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 264,9100          | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 435,3800          | 0,0000        |
| ÚPRAVA POVRCHOV                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,1400          | 0,0000        |
| OSTATNÉ PRÁCE                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9,9800            | 0,0000        |
| BÚRACIE PRÁCE                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0200            | 3,9100        |
| PRESUNY HMÔT                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000            | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 338,0600</b> | <b>3,9100</b> |
| <b>Práce PSV</b>                    |             |             |             |                   |               |
| IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,1900            | 0,0000        |
| POVLAKOVÁ KRYTINA                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,9300            | 0,0000        |
| TEPELNÉ IZOLÁCIE                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17,8700           | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,5000            | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,2000            | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,5800            | 0,0000        |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4,2100            | 0,0000        |
| PODLAHY POVLAKOVÉ                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,1700            | 0,0000        |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4,5500            | 0,0000        |
| NÁTERY                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,2700            | 0,0000        |
| MALBY                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,3500            | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36,8100</b>    | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 374,8700</b> | <b>3,9100</b> |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

|  |  |
|--|--|
| <b>Odberateľ:</b><br><b>Projektant:</b><br><b>Dodávateľ:</b><br>Stavba Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov<br>Objekt SO 01 Materská škola-novostavba | <b>Spracoval:</b><br><b>Ks:</b><br><b>Dátum:</b> |
|--|--|

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | MJ | Množstvo | Montáž | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť    | Suť            |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|        |             | <b>Práce HSV</b>   |    |          |        |             |             |             |                |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE  |    |          |        |             |             |             |                |
| 1      | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   | m3 | 90,773   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 2      | 132201102   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   | m3 | 98,579   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 3      | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   | m3 | 98,579   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 4      | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   | m3 | 23,969   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 5      | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 23,969   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 6      | 151101201   | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m                                   | m2 | 96,952   |        |             | 0,00        | 0,068       | 0,000          |
| 7      | 151101211   | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m  | m2 | 96,952   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 8      | 151201301   | Rozopretia zapažených stien výkopu s prepažovaním pri pažení záťažnom, hĺbky do 4 m                  | m3 | 46,417   |        |             | 0,00        | 0,064       | 0,000          |
| 9      | 151201311   | Odstránenie rozopretia stien paženia záťažného hĺbky do 4 m  | m3 | 46,417   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 10     | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m       | M3 | 46,417   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 11     | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m-zpäť pre zásyp                              | M3 | 177,017  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 12     | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   | M3 | 22,503   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 13     | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 22,503   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 14     | 171201211   | Poplatok za uloženie výkopku na skládku  | M3 | 22,503   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 15     | 174101102   | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu zeminou                           | m3 | 177,017  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 16     | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny-ZTI                        | m3 | 13,800   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE  |    |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,130</b>   |
|        |             | ZÁKLADY  |    |          |        |             |             |             |                |
| 17     | 271101214   | Uzemnenie FeZn v základových pásoch  | m  | 78,900   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 18     | 273321311   | Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže (podkladný betón)                        | m3 | 34,351   |        |             | 0,00        | 83,033      | 0,000          |
| 19     | 273351217   | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné   | m2 | 8,600    |        |             | 0,00        | 0,036       | 0,000          |
| 20     | 273351218   | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné  | m2 | 8,600    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 21     | 273362422   | Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm | m2 | 411,660  |        |             | 0,00        | 1,449       | 0,000          |
| 22     | 274271302   | Murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr.25 cm                 | m3 | 9,575    |        |             | 0,00        | 19,272      | 0,000          |
| 23     | 274271304   | Murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm                | m3 | 23,280   |        |             | 0,00        | 46,827      | 0,000          |
| 24     | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   | m3 | 73,003   |        |             | 0,00        | 176,882     | 0,000          |
| 25     | 279310159   | Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.80mm  | m2 | 141,319  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
|        |             | ZÁKLADY  |    |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>327,500</b> |
|        |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   |    |          |        |             |             |             |                |

Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba

| Por.č. | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť    | Sut'           |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 26     | 311231471   | Murivo nosné z keramických brúsených tehál hr.380mm P10 nurované na tenkostennú maltu                 | M3 | 160,371  |        |             | 0,00        | 136,894     | 0,000          |
| 27     | 311231473   | Murivo nosné z keramických brúsených tehál hr.250mm P12 nurované na tenkostennú maltu                 | M3 | 64,618   |        |             | 0,00        | 56,170      | 0,000          |
| 28     | 317162103   | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm                              | ks | 28,000   |        |             | 0,00        | 0,645       | 0,000          |
| 29     | 317162106   | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm                              | ks | 6,000    |        |             | 0,00        | 0,207       | 0,000          |
| 30     | 317321312   | Betón prekladov železový ( bez výstuže ) tr. B 25 ( C20/25 )  | M3 | 7,914    |        |             | 0,00        | 19,119      | 0,000          |
| 31     | 317351107   | Debnenie prekladu zhotovenie  | m2 | 68,853   |        |             | 0,00        | 0,606       | 0,000          |
| 32     | 317351108   | Debnenie prekladu odstránenie   | m2 | 68,853   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 33     | 317361221   | Výstuž prekladov z ocele 10216-č.v.7,8  | t  | 0,232    |        |             | 0,00        | 0,235       | 0,000          |
| 34     | 317361821   | Výstuž prekladov z ocele 10505-č.v.7,8  | t  | 0,726    |        |             | 0,00        | 0,735       | 0,000          |
| 35     | 330321414   | Betón stĺpov , železový (bez výstuže) tr.-C 20/25   | M3 | 3,819    |        |             | 0,00        | 9,401       | 0,000          |
| 36     | 331351101   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                        | m2 | 28,024   |        |             | 0,00        | 0,140       | 0,000          |
| 37     | 331351102   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce                       | m2 | 28,024   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 38     | 331361221   | Výstuž stĺpov z bet. ocele 10216 č.v.9  | t  | 0,048    |        |             | 0,00        | 0,049       | 0,000          |
| 39     | 331361721   | Výstuž stĺpov z bet. ocele 10425 č.v.9  | t  | 0,130    |        |             | 0,00        | 0,132       | 0,000          |
| 40     | 3422411741  | Priečky z keramických brúsených tehál o hr.140mm na tenkostennou maltou                               | M2 | 147,834  |        |             | 0,00        | 22,775      | 0,000          |
| 41     | 342272102   | Primurovky z pôrobetonových tvárníc o hr.,100mm na tenkovrstvú lepiacu maltu - za umývadlom           | m2 | 17,304   |        |             | 0,00        | 1,314       | 0,000          |
| 42     | 342272103   | Primurovky z pôrobetonových tvárníc o hr.,125mm na tenkovrstvú lepiacu maltu - pri WC-kách            | m2 | 20,064   |        |             | 0,00        | 1,759       | 0,000          |
| 43     | 342948222   | Ukotvenie muriva na trne-ozn.B2   | m2 | 96,000   |        |             | 0,00        | 0,001       | 0,000          |
| 44     | 345321515   | Betón oporného múrika železový (bez výstuže) tr.C 25/30   | m3 | 4,480    |        |             | 0,00        | 11,010      | 0,000          |
| 45     | 345351101   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie                                   | m2 | 45,264   |        |             | 0,00        | 0,219       | 0,000          |
| 46     | 345351102   | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie                                  | m2 | 45,265   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 47     | 345362021   | Výstuž oporného múrika zo zvarovaných sietí KARI  | t  | 0,060    |        |             | 0,00        | 0,072       | 0,000          |
| 48     | 346244371   | Obmurovanie potrubia ZTI z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm                     | m2 | 6,425    |        |             | 0,00        | 1,829       | 0,000          |
| 49     | 310238411   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú-ozn.B2 | m3 | 0,810    |        |             | 0,00        | 1,580       | 0,000          |
| 50     | 317944311   | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov -ozn.B4                                | t  | 0,015    |        |             | 0,00        | 0,016       | 0,000          |
|        |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  |    |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264,910</b> |
|        |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   |    |          |        |             |             |             |                |
| 51     | 411321314   | Betón železový stropov doskových a trámových triedy C20/25  | m3 | 166,170  |        |             | 0,00        | 367,575     | 0,000          |
| 52     | 411351101   | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce  | m2 | 634,776  |        |             | 0,00        | 1,904       | 0,000          |
| 53     | 411351102   | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce   | m2 | 634,776  |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 54     | 411354001   | Debnenie - prierez 400/200mm, 400/400mm   | ks | 4,000    |        |             | 0,00        | 0,067       | 0,000          |
| 55     | 411354002   | Debnenie - prierez 100/100mm, 150/150mm, 200/200mm  | ks | 28,000   |        |             | 0,00        | 0,468       | 0,000          |
| 56     | 411354175   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie                                       | m2 | 586,236  |        |             | 0,00        | 3,224       | 0,000          |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

| Por.č. | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo  | Montáž | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť    | Suť            |
|--------|-------------|---|----|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 57     | 411354176   | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie  | m2 | 586,236   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 58     | 411361221   | Výstuž stropov z betonárskej ocele 10216-č.v.-4,5,6   | t  | 1,527     |        |             | 0,00        | 1,556       | 0,000          |
| 59     | 411361821   | Výstuž stropov z betonárskej ocele 10505 č.v.-4,5,6   | t  | 6,036     |        |             | 0,00        | 6,137       | 0,000          |
| 60     | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25   | m3 | 18,353    |        |             | 0,00        | 44,922      | 0,000          |
| 61     | 417351115   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie  | m2 | 94,386    |        |             | 0,00        | 0,311       | 0,000          |
| 62     | 417351116   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   | m2 | 94,386    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 63     | 417361221   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216-č.v.10  | t  | 0,083     |        |             | 0,00        | 0,084       | 0,000          |
| 64     | 417361821   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505-č.v.10  | t  | 0,206     |        |             | 0,00        | 0,220       | 0,000          |
| 65     | 430321315   | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25   | m3 | 3,827     |        |             | 0,00        | 8,562       | 0,000          |
| 66     | 430361121   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216-č.v.3   | t  | 0,018     |        |             | 0,00        | 0,019       | 0,000          |
| 67     | 430361821   | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505-č.v.3  | t  | 0,139     |        |             | 0,00        | 0,141       | 0,000          |
| 68     | 431351121   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                        | m2 | 13,596    |        |             | 0,00        | 0,124       | 0,000          |
| 69     | 431351122   | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                       | m2 | 13,596    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 70     | 433351131   | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie                          | m2 | 2,238     |        |             | 0,00        | 0,017       | 0,000          |
| 71     | 433351132   | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie                         | m2 | 2,238     |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
| 72     | 434351141   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                       | m2 | 11,543    |        |             | 0,00        | 0,050       | 0,000          |
| 73     | 434351142   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                      | m2 | 11,543    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |
|        |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>  |    |           |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>435,380</b> |
|        |             | <b>ÚPRAVA POVRCHOV</b>  |    |           |        |             |             |             |                |
| 74     | 611473112   | Vnútroňná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková             | m2 | 591,150   |        |             | 0,00        | 15,500      | 0,000          |
| 75     | 612474105   | Vnútroňná omietka stien maltou zo zmesi 6 mm  | M2 | 1 200,242 |        |             | 0,00        | 16,203      | 0,000          |
| 76     | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien z porobet.tvárnic, sklotextílnou mriežkou vtačených do tmelu                       | m2 | 41,318    |        |             | 0,00        | 0,081       | 0,000          |
| 77     | 622464222   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm   | m2 | 423,891   |        |             | 0,00        | 1,441       | 0,000          |
| 78     | 625250055   | Kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm | m2 | 423,891   |        |             | 0,00        | 8,799       | 0,000          |
| 79     | 625981132   | Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Kombidoskami hr. 50 mm   | M2 | 39,000    |        |             | 0,00        | 0,430       | 0,000          |
| 80     | 625991203   | Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS hr.20mm vrátane dekoratívnej omietky-ozn.B1                            | M2 | 1,560     |        |             | 0,00        | 0,019       | 0,000          |
| 81     | 625991205   | Kontaktný zatepľovací systém na báze PPS hr.80mm +omiet.such.zmesi-ozn.B2                                       | M2 | 4,000     |        |             | 0,00        | 0,050       | 0,000          |
| 82     | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-rýha pre ZTI   | m3 | 32,175    |        |             | 0,00        | 59,105      | 0,000          |
| 83     | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)  | m3 | 67,504    |        |             | 0,00        | 124,006     | 0,000          |
| 84     | 632451044   | Samonivelačná vyrovnávajúca stierka o hr.5m P1, P3  | M2 | 467,390   |        |             | 0,00        | 7,011       | 0,000          |
| 85     | 632451045   | Samonivelizujúci poter hr.7mm-ozn.B4  | M2 | 10,800    |        |             | 0,00        | 0,162       | 0,000          |
| 86     | 632451055   | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm-P1, P2, P3, P4   | m2 | 591,150   |        |             | 0,00        | 64,849      | 0,000          |
| 87     | 642991721   | Osadzovanie ocel.zárubní-D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8   | ks | 23,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000          |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

| Por.č. | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť   |
|--------|-------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| 88     | 648991113   | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                     | m   | 46,755   |        |          | 0,00        | 0,411    | 0,000 |
| 89     | 627991055   | Tesnenie špár oplechovania parapetov, atík, tmelom  | M   | 131,705  |        |          | 0,00        | 0,065    | 0,000 |
| 90     | 627991372   | Tesnenie PU penou-podpenie parapetov  | m   | 50,375   |        |          | 0,00        | 0,025    | 0,000 |
| 91     | 612401391   | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2-ozn.B2                   | ks  | 4,000    |        |          | 0,00        | 0,182    | 0,000 |
| 92     | 612409992   | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí   | M   | 48,300   |        |          | 0,00        | 0,209    | 0,000 |
| 93     | 642944121   | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2-ozn.B1,B3,B4,B5, | ks  | 6,000    |        |          | 0,00        | 0,321    | 0,000 |
| 94     | 553317041   | Zárubňa oceľová pre murivo s hr.250mm 1100x1970mm -ozn.D1, D2   | ks  | 5,000    |        |          | 0,00        | 0,375    | 0,000 |
| 95     | 553317042   | Zárubňa oceľová pre murivo s hr.250mm 800x1970mm-ozn.D3, D4   | ks  | 10,000   |        |          | 0,00        | 0,674    | 0,000 |
| 96     | 5533198100  | Zárubňa oceľová pre murivo s hr.140mm 600x1970mm-ozn.D7, D8   | ks  | 4,000    |        |          | 0,00        | 0,055    | 0,000 |
| 97     | 553319840   | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 80x197x15 cm-ozn.B1,B3,B5  | KUS | 4,000    |        |          | 0,00        | 0,057    | 0,000 |
| 98     | 553319840   | Zárubňa oceľová pre murivo s hr.140mm 800x1970mm-ozn.D5,D6  | ks  | 4,000    |        |          | 0,00        | 0,057    | 0,000 |
| 99     | 5533198900  | Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm ozn.B1, B4   | ks  | 2,000    |        |          | 0,00        | 0,031    | 0,000 |
| 100    | 5624900351  | Plast Parapet 350x25 mm   | m   | 46,755   |        |          | 0,00        | 0,023    | 0,000 |
|        |             | ÚPRAVA POVRCHOV   |     |          | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 300,140  | 0,000 |
|        |             | OSTATNÉ PRÁCE   |     |          |        |          |             |          |       |
| 101    | 941942001   | Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m      | m2  | 599,488  |        |          | 0,00        | 9,910    | 0,000 |
| 102    | 941942901   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                 | m2  | 599,487  |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 103    | 944944102   | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž   | m2  | 599,487  |        |          | 0,00        | 0,033    | 0,000 |
| 104    | 941942801   | Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 10m    | m2  | 599,487  |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 105    | 944944802   | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž   | m2  | 599,487  |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 106    | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m  | m2  | 591,150  |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 107    | 953941726   | D+M chemickej kotvy HILTI HVA M12x125/38 - PL2  | KUS | 24,000   |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 108    | 953991325   | Vŕtanie dier do muriva D 12 mm - PL2  | KUS | 24,000   |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 109    | 553/0001    | Hasiaci prístroj ručný práškový 6kg   | KS  | 6,000    |        |          | 0,00        | 0,026    | 0,000 |
| 110    | 553/0003    | Hasiaci prístroj ručný snehový 5kg  | KS  | 2,000    |        |          | 0,00        | 0,009    | 0,000 |
|        |             | OSTATNÉ PRÁCE   |     |          | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 9,980    | 0,000 |
|        |             | BÚRACIE PRÁCE   |     |          |        |          |             |          |       |
| 111    | 968061125   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2-ozn.A3,A4,A5  | ks  | 4,000    |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |
| 112    | 968062354   | Vybúranie plastových okien vrátane rámu -ozn.A2   | m2  | 3,240    |        |          | 0,00        | 0,007    | 0,266 |
| 113    | 968072455   | Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -ozn.A3, A4,                                    | M2  | 4,800    |        |          | 0,00        | 0,006    | 0,365 |
| 114    | 971033531   | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, ozn.A5  | m2  | 0,606    |        |          | 0,00        | 0,001    | 0,170 |
| 115    | 971033651   | Vybúranie otvorov v murive plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -ozn.A1   | m3  | 1,642    |        |          | 0,00        | 0,003    | 3,079 |
| 116    | 976081110   | Vybúranie parapetných dosiek- ozn.A2  | m   | 3,600    |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,011 |
| 117    | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m  | t   | 1,953    |        |          | 0,00        | 0,000    | 0,000 |



Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba

| Por.č. | Kód položky  | Názov   | Mj | Množstvo  | Montáž      | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť         | Suť          |
|--------|--------------|---|----|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 118    | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 3,906     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 119    | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 39,060    |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 120    | 979081409    | Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku  | t  | 39,060    |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 121    | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 3,906     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 122    | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m  | t  | 31,248    |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 123    | 979087112    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny   | t  | 3,906     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 124    | 764410850    | Demontáž oplechovania parapetov - ozn.A2  | m  | 3,600     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,005        |
| 125    | 776401800    | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC-A4  | m  | 12,640    |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 126    | 776511820    | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, A4  | m2 | 10,800    |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,011        |
|        |              | <b>BÚRACIE PRÁCE</b>  |    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,020</b>     | <b>3,910</b> |
|        |              | <b>PRESUNY HMÔT</b>   |    |           |             |             |             |                  |              |
| 127    | 998011002    | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m                             | t  | 1 338,052 |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
|        |              | <b>PRESUNY HMÔT</b>   |    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> |
|        |              | <b>Práce HSV</b>  |    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 338,060</b> | <b>3,910</b> |
|        |              | <b>Práce PSV</b>  |    |           |             |             |             |                  |              |
|        |              | <b>IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI</b>   |    |           |             |             |             |                  |              |
| 128    | 711111111    | Izolácia vodorvná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu  | M2 | 62,620    |             |             | 0,00        | 0,041            | 0,000        |
| 129    | 711111144    | Izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad  | M2 | 141,828   |             |             | 0,00        | 0,092            | 0,000        |
| 130    | 711471051    | Izolácia proti vode vodorovne hydroizolácia z PVC položenou voľne   | m2 | 347,406   |             |             | 0,00        | 0,010            | 0,000        |
| 131    | 711491171    | Izolácia proti vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne - 2x   | m2 | 694,812   |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 132    | 998711201    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m  | %  | 2,600     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 133    | 283220761    | Dodávka hydroizolácie z PVC   | m2 | 399,517   |             |             | 0,00        | 0,048            | 0,000        |
| 134    | 6936651301   | Dodávka getextílie 300g/m2  | m2 | 799,034   |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
|        |              | <b>IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI</b>   |    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,190</b>     | <b>0,000</b> |
|        |              | <b>POVLAKOVÁ KRYTINA</b>  |    |           |             |             |             |                  |              |
| 135    | 712370020    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami s lepením spoju - SS1 | m2 | 389,833   |             |             | 0,00        | 0,133            | 0,000        |
| 136    | 712391172    | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10°. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy-SS1                        | M2 | 389,833   |             |             | 0,00        | 0,012            | 0,000        |
| 137    | 712391173    | D+M - Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° kútový profil tvarovka  | KS | 4,000     |             |             | 0,00        | 0,001            | 0,000        |
| 138    | 712391174    | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých atíková tvarovka   | M  | 74,320    |             |             | 0,00        | 0,002            | 0,000        |
| 139    | 712391177    | D+M -Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ukončovacia lišta  | M  | 72,160    |             |             | 0,00        | 0,019            | 0,000        |
| 140    | 998712202    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %  | 2,800     |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 141    | 693111100020 | Dodávka - geotextília 300g/m2   | M2 | 448,308   |             |             | 0,00        | 0,538            | 0,000        |
| 142    | 6282D270413  | Dodávka hydroizolácie strechy z PVC -SS1  | m2 | 448,308   |             |             | 0,00        | 0,000            | 0,000        |
| 143    | 314128001    | Mechanická kotva 4ks/m2-ukotvenie strešnej krytiny  | KS | 1 220,000 |             |             | 0,00        | 1,220            | 0,000        |
|        |              | <b>POVLAKOVÁ KRYTINA</b>  |    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,930</b>     | <b>0,000</b> |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž      | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť      | Suť          |
|--------|-------------|--|-----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
|        |             | TEPELNÉ IZOLÁCIE   |     |          |             |             |             |               |              |
| 144    | 713100002   | Tepelné izolácie-montáž parozábrany-plocha strecha SS1   | M2  | 341,993  |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 145    | 713121111   | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P3, P4  | m2  | 295,260  |             |             | 0,00        | 0,009         | 0,000        |
| 146    | 713121111   | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová-P1, P2  | m2  | 295,890  |             |             | 0,00        | 0,009         | 0,000        |
| 147    | 713131131   | Montáž tepelnej izolácie stien - T2 -XPS hr.100mm  | M2  | 73,952   |             |             | 0,00        | 0,039         | 0,000        |
| 148    | 713131135   | Montáž tepelnej izolácie pod oplechovanie T1-XPS hr.50mm   | M2  | 49,890   |             |             | 0,00        | 0,026         | 0,000        |
| 149    | 713141175   | Montáž tepelnej izilácie striech rovn. do spádu hr.380-515mm - SS1   | M2  | 305,192  |             |             | 0,00        | 0,699         | 0,000        |
| 150    | 713191120   | Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou - P1, P2, P3, P4  | M2  | 591,050  |             |             | 0,00        | 0,739         | 0,000        |
| 151    | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   | %   | 1,400    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 152    | 2831B0052   | Dodávka - Polystyrén extrudovaný hr.100mm-T2   | M2  | 75,431   |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 153    | 2831B0304   | Dodávka - Polystyrén extrudovaný hr.50mm-T1  | M2  | 50,888   |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 154    | 2831F1327   | Dodávka - polystyrénu extrudovaného XPS-hr.100mm-P1, P2  | M2  | 301,808  |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 155    | 2830010400  | Dodávka Fólia PE hr. 0,2 mm-P1, P2, P3, P4   | m2  | 679,708  |             |             | 0,00        | 0,014         | 0,000        |
| 156    | 283765P001  | Dodávka polystyrén EPS 150S hr.150mmv spáde 380-513mm-SS1  | m2  | 311,296  |             |             | 0,00        | 15,117        | 0,000        |
| 157    | 6313670542  | Dodávka - kamenná vlna hr 40 mm- P3, P4  | m2  | 301,808  |             |             | 0,00        | 0,905         | 0,000        |
| 158    | 6315206000  | Dodávka - Parozábrana strecha SS1  | m2  | 393,292  |             |             | 0,00        | 0,315         | 0,000        |
|        |             | TEPELNÉ IZOLÁCIE   |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17,870</b> | <b>0,000</b> |
|        |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ  |     |          |             |             |             |               |              |
| 159    | 764430246   | Oplechovanie z poplastovaného plechu nadmuroviek rš 650 mm-K1  | M   | 66,130   |             |             | 0,00        | 0,324         | 0,000        |
| 160    | 764430247   | Oplechovanie z poplastovaného plechu nadmuroviek rš 960 mm-K2  | M   | 15,220   |             |             | 0,00        | 0,075         | 0,000        |
| 161    | 764410440   | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 180mm   | m   | 46,755   |             |             | 0,00        | 0,097         | 0,000        |
| 162    | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | %   | 1,900    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
|        |             | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ  |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,500</b>  | <b>0,000</b> |
|        |             | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE  |     |          |             |             |             |               |              |
| 163    | 766661412   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm - ozn.B1,B5   | ks  | 3,000    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 164    | 766662312   | Montáž dverového krídla z dreva, jednokrídlové -ozn.D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, B3,B4  | ks  | 26,000   |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 165    | 766669110   | Montáž zámku dverí- ozn.D1-8,B3  | KUS | 29,000   |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 166    | 766669111   | Montáž dverných krídiel - dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové- ozn.D1-8,B3   | ks  | 29,000   |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 167    | 766695213   | Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm-ozn.B1,B5   | KUS | 3,000    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 168    | 998766202   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | %   | 0,800    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 169    | 611/000003  | D+M - plastové okno vnútorné 600x1500mm, jednokrídlové posúvné, zasklenie jed.zasklením  | ks  | 8,000    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 170    | 611/0005    | D+M - Plastové okno D 150mm jednokrídlové, zasklenie izol.trojsklom podľa schémi, farba biela-ozn.07   | ks  | 1,000    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |
| 171    | 611/0014    | D+M - Plastová presklenná stena vnútorná 2500x3000mm, zasklenie izol.dvojsklom, 1-krídlové dverte 1100x2100mm, podľa schémi,kovanie kľučka-kľučka a zámok vložkový, - ozn.D9 | ks  | 1,000    |             |             | 0,00        | 0,000         | 0,000        |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť    | Suť          |
|--------|-------------|--|-----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 172    | 611/0015    | D+M - Plastová presklenná stena vnútorná 1900x3000mm, zasklenie izol.dvojsklom, 1-krídlové dvere 900x2100mm, podľa schémi, kovanie kľučka-kľučka a zámok vložkový, - ozn.D10 | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 173    | 611/0016    | D+M - Plastová presklenná stena vnútorná 2500x3000mm, zasklenie izol.dvojsklom, 1-krídlové dvere 1100x2100mm, podľa schémi ,kovanie kľučka-kľučka a zámok vložkový,- ozn.D11 | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 174    | 611/0017    | D+M - Plastová presklenná stena vnútorná 2500x3000mm, zasklenie izol.dvojsklom, 1-krídlové dvere 1100x2100mm, podľa schémi,kovanie kľučka-kľučka a zámok vložkový, - ozn.D12 | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 175    | 611/0022    | D+M - Plastové okno 1000x1800mm dvojkrídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.02  | ks  | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 176    | 611/0023    | D+M - Plastové okno 5400x1800mm dvojkrídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.03  | ks  | 6,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 177    | 611/0024    | otváracé,sklopné, s hor.členením+jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom 1300x2700mm, zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.04, 05                                       | ks  | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 178    | 611/0025    | D+M - Plastové vstupné presklenné dvere dvojkrídlové 1800x2100mm s nadsvetlíkom 1800x600mm, zsklenné izolačným trojsklom+kovanie kľučka-kľučka, zámok bezpečnostný - ozn.01  | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 179    | 611/010     | D+M - Plastové okno 1800x1800mm dvojkrídlové otváracé,sklopné, s hor.členením zasklenie izolačným trojsklom, farba biela-ozn.06  | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 180    | 611000007   | D+M Kryt na radiátor podľa schémi dl.5400mm vrátane konečnou úpravou č.v.13- ozn.PL1a  | kpl | 4,000    |        |             | 0,00        | 0,017       | 0,000        |
| 181    | 611000008   | D+M Kryt na radiátor podľa schémi dl.4100mm vrátane konečnou úpravou č.v.13- ozn.PL1b  | kpl | 4,000    |        |             | 0,00        | 0,017       | 0,000        |
| 182    | 766812-R1   | D+M Kuchynská linka dl.2300mm, hl.600mm,v.850mm-spodné skrinky (dvoj drez) +prac.doska dl.2600mm podľa schémi výdaj ľavý - ozn.PL 2a   | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 183    | 766812-R2   | D+M Kuchynská linka dl.1950mm, hl.600mm,v.850mm-spodné skrinky +prac.doska dl.2250mm podľa schémi výdaj ľavý - ozn.PL 2a   | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 184    | 766812-R2b  | D+M Kuchynská linka - dl.800mm hl.300mm, v.600mm horné skrinky (police),výdaj ľavý - ozn.PL2a  | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 185    | 766812-R3   | D+M Kuchynská linka dl.2300mm, hl.600mm,v.850mm-spodné skrinky (dvoj drez) +prac.doska dl.2600mm podľa schémi výdaj pravý - PL 2b  | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 186    | 766812-R6   | D+M Kuchynská linka dl.1950mm, hl.600mm,v.850mm-spodné skrinky +prac.doska dl.2250mm podľa schémi výdaj pravý - ozn.PL 2b  | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 187    | 766812-R7   | D+M Kuchynská linka - dl.800mm hl.300mm, v.600mm horné skrinky (police),výdaj pravý - ozn.PL2b   | KPL | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 188    | 611601320   | Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 600x1970mm, kovanie kľučka-kľučka,zámok vložkový, farba biela - ozn.D7, D8   | KUS | 4,000    |        |             | 0,00        | 0,055       | 0,000        |
| 189    | 611601710   | Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 800x1970mm, kovanie kľučka-kľučka,zámok vložkový, farba biela - ozn.D3, D4, D5, D6   | KUS | 14,000   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 190    | 6116020100  | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm, s dvoma vetracími otvormi kovanie kľučka-kľučka,zámok vložkový, farba biela - ozn.B3                                    | ks  | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,035       | 0,000        |
| 191    | 611602520   | Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 1100x1970mm, kovanie kľučka-kľučka,zámok vložkový, farba biela - ozn.D1, D2,B4   | KUS | 6,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
| 192    | 611640070   | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW-C 30/D3 800x1970 - ozn.B1  | KUS | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,040       | 0,000        |
| 193    | 6116401700  | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW-C 30/D3 110x197 cm ozn.B1  | ks  | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,028       | 0,000        |
| 194    | 6118740100  | Prah bukovej dĺžky 82 šírky 15 cm -B1,B5   | ks  | 2,000    |        |             | 0,00        | 0,004       | 0,000        |
| 195    | 611875010   | Prah bukovej dĺžky 110cm, šírky 15 cm-ozn.B1   | KUS | 1,000    |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |
|        |             | <b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>   |     |          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,200</b> |
|        |             | <b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>  |     |          |        |             |             |             |              |
| 196    | 767.1-51    | Zábradlie rovné z profilovej ocele podľa schémi - ozn.Z2   | m   | 19,550   |        |             | 0,00        | 0,000       | 0,000        |

**Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž      | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť     | Suť          |
|--------|-------------|--|-----|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 197    | 767.161     | Zábradlie schodiskové z profilovej ocele podľa schémi- ozn.Z1                            | m   | 8,300    |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 198    | 767995106   | D+M OK markízy   | kg  | 214,000  |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 199    | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m    | %   | 1,100    |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 200    | 553/0020    | Dodávka oceľovej konštrukcie - zábradlie odk.Z1  | KG  | 370,913  |             |             | 0,00        | 1,576        | 0,000        |
| 201    | 553/004     | Zastrešenie markízy-inf.cena   | kpl | 1,000    |             |             | 0,00        | 0,004        | 0,000        |
|        |             | <b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>  |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,580</b> | <b>0,000</b> |
|        |             | <b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>  |     |          |             |             |             |              |              |
| 202    | 771471111   | Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm                         | M   | 91,020   |             |             | 0,00        | 0,471        | 0,000        |
| 203    | 771575122   | Montáž podláh z dlaždíc keramických režných protišmykových ukladaných do tmelu P2, P4,B4 | m2  | 134,560  |             |             | 0,00        | 0,661        | 0,000        |
| 204    | 771575209   | Príplatok za šparovanie  | m2  | 134,560  |             |             | 0,00        | 0,662        | 0,000        |
| 205    | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | %   | 3,900    |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 206    | 000188      | Dodávka škarovacej malty   | kg  | 80,736   |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 207    | 000189      | Dodávka lepiacej malty   | kg  | 336,400  |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 208    | 597-5       | Dodávka protišmykovej dlažby podľa výberu investora-P2, P4                               | M2  | 150,845  |             |             | 0,00        | 2,414        | 0,000        |
|        |             | <b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>  |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,210</b> | <b>0,000</b> |
|        |             | <b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>   |     |          |             |             |             |              |              |
| 209    | 776210110   | Lepenie povlakových podláh z homogénneho PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné | M   | 24,200   |             |             | 0,00        | 0,002        | 0,000        |
| 210    | 776210200   | Lepenie povlakových podláh z homogénneho PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice    | M   | 24,200   |             |             | 0,00        | 0,001        | 0,000        |
| 211    | 776210300   | Lepenie povlakových podláh z homogénneho PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne   | M   | 24,200   |             |             | 0,00        | 0,001        | 0,000        |
| 212    | 776421111   | Lepenie soklíka P1+P3  | M   | 236,564  |             |             | 0,00        | 0,080        | 0,000        |
| 213    | 776521222   | Lepenie povlakových podláh z homogénneho PVC - P1, P3                                    | M2  | 467,390  |             |             | 0,00        | 0,159        | 0,000        |
| 214    | 998776202   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | %   | 0,300    |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 215    | 283/15      | Dodávka - lepidlo na PVC   | kg  | 70,109   |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 216    | 272550100   | Dodávka hrany protišmykovej pre stupne   | M   | 25,410   |             |             | 0,00        | 0,025        | 0,000        |
| 217    | 2841294500  | Dodávka homogénej podlahoviny z PVC P1, P3   | M2  | 503,083  |             |             | 0,00        | 2,918        | 0,000        |
| 218    | 2846021001  | Soklík PVC - dodávka   | M   | 248,392  |             |             | 0,00        | 1,987        | 0,000        |
|        |             | <b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>   |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,170</b> | <b>0,000</b> |
|        |             | <b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>   |     |          |             |             |             |              |              |
| 219    | 781445018   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,                       | m2  | 225,140  |             |             | 0,00        | 0,663        | 0,000        |
| 220    | 781449703   | Príplatok za škarovanie šparovacou hmotou  | M2  | 225,140  |             |             | 0,00        | 0,209        | 0,000        |
| 221    | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | %   | 2,200    |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 222    | 000188      | Dodávka škarovacej malty   | kg  | 112,570  |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 223    | 000189      | Dodávka lepiacej malty   | kg  | 562,850  |             |             | 0,00        | 0,000        | 0,000        |
| 224    | 597-008     | Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora                                       | M2  | 229,643  |             |             | 0,00        | 3,674        | 0,000        |
|        |             | <b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>   |     |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,550</b> | <b>0,000</b> |

Rozpočet Materská škola (4 triedna),Obec Čaklov / SO 01 Materská škola-novostavba

| Por.č.                                 | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo      | Montáž      | Materiál    | Cena celkom | Hmotnosť         | Suť          |
|--|-------------|--|----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
|  |             | NÁTERY   |    |               |             |             |             |                  |              |
| 225                                    | 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm-zárubne,zábradlie,markíza    | m2 | 144,480       |             |             | 0,00        | 0,023            | 0,000        |
| 226                                    | 783225100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne, zábradlie, markíza | m2 | 144,480       |             |             | 0,00        | 0,035            | 0,000        |
| 227                                    | 783824138   | Náter stien dvojnásobné -umyvateľný  | M2 | 341,895       |             |             | 0,00        | 0,209            | 0,000        |
|  |             | NÁTERY   |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,270            | 0,000        |
|  |             | MALBY  |    |               |             |             |             |                  |              |
| 228                                    | 784452380   | Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog.  | M2 | 1 600,152     |             |             | 0,00        | 0,347            | 0,000        |
|  |             | MALBY  |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,350            | 0,000        |
|  |             | Práce PSV  |    |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36,810           | 0,000        |
| <b>SO 01 Materská škola-novostavba</b> |             |  |    | <b>Celkom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 374,870</b> | <b>3,910</b> |

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Čaklov - Materská škola (4 triedna), obec Čaklov

Objekt : S001 - Materská škola - novostavba

Časť : USR - umelé osvetlenie a rozvody

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu |
|--|------------------------|---------------------------|-------|
|--|------------------------|---------------------------|-------|

M21 - 155 Elektromontáže

MCE - ostatné

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
KS : 2224  
Dátum:

Stavba : Čaklov - Materská škola (4 triedna), obec Čaklov

Objekt : SO01 - Materská škola - novostavba

Časť : USR - umelé osvetlenie a rozvody

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

|    |     |              |   |         |     |  |  |  |  |
|----|-----|--------------|---|---------|-----|--|--|--|--|
| 1  | 921 | 21001-0301   | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia                                  | 94,000  | kus |  |  |  |  |
| 2  | MAT | 345 600D050  | Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)          | 94,000  | kus |  |  |  |  |
| 3  | 921 | 21001-0321   | Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia                   | 70,000  | kus |  |  |  |  |
| 4  | MAT | 345 608D000  | Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná      | 70,000  | kus |  |  |  |  |
| 5  | 921 | 21004-0730   | Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním | 400,000 | m   |  |  |  |  |
| 6  | 921 | 21010-0001   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5                      | 116,000 | kus |  |  |  |  |
| 7  | 921 | 21010-0002   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6                         | 10,000  | kus |  |  |  |  |
| 8  | 921 | 21010-0003   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16                       | 10,000  | kus |  |  |  |  |
| 9  | 921 | 21011-0041   | Spínač zapustený IP20, rad.1  | 14,000  | kus |  |  |  |  |
| 10 | MAT | 345 300L161  | Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely           | 10,000  | kus |  |  |  |  |
| 11 | MAT | 345 402XX001 | Senzor pohybu HT-365 stropný,3x senzor, 230V/1200W (17151)            | 4,000   | ks  |  |  |  |  |
| 12 | 921 | 21011-0043   | Spínač zapustený IP20, rad.5  | 12,000  | kus |  |  |  |  |
| 13 | MAT | 345 313L161  | Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely         | 12,000  | kus |  |  |  |  |
| 14 | 921 | 21011-0045   | Prepínač zapustený IP20, rad.6  | 20,000  | kus |  |  |  |  |
| 15 | MAT | 345 324L161  | Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely         | 20,000  | kus |  |  |  |  |
| 16 | 921 | 21011-0082   | Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                          | 4,000   | kus |  |  |  |  |
| 17 | MAT | 345 308A321  | Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 B, Tango®, biela                | 4,000   | kus |  |  |  |  |
| 18 | 921 | 21011-1012   | Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná            | 44,000  | kus |  |  |  |  |
| 19 | MAT | 345 401L261  | Zásuvka 1-nás. 774397 Valena™, bez rámpika, biela                     | 12,000  | kus |  |  |  |  |
| 20 | MAT | 345 410L461  | Zásuvka 2-nás. 774390 Valena™, kompletná, biela                       | 32,000  | kus |  |  |  |  |
| 21 | MAT | 345 531L161  | Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely                        | 46,000  | kus |  |  |  |  |
| 22 | MAT | 345 532L161  | Rámik 2-násobný Valena™ Štandard 774452, vodorovný, biely             | 4,000   | kus |  |  |  |  |
| 23 | 921 | 21019-0002   | Montáž rozvodnice do 50kg   | 2,000   | kus |  |  |  |  |
| 24 | MAT | 357 ATYP978  | Rozvodnica R1   | 1,000   | ks  |  |  |  |  |
| 25 | MAT | 357 ATYP979  | Rozvodnica R2   | 1,000   | ks  |  |  |  |  |
| 26 | 921 | 21020-0004   | Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W                                      | 33,000  | kus |  |  |  |  |
| 27 | MAT | 348 2ARCH100 | LED SVIETIDLO stropné/nástenné typ: MONDO 16W/4500 K, 1000lm, IP20    | 26,000  | ks  |  |  |  |  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 28         | MAT         | 348 2ARCH101 | Svietidlo Fogler s čidlom pohybu pre LED, 2x závit E27, IP20                     | 3,000           | ks             |                 |                     |                        |       |
| 29         | MAT         | 348 2ARCH102 | LED žiarovka s päticou E27, uhol svitu 360°, 6W, 230V                            | 6,000           | ks             |                 |                     |                        |       |
| 30         | MAT         | 348 3SEC04   | Svietidlo LED núdzové s vlastným zdrojom, EVOLUX 8W.1h,1x8W, IP 20 (SEC)         | 10,000          | ks             |                 |                     |                        |       |
| 31         | 921         | 21020-1013   | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x18W   | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 32         | MAT         | 348 2ARCH106 | SVIETIDLO EASY LED - pod kuchynskú linku s vypínačom - 583mm 5,4W/6000K,450lm, I | 4,000           | ks             |                 |                     |                        |       |
| 33         | 921         | 21020-1019   | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W   | 42,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 34         | MAT         | 348 3M00073  | Svietidlo typ MCP 80 MODUL BW-S 2x36W, č.A2367M80BW-M s el.predr.,IP20 (AMI)     | 48,000          | ks             |                 |                     |                        |       |
| 35         | 921         | 21022-0022   | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek                        | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 36         | MAT         | 354 9000A01  | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10  | 25,000          | kg             |                 |                     |                        |       |
| 37         | 921         | 21022-0025   | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm <sup>2</sup>                            | 80,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 38         | MAT         | 354 9000A34  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4   | 80,000          | kg             |                 |                     |                        |       |
| 39         | 921         | 21022-0101   | Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm                             | 160,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 40         | MAT         | 354 9000A00  | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8   | 68,000          | kg             |                 |                     |                        |       |
| 41         | MAT         | 354 9010A02  | - podpera vedenia do muriva PV 03 (250x20)mm                                     | 24,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 42         | 921         | 21022-0302   | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)                        | 120,000         | kus            |                 |                     |                        |       |
| 43         | MAT         | 354 9040A10  | Svorka SK, križová   | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 44         | MAT         | 354 9040A20  | Svorka SS, spojovacia (2xM8)   | 100,000         | kus            |                 |                     |                        |       |
| 45         | MAT         | 354 9040A36  | Svorka SZ, skúšobná  | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 46         | MAT         | 354 9040A50  | Svorka SR 03 A, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny                        | 12,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 47         | 921         | 21022-0372   | Uholník ochranný s držiakmi do muriva  | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 48         | MAT         | 354 9060A01  | Uholník ochranný OU 1,7 (1,7m)   | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 49         | MAT         | 354 9060A05  | - držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva                                     | 12,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 50         | 921         | 21022-0401   | Štítok na označenie zvodu  | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 51         | MAT         | 354 9071A01  | Štítok označovací na bleskozvod  | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 52         | 921         | 21080-0101   | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5                                       | 60,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 53         | MAT         | 341 203M001  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5   | 60,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 54         | 921         | 21080-0105   | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5                                       | 750,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 55         | MAT         | 341 203M100  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   | 600,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 56         | MAT         | 341 203M101  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5   | 150,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 57         | 921         | 21080-0106   | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5                                       | 450,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 58         | MAT         | 341 203M110  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   | 450,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 59         | 921         | 21080-0116   | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5                                       | 30,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 60         | MAT         | 341 203M310  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5   | 30,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 61         | 921         | 21080-0118   | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16                                      | 30,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 62         | MAT         | 341 203M330  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6   | 5,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 63         | MAT         | 341 203M340  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10  | 25,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 64         | MAT         | 541 1209005  | Sporák elektrický  | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                      | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 65                              | 921         | 21080-2319  | Šnúra 500V voľne uložená CYSY 5x2,5                   | 10,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 66                              | MAT         | 341 450M267 | Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 5G2,50          | 10,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu: |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |       |
| MCE - ostatné                   |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 67                              | 921         | 90000-0139  | PPV 2% (Pomocné práce)                                |                 |                |                 |                     |                        | %     |
| 68                              | MAT         | 900 000140  | Podružný materiál 3%                                  |                 |                |                 |                     |                        | %     |
| 69                              | 921         | 99000-0100  | Východzia revízia                                     | 50,000          | hod            |                 |                     |                        |       |
| 70                              | 921         | 99000-0121  | Nepredpoladané práce odsúhlasené investorom           | 30,000          | hod            |                 |                     |                        |       |

MCE - ostatné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

**Za rozpočet celkom**

## ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

### Rozvádzač **R1** atypický, krytie IP40/IP20

Rozvádzač obsahuje :

| P.Č   | Cenník | Popis                          | m.j. | počet | j.cena | celkom |
|-------|--------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1     | Eaton  | Zapustený rozvádzač KLV-U-4/56 | ks   | 1     |        |        |
| 2     | PC     | Vypínač IA 3/40, In=40A        | ks   | 1     |        |        |
| 3     | OEZ    | Istič LTN 6B/1                 | ks   | 1     |        |        |
| 4     | OEZ    | Istič LTN 10B/1                | ks   | 4     |        |        |
| 5     | OEZ    | Istič LTN 16B/1                | ks   | 10    |        |        |
| 6     | OEZ    | Istič LTN 20D/1                | ks   | 1     |        |        |
| 7     | OEZ    | Istič LTN 16B/3                | ks   | 2     |        |        |
| 8     | OEZ    | Istič LTN 25B/3                | ks   | 1     |        |        |
| 9     | OEZ    | Prúdový chránič LFN-25-4-030AC | ks   | 3     |        |        |
| 10    | Saltek | Zvodič preätia SLP 275 V/4     | ks   | 1     |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | R1 spolu :                     |      |       |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | Montáž 30% dodávky             |      |       |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | R1 celkom :                    |      |       |        |        |

### Rozvádzač **R2** atypický, krytie IP40/IP20

Rozvádzač obsahuje :

| P.Č   | Cenník | Popis                          | m.j. | počet | j.cena | celkom |
|-------|--------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1     | Eaton  | Zapustený rozvádzač KLV-U-4/56 | ks   | 1     |        |        |
| 2     | PC     | Vypínač IA 3/40, In=40A        | ks   | 1     |        |        |
| 3     | OEZ    | Istič LTN 6B/1                 | ks   | 1     |        |        |
| 3     | OEZ    | Istič LTN 6B/1                 | ks   | 1     |        |        |
| 4     | OEZ    | Istič LTN 10B/1                | ks   | 4     |        |        |
| 5     | OEZ    | Istič LTN 16B/1                | ks   | 10    |        |        |
| 6     | OEZ    | Istič LTN 20D/1                | ks   | 1     |        |        |
| 7     | OEZ    | Istič LTN 16B/3                | ks   | 2     |        |        |
| 8     | OEZ    | Prúdový chránič LFN-25-4-030AC | ks   | 3     |        |        |
| 9     | Saltek | Zvodič preätia SLP 275 V/4     | ks   | 1     |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | R2 spolu :                     |      |       |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | Montáž 30% dodávky             |      |       |        |        |
| <hr/> |        |                                |      |       |        |        |
|       |        | R2 celkom :                    |      |       |        |        |

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Čaklov - Materská škola , obec Čaklov

| Sadzby DPH |        |
|------------|--------|
| nízka      | vysoká |
| 20%        | 0%     |

| Názov objektu                                 | ZRN         | VRN         | HZS         | Kompl.čin.  | Ost. náklady | Cena        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| <b>Celkom bez DPH</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>DPH 20% z</b>                              | <b>0,00</b> |             |             |             |              | <b>0,00</b> |
| <b>DPH 0% z</b>                               | <b>0,00</b> |             |             |             |              | <b>0,00</b> |
| <b>Celkom</b>                                 |             |             |             |             |              | <b>0,00</b> |



Odberateľ: Obec Čaklov  
Projektant:  
Dodávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:  
Ks:  
Dátum:

Stavba: Čaklov - Materská škola , obec Čaklov  
Objekt: SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                             | Montáž      | Materiál    | Spolu       | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                   |             |             |             |               |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| RÚROVÉ VEDENIA                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Práce PSV</b>                   |             |             |             |               |               |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| NÁTERY                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Montážne práce</b>              |             |             |             |               |               |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Montážne práce</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |

**Rozpočet Čaklov - Materská škola , obec Čaklov / SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Odberateľ:</b> Obec Čaklov | <b>Spracoval:</b> |
| <b>Projektant:</b>            | <b>Ks:</b>        |
| <b>Dodávateľ:</b> Obec Čaklov | <b>Dátum:</b>     |

**Stavba:** Čaklov - Materská škola , obec Čaklov  
**Objekt:** SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN  
**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Kód položky | Názov  | Mj    | Množstvo |  |  |  |  |
|--------|-------------|--|-------|----------|--|--|--|--|
|        |             | <b>Práce HSV</b>   |       |          |  |  |  |  |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE  |       |          |  |  |  |  |
| 1      | 130001101   | Príplatok k cene hĺbených výkopov za zťaženie výkopu v blízkosti podzem.vedenia pre akúkoľvek triedu                   | M3    | 5,600    |  |  |  |  |
| 2      | 132201201   | Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3       | M3    | 15,540   |  |  |  |  |
| 3      | 132201209   | Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny  | M3    | 15,540   |  |  |  |  |
| 4      | 151101103   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m                | M2    | 19,425   |  |  |  |  |
| 5      | 151201112   | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju výkopu, zťažné, hĺb.do 4m | M2    | 19,425   |  |  |  |  |
| 6      | 161101501   | Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4                                 | M3    | 15,540   |  |  |  |  |
| 7      | 162401101   | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m                          | M3    | 7,400    |  |  |  |  |
| 8      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky   | M3    | 7,400    |  |  |  |  |
| 9      | 171209002   | poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo  | t     | 6,500    |  |  |  |  |
| 10     | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach                                 | M3    | 8,140    |  |  |  |  |
| 11     | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny  | M3    | 5,180    |  |  |  |  |
| 12     | 175101209   | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol.175 10 1201  | M3    | 5,180    |  |  |  |  |
|        |             | ZEMNÉ PRÁCE  |       |          |  |  |  |  |
|        |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  |       |          |  |  |  |  |
| 13     | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                          | M3    | 2,220    |  |  |  |  |
| 14     | 8992        | Vytýčenie podzemných sietí   | subor | 1,000    |  |  |  |  |
| 15     | 583371970   | Štrkopiesok 0-32 N1  | m3    | 2,220    |  |  |  |  |
| 16     | 583311370   | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I   | M3    | 5,180    |  |  |  |  |
|        |             | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  |       |          |  |  |  |  |
|        |             | RÚROVÉ VEDENIA   |       |          |  |  |  |  |
| 17     | 13          | Skúšky a revízie plynu   | HOD   | 12,000   |  |  |  |  |
| 18     | 722pc01     | Prechodka dxG 63x2"  | ks    | 2,000    |  |  |  |  |
| 19     | 723 GAMA05  | Plyn. guľový kohut 5/4"  | KUS   | 2,000    |  |  |  |  |

Rozpočet Čaklov - Materská škola , obec Čaklov / SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN

|    |           |  |      |        |  |  |  |  |
|----|-----------|--|------|--------|--|--|--|--|
| 20 | 11 05Dk   | plynové potrubie PE 100 SDR 17 PN1 D 63x5,8  | m    | 19,000 |  |  |  |  |
|    |           | RÚROVÉ VEDENIA   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | <b>Práce HSV</b>   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | <b>Práce PSV</b>   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   |      |        |  |  |  |  |
| 21 | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m  | %    | 0,000  |  |  |  |  |
|    |           | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD  |      |        |  |  |  |  |
| 22 | 723120206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50                                     | m    | 60,000 |  |  |  |  |
| 23 | 723150343 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32                                   | ks   | 2,000  |  |  |  |  |
| 24 | 723150369 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6  | m    | 3,000  |  |  |  |  |
| 25 | 723239102 | Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G  | ks   | 3,000  |  |  |  |  |
| 26 | 253569    | T kus oceľový zvarovaný redukovaný 50/20   | ks   | 1,000  |  |  |  |  |
|    |           | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD  |      |        |  |  |  |  |
|    |           | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   |      |        |  |  |  |  |
| 27 | 767995102 | Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - podpery a uchytenie   | KG   | 11,000 |  |  |  |  |
|    |           | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | NÁTERY   |      |        |  |  |  |  |
| 28 | 783229111 | Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej - príplatok za email 1x farba modrá, zelená, červená | M2   | 2,650  |  |  |  |  |
| 29 | 783414340 | Nátery kovových potrubí syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnás. 1x email a zákl. náter                                     | m    | 2,650  |  |  |  |  |
|    |           | NÁTERY   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | <b>Práce PSV</b>   |      |        |  |  |  |  |
|    |           | <b>Montážne práce</b>  |      |        |  |  |  |  |
|    |           | M-21 ELEKTROMONTÁŽE  |      |        |  |  |  |  |
| 30 | 354900z21 | Vodič FeZn o 10mm  | m    | 19,000 |  |  |  |  |
|    |           | M-21 ELEKTROMONTÁŽE  |      |        |  |  |  |  |
|    |           | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   |      |        |  |  |  |  |
| 31 | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80  | úsek | 1,000  |  |  |  |  |
| 32 | 230170011 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 50  | m    | 79,000 |  |  |  |  |
| 33 | 230201001 | Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy nad 100 m D63 mm                                      | m    | 19,000 |  |  |  |  |
| 34 | 230230001 | Predbežná tlaková skúška vodou do DN 50  | m    | 79,000 |  |  |  |  |
| 35 | 230230002 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 50   | m    | 79,000 |  |  |  |  |

Rozpočet Čaklov - Materská škola , obec Čaklov / SO 01 Materská škola - novostavba, diel: PLYN

|    |            |  |     |               |  |  |  |  |
|----|------------|--|-----|---------------|--|--|--|--|
| 36 | 230230017  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50     | m   | 79,000        |  |  |  |  |
| 37 | 25         | Montáž prechodu podzemného plynového potrubia na nadzemnú časť | ks  | 2,000         |  |  |  |  |
| 38 | 723 GAMA06 | Plyn. guľový kohút G 3/4"                                      | KUS | 1,000         |  |  |  |  |
| 39 | 84 30 450  | Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN""                           | ks  | 19,000        |  |  |  |  |
|    |            | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                             |     |               |  |  |  |  |
|    |            | <b>Montážne práce</b>  |     |               |  |  |  |  |
|    |            |  |     | <b>Celkom</b> |  |  |  |  |



### Krycí list stavby

|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |
|---|---------------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Stavba: Čaklov - Materská škola , obec Čaklov |                           | Miesto: |          |             |                          |                           |             |             |
|   |                           | Ks:     |          |             |                          |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |
| Zákazka:                                      | Spracoval:                | Dňa     |          |             |                          |                           |             |             |
| Odberateľ: Obec Čaklov                        | IČO:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   | DIČ:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
| Dodávateľ: Obec Čaklov                        | IČO:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   | DIČ:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
| Projektant:                                   | IČO:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   | DIČ:                      |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |
| <b>A</b>                                      | ZRN                       | Montáž  | Materiál | ZRN spolu   | <b>B</b>                 | Ďalšie náklady            |             |             |
| 1   | HSV                       | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 6                        | Ostatné náklady           | 0,00        |             |
| 2   | PSV                       | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 7                        | Kompletačná činnosť       | 0,00        |             |
| 3   | MONT                      | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 8                        | HZS                       | 0,00        |             |
| 4   |                           |         |          |             | 9                        |                           |             |             |
| 5   | Spolu                     |         |          | <b>0,00</b> | 10                       | Spolu                     | <b>0,00</b> |             |
| <b>C VRN</b>                                  |                           |         |          |             | <b>D VRN</b>             |                           |             |             |
| 11  | Zariadenie staveniska     |         |          | 0,00        | 16                       | Mimoriadne sťaž.podmienky |             | 0,00        |
| 12  | Územie so sťaž. podmienk. |         |          | 0,00        | 17                       | Horské oblasti            |             | 0,00        |
| 13  | Prevádzkové vplyvy        |         |          | 0,00        | 18                       | Mimostavenisková doprava  |             | 0,00        |
| 14  |                           |         |          |             | 19                       |                           |             |             |
| 15  |                           |         |          |             | 20                       | Spolu                     |             | <b>0,00</b> |
| Projektant,rozpočtár                          |                           |         |          |             | <b>E Celkové náklady</b> |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 0,00        |             |
|   |                           |         |          |             | 22                       | DPH 20% z                 | 0,00        |             |
|   |                           |         |          |             | 23                       | DPH 0% z                  | 0,00        |             |
|   |                           |         |          |             | 24                       | Spolu                     | <b>0,00</b> |             |
|   |                           |         |          |             | <b>F</b>                 |                           |             |             |
| Odberateľ                                     |                           |         |          |             | Dodávateľ                |                           |             |             |
|   |                           |         |          |             |                          |                           |             |             |

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Kačalová Eva  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :UVK-Čaklov Materská škola (4 triedna)

Objekt :SO 01-MŠ novostavba

Časť :vykurovanie bez výrobcov

Ing. Ján Kačala, Prešov

| Por. číslo                                 | Kód cenníka | Kód položky   | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|-------------|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                 |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                       |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>              |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 1  | 713         | 713IZ-tu09-2p | Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 9mm plast 25x3,5  | 10,000          | m              |                 |       |       |
| na chodbe pod stropom v jestvujúcej budove |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 2  | 713         | 713IZ-tu30-25 | Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 25  | 25,000          | m              |                 |       |       |
| 3  | 713         | 713IZ-tu30-32 | Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 30mm DN 32  | 29,000          | m              |                 |       |       |
| 4  | 713         | 713IZ-tu40-40 | Tep. izolácia potrubia trubicami DG hrúbky 20mm+20mm DN 40   | 70,000          | m              |                 |       |       |
| 5  | 713         | 713IZ-tub-lep | Lepidlo k tep. izolácii potrubia trubicami 520-1,0 l   | 1,000           | ks             |                 |       |       |
| 6  | 713         | 713IZ-tub-mon | Montáž tep. izolácie potrubia trubicami do DN100   | 134,000         | m              |                 |       |       |
| 7  | 713         | 713IZ-tub-pas | Páska k tep. izolácii potrubia trubicami PVC PÁSKA-šedá 50mmx20m   | 2,000           | ks             |                 |       |       |
| 8  | 713         | 99871-3201    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m  |                 | %              |                 |       |       |
| <b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>      |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>               |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>           |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>731 - Kotelne</b>                       |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 9  | 731         | 73124-9126    | Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo nad 35 do 52 kW  | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 10   | 731         | 731BU-D-WHYm  | Montáž-Hydraulická výhybka WHY 120/80  | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 11   | 731         | 731BU-DHSMm   | Montáž-Rýchlomontážna sada HS 25, 32   | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 12   | 731         | 731GE--dym-m  | Montáž dymovodu pr.80/125  | 3,400           | m              |                 |       |       |
| 13   | 731         | 731Ge-m-pon1  | Zostava kotolne podľa cenovej ponuky, príloha č.1<br>Zostava obsahuje:<br>-1x kotol kondenzačný závesný GB 162-45<br>-hydraulická výhybka-anuloid<br>-rýchlomontážna skupina s obehovým elektronickým čerpadlom<br><br>-regulátor RC300<br>-snímač vonk.teploty FA<br>-odvod spalín-kominová sada DN125/80 | 1,000           | sada           |                 |       |       |
| 14   | 731         | 99873-1201    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m   |                 | %              |                 |       |       |
| <b>731 - Kotelne spolu :</b>               |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>732 - Strojovne</b>                     |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 15   | 731         | 73242-0811    | Demontáž jestvuj.čerpadiel obehových špirálových DN 25   | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 16   | 731         | 73242-9111    | Montáž jestvuj. čerpadiel obehových špirál. DN 25  | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 17   | 731         | 732RE--mont   | Montáž expanznej nádoby s membránou, NG50/6, objem 50 litrov   | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 18   | 731         | 732RE--NG50/6 | Expanzná nádoba s membránou, NG 50/6, objem 50 litrov  | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| Max tlak 6 bar, plniaci tlak plynu 1 bar   |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 19   | 731         | 99873-2201    | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m   |                 | %              |                 |       |       |
| <b>732 - Strojovne spolu :</b>             |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| <b>733 - Rozvod potrubia</b>               |             |               |  |                 |                |                 |       |       |
| 20   | 731         | 73311-0803    | Demontáž plastového potrubia do priemeru 25x3,5  | 10,500          | m              |                 |       |       |

| Por. číslo                           | Kód cenníka | Kód položky   | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| 21                                   | 731         | 73311-1105    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25  | 25,000          | m              |                 |       |       |
| 22                                   | 731         | 73311-1106    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32  | 29,000          | m              |                 |       |       |
| 23                                   | 731         | 73311-1107    | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40  | 70,000          | m              |                 |       |       |
| 24                                   | 731         | 73311-3113    | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15  | 56,000          | kus            |                 |       |       |
| 25                                   | 731         | 73319-0107    | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40   | 124,000         | m              |                 |       |       |
| 26                                   | 731         | 73319-1112    | Manžety prestupové pre rúry do DN 32  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 27                                   | 731         | 733RE- mont   | Montáž plastového rozvodu   | 784,000         | m              |                 |       |       |
| 28                                   | 731         | 733Re-h130390 | Rúrka Rautitan flex, priemer 25x3,5   | 17,000          | m              |                 |       |       |
| 29                                   | 731         | 733Re-h130440 | Rúrka Rautitan flex, priemer 16x2,2 v ochrannej rúrke   | 767,000         | m              |                 |       |       |
| 30                                   | 731         | 733Re-h138053 | Zasúvacie korýtko , pre rúrku 25<br>Na podopretie resp. upevnenie voľne kladených rúrok RAU-PE-Xa | 4,000           | m              |                 |       |       |
| 31                                   | 731         | 733Re-h16x2   | Tlaková skúška potrubia 16x2,2  | 767,000         | m              |                 |       |       |
| 32                                   | 731         | 733Re-h257388 | Hmoždinkový hák pre 2 rúry  | 370,000         | kus            |                 |       |       |
| 33                                   | 731         | 733Re-h25x2,3 | Tlaková skúška potrubia 25x3,5  | 17,000          | m              |                 |       |       |
| 34                                   | 731         | 99873-3201    | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m  |                 | %              |                 |       |       |
| <b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b> |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>734 - Armatúry</b>                |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 35                                   | 731         | 73420-0822    | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1 (GK DN 20)  | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 36                                   | 731         | 73420-9103    | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2   | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 37                                   | 731         | 73420-9104    | Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4   | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 38                                   | 731         | 73420-9114    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4  | 5,000           | kus            |                 |       |       |
| 39                                   | 731         | 73420-9115    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 40                                   | 731         | 73420-9116    | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 41                                   | 731         | 73420-9123    | Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2  | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 42                                   | 731         | 73429-1113    | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2   | 6,000           | kus            |                 |       |       |
| 43                                   | 731         | 73442-1130    | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 44                                   | 731         | 73442-9130    | Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 45                                   | 731         | 734DU--PV20KD | Ventily poistné závitové pre UVK, 3/4"-1" KD<br>Otvárací tlak 300kPa                              | 1,000           | súbor          |                 |       |       |
| 46                                   | 721         | 734F--IV-32   | Filter závitový G5/4" (32)  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 47                                   | 731         | 734GK--IV-M25 | Guľový kohút voda, vnúť-vnúť závit FF, prevedenie motýľ DN 25 -<br>v rozdeľovači                  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 48                                   | 731         | 734GK--IV-P20 | Guľový kohút voda, vnúť-vnúť závit FF, prevedenie páčka DN 20                                     | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 49                                   | 731         | 734GK--IV-P32 | Guľový kohút voda, vnúť-vnúť závit FF, prevedenie páčka DN 32                                     | 3,000           | kus            |                 |       |       |
| 50                                   | 731         | 734GK--R-20z  | Guľový kohút so zaistením, závitový, MK 3/4, DN 20<br>PN 16, 120°C                                | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 51                                   | 731         | 734H1-346612  | Štvorcestná zmieš. armatúra rohová H-3000, prípoj Rp1/2"xG3/4"                                    | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 52                                   | 731         | 734H1-421702  | Regulačný ventil nátrubkový STROMAX-GM, G 3/4"<br>kvs=6,3   | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 53                                   | 731         | 734H1-651705  | Nastavovacia mierka STROMAX-GM  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 54                                   | 731         | 734H1-664000  | Univerzálny montážny kľuč STROMAX-M   | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 55                                   | 731         | 734H1-926098  | Term. hlavica s proti mraz. ochr. pre vykur.teleso "VK"   | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 56                                   | 731         | 734H1-955298  | Istenie proti odcudzeniu hlavice "H" pre VK   | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 57                                   | 731         | 734OV--CAL15  | Automatický odvzdušovací ventil VOA DN 15   | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 58                                   | 731         | 734Re-h-osad  | Osadenie skrinky a rozdeľovača - montáž na stenu  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 59                                   | 731         | 734Re-h160001 | Násuvná objímka Rautitan PX, pre rúrku 16   | 112,000         | kus            |                 |       |       |
| 60                                   | 31          | 734Re-h160002 | Násuvná objímka Rautitan PX, pre rúrku 20   | 2,000           | kus            |                 |       |       |

| Por. číslo                      | Kód cenníka | Kód položky   | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| 61                              | 31          | 734Re-h160003 | Násuvná objímka Rautitan PX , pre rúčku 25  | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 62                              | 731         | 734Re-h160013 | Spojka Rautitan PX obojstranne rovnaká 25<br>Spoj plastovej rúčky 25 mm   | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 63                              | 731         | 734Re-h160063 | T-kus Rautitan PX 25-20-25  | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 64                              | 731         | 734re-h232071 | Rozdeľovacia stanica , HLV 7 -sedem okruhov   | 4,000           | subor          |                 |       |       |
| 65                              | 731         | 734Re-h240601 | Adaptér G3/4"-15<br>Súprava pripojovacích spojov na spojenie garnitúry k presnej nerezovej trubke 15x1,0 mm   | 28,000          | kus            |                 |       |       |
| 66                              | 731         | 734Re-h258408 | Vodiaci oblúk 90°, pre rúčku 16/17  | 112,000         | kus            |                 |       |       |
| 67                              | 731         | 734Re-h266242 | Nerezová rúrka tvaru "L" 15x1,5 mm, (16) dl.250 pre H3000<br><br>Kolenová pripojovacia garnitúra na pripojenie vykurovacieho telesa a plastovej rúčky 16 mm | 56,000          | kus            |                 |       |       |
| 68                              | 731         | 734Re-h266352 | Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúž., pre rúčku 16x2,2<br><br>Spojenie rúčky Rautitan flex 16x2,2 mm s rozdeľovačom                                  | 56,000          | kus            |                 |       |       |
| 69                              | 31          | 734Re-h289334 | Skrinka rozdeľovača AP3, š=802 mm / do 10 okruhov, montáž na stenu  | 4,000           | subor          |                 |       |       |
| 70                              | 731         | 99873-4201    | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m  |                 | %              |                 |       |       |
| <b>734 - Armatúry spolu :</b>   |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>735 - Vykurovacie telesá</b> |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 71                              | 731         | 73515-8110    | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou  | 3,000           | kus            |                 |       |       |
| 72                              | 731         | 73515-8120    | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou  | 23,000          | kus            |                 |       |       |
| 73                              | 731         | 73515-8130    | Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou  | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 74                              | 731         | 73515-9619    | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -11K Hdo600/Ldo2000mm  | 3,000           | kus            |                 |       |       |
| 75                              | 731         | 73515-9639    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K Hdo600/Ldo2000mm   | 17,000          | kus            |                 |       |       |
| 76                              | 731         | 73515-9645    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -22K Hdo600/Ldo2000mm   | 6,000           | kus            |                 |       |       |
| 77                              | 731         | 73515-9651    | Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo600/Ldo2000mm   | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 78                              | 731         | 73549-4811    | Vypustenie vody pri demont. z potrubia - jestvujúci rozvod 25x3,5 a 20x2,8  | 10,500          | m              |                 |       |       |
| 79                              | 731         | 735VS-Z-SADA1 | Prislušenstvo k vykur.telesám oceľovým doskovým sada ( konzoly, držiaky, zátky )  | 28,000          | sada           |                 |       |       |
| 80                              | 731         | 735VS-Z11V605 | Vykur. telesá panel 11VK-vyš.600 dl.500mm -VK 113605  | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 81                              | 731         | 735VS-Z11V609 | Vykur. telesá panel 11VK-vyš.600 dl.900mm -VK 113609  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 82                              | 731         | 735VS-Z21V609 | Vykur. telesá panel 21VK-vyš.600 dl.900mm -VK 213609  | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 83                              | 731         | 735VS-Z21V618 | Vykur. telesá panel 21VK-vyš.600 dl.1800mm -VK 213618   | 14,000          | kus            |                 |       |       |
| 84                              | 731         | 735VS-Z21V620 | Vykur. telesá panel 21VK-vyš.600 dl.2000mm -VK 213620   | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 85                              | 731         | 735VS-Z22V610 | Vykur. telesá panel 22VK-vyš.600 dl.1000mm -VK 223610   | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 86                              | 731         | 735VS-Z22V612 | Vykur. telesá panel 22VK-vyš.600 dl.1200mm -VK 223612   | 1,000           | kus            |                 |       |       |
| 87                              | 731         | 735VS-Z22V614 | Vykur. telesá panel 22VK-vyš.600 dl.1400mm -VK 223614   | 4,000           | kus            |                 |       |       |
| 88                              | 731         | 735VS-Z33V610 | Vykur. telesá panel 33VK-vyš.600 dl.1000mm -VK 333610   | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 89                              | 731         | 99873-5203    | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m  |                 | %              |                 |       |       |

| Por. číslo   | Kód cenníka | Kód položky   | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| <b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>                |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>               |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                         |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>783 - Nátery</b>                                    |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 90   | 783         | 78322-5100    | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email   | 4,200           | m2             |                 |       |       |
| 91   | 783         | 78322-6100    | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné  | 4,200           | m2             |                 |       |       |
| 92   | 783         | 78342-5150    | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.   | 124,000         | m              |                 |       |       |
| <b>783 - Nátery spolu :</b>                            |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>                 |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                     |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                               |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                        |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 93   | 921         | 21001-0043    | Montáž MaR<br>-prepojenie regulátora RC300<br>-pripojenie kotla eli káblom ku najbližšej zásuvke cca 5m<br>-vysekanie ryhy v priečke na osadenie kábla a opätovné vyspravenie | 1,000           | sub            |                 |       |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )</b>  |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 94   | 270         | 80705-0001    | Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25<br>12 ks objímky  | 1,800           | kg             |                 |       |       |
| 95   | MAT         | 132 310540    | Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 40x40x4 mm  | 0,051           | t              |                 |       |       |
| 96   | MAT         | 831 A01003-1  | L 40x40x4.....21m x 2,42 kg = 50,82 kg<br>Objímka delená 25 so závitovou tyčou<br>uchytenie stúpajúceho plastového rozvodu priemer 25x3,5                                     | 12,000          | kus            |                 |       |       |
| <b>807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie</b>         |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 97   | 270         | 80705-0031    | Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž   | 50,820          | kg             |                 |       |       |
| 98   | 270         | 80705-0032    | Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu z toho zhotovenie   | 50,820          | kg             |                 |       |       |
| 99   | 923         | 80705-0034001 | Náklady na pridružené výkony 1% z montáže   | 1,652           | %              |                 |       |       |
| 100  | 923         | 80705-0034002 | Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže  | 1,652           | %              |                 |       |       |
| 101  | 923         | 80705-0034003 | Doprava hmôt 3,6% z dodávky   | 0,587           | %              |                 |       |       |
| <b>807 05 Uloženie a doplnkové konštrukcie spolu :</b> |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>807 08 Demontáže</b>                                |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 102  | 270         | 80708-0462    | Rezanie jestvujúceho plastového potrubia ručnou pílkou do 25 x 3,5  | 6,000           | kus            |                 |       |       |
| 103  | 923         | 80708-054001  | Náklady na pridružené výkony 1% z montáže   | 0,065           | %              |                 |       |       |
| 104  | 923         | 80708-054002  | Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže  | 0,065           | %              |                 |       |       |
| <b>807 08 Demontáže spolu :</b>                        |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| <b>807 12 Ostatné práce</b>                            |             |               |   |                 |                |                 |       |       |
| 105  | 731         | 73219-9100    | Montáž orientačných štítkov   | 2,000           | súbor          |                 |       |       |
| 106  | MAT         | 358 9D0017    | Štítok označovací   | 2,000           | kus            |                 |       |       |
| 107  | 270         | 80712-0014    | Odmasťovanie potrubia 25  | 25,000          | m              |                 |       |       |
| 108  | 270         | 80712-0015    | Odmasťovanie potrubia 32  | 29,000          | m              |                 |       |       |
| 109  | 270         | 80712-0016    | Odmasťovanie potrubia 40  | 70,000          | m              |                 |       |       |
| 110  | 270         | 80712-0041    | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32  | 54,000          | m              |                 |       |       |
| 111  | 270         | 80712-0042    | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40  | 70,000          | m              |                 |       |       |
| 112  | 923         | 80712-00531   | Náklady na pridružené výkony 1% z montáže   | 2,473           | %              |                 |       |       |
| 113  | 923         | 80712-00532   | Poddiel prác iných profesií 1,6% z montáže  | 2,473           | %              |                 |       |       |
| <b>807 12 Ostatné práce spolu :</b>                    |             |               |   |                 |                |                 |       |       |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|

## 270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spo

## PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

## OSTATNÉ

|     |     |        |  |         |    |  |  |  |
|-----|-----|--------|--|---------|----|--|--|--|
| 114 | OST | HZS 1- | Vykurovacia skúška zariadenia<br>Uvažovaná dvomi pracovníkmi po dobu 72 hodín nepretržite. | 144,000 | Nh |  |  |  |
| 115 | OST | HZS 2- | plus 14% v dobe od 14,00 do 20,00 hod  | 36,000  | Nh |  |  |  |
| 116 | OST | HZS 3- | plus 28% v dobe od 20,00 do 06,00 hod  | 60,000  | Nh |  |  |  |

OSTATNÉ spolu :

Rozpočet celkom :

| Rozpočet pre vzt zariadenia                        |  |                       |       |            |        |               | Ev.č.:        |
|--|--|-----------------------|-------|------------|--------|---------------|---------------|
| Stavba:  | Materská Škola (4triedna), obec Čaklov   |                       |       |            |        |               |               |
| Objekt:  | VZT  | Časť: Vzduchotechnika |       |            |        |               |               |
| Číslo  | Cena v €   |                       |       |            |        |               |               |
| položky  | Skrátený popis   | M.J.                  | Počet | Jednotková |        | Spolu         |               |
|  |  |                       |       | dodávka    | montáž | dodávka       | montáž        |
| <b>ZARIADENIE Č. 1 - Vetranie priestorov tried</b> |  |                       |       |            |        |               |               |
| 1.1  | VZT jednotka 2000 6/4,5 - 1 400m <sup>3</sup> /h   | komplet               | 2,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | bez kond. Jednotky   |                       |       |            |        |               |               |
|  | 1 MaR  | komplet               | 2,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.2  | Multidýza s nastaviteľnými mikrodýzami veľkosť 400 x 200 mm                                    | ks                    | 8,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | 400x200 montážny rámik   | ks                    | 8,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | R1 400x200 regulácia   | ks                    | 8,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3  | Plastový tanierový ventil, pre odvod, veľkosť 100 mm- vedenie a upevň. Kružok                  | ks                    | 26,0  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.4  | Plastový tanierový ventil, pre odvod, veľkosť 150mm- vedenie a upevň. Kružok                   | ks                    | 4,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.5  | Tlmič hluku pre štvorhranné potrubie s kulisami 400 x 200                                      | ks                    | 8,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.6  | strešný nástavec na rovné strechy 400 x400 mm  | ks                    | 2,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.7  | nasavacia hlavica hlavice 400 x 400  | ks                    | 1,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.8  | výfuková hlavice 400 x400  | ks                    | 1,0   | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Držiak potrubia DP-U   | kus                   | 26    | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Potrubie štvorhranné P do obvodu800 maximálnej dĺžky a, b 100-300 trieda tesnosti A            | m2                    | 27,5  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Potrubie štvorhranné P do obvodu1000 maximálnej dĺžky a, b 150-300 trieda tesnosti A           | m2                    | 29,5  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Tvarovka na štvorhranné potrubie do obvodu800 maximálnej dĺžky a, b 100-300 trieda tesnosti A  | m2                    | 84,7  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Tvarovka na štvorhranné potrubie do obvodu1000 maximálnej dĺžky a, b 150-300 trieda tesnosti A | m2                    | 8,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Tvarovka na štvorhranné potrubie do obvodu1260 maximálnej dĺžky a, b 150-500 trieda tesnosti A | m2                    | 4,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Tvarovka na štvorhranné potrubie do obvodu1420 maximálnej dĺžky a, b 210-500 trieda tesnosti A | m2                    | 7,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu 1000mm / 42% tvaroviek                                    | m                     | 26    | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu 1260mm / 30% tvaroviek                                    | m                     | 27,5  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu 1420mm / 35% tvaroviek                                    | m                     | 29,5  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Tepelná izolácia hr.20mm s Al.polepom  | m2                    | 84,7  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Zhotovenie otvorov v potrubí pre výustky a nástavce  | ks                    | 8,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Zaslepenie potrubí   | ks                    | 4,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Zarovnanie distribučných prvkov  | ks                    | 7,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Závesný, montážny a tesniaci materiál  | kpl                   | 1,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Montáž zariadenia  | kpl                   | 1,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | Posuvné lešenie 2,4m <sup>2</sup>  | kpl                   | 1,00  | - €        | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Cena zariadenia č.1 celkom</b>                  |  |                       |       |            |        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

| Rozpočet pre vzť zariadenia  |   |                       |       |                |        |               | Ev.č.:        |  |
|--|---|-----------------------|-------|----------------|--------|---------------|---------------|--|
| Stavba:  | Materská Škola (4triedna), obec Čaklov  |                       |       |                |        |               |               |  |
| Objekt:  | VZT   | Časť: Vzduchotechnika |       |                |        |               |               |  |
| Číslo položky  | Skrátený popis  | M.J.                  | Počet | Cena v €       |        |               |               |  |
|  |   |                       |       | Jednotková     |        | Spolu         |               |  |
|  |   |                       |       | dodávka        | montáž | dodávka       | montáž        |  |
| <b>ZARIADENIE Č. 2 - Vetranie sociálnych zariadení jestvuj. MŠ</b>       |   |                       |       |                |        |               |               |  |
| 2.1  | Potrubný plastový ventilátor 150 TP, plast, 230 V, čas dobĕh                  | ks                    | 2,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.2  | přechod osový 220 x 90 mm / 150 mm  | ks                    | 2,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.3  | samočinná žaluzie kruh 150 mm – biľá  | ks                    | 2,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.4  | kruhové potrubí Ø 150/1 000 mm  | ks                    | 2,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.5  | zpětná klapka s přírubou Ø 150  | ks                    | 2,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.6  | čtyřhranné potrubí 60 x 204/1500 mm   | ks                    | 18,0  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.7  | čtyřhranné potrubí 60 x 204/1000 mm   | ks                    | 12,0  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.8  | oblouk horizontální 90°, 60x204 mm  | ks                    | 6,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.9  | T-kus 60x204 mm   | ks                    | 10,0  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.10   | přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204 mm/125 mm                        | ks                    | 12,0  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.11   | Plastový tanierový ventil, pre odvod, veľkost 125mm- vedenie a upevnĕ. Kruŕok | ks                    | 12,0  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.12   | ALUVAC 150 hliníková hadice, 152 mm x 10 m                                    | ks                    | 1,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.13   | Dverná obojstranná mrieŕka, plast, biľá, 455x90 mm                            | ks                    | 8,0   | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
|  | Priráŕka na zarovnanie distrib.prvkov do podhľadu                             | ks                    | 12,0  |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
|  | Priráŕka za zaslepenie potrubí  | ks                    | 1,0   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
|  | Závesný, montážny a tesniaci materiál   | kpl                   | 1,0   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
|  | Posuvné leŕenie 2,4m2   | kpl                   | 1,0   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          |  |
| <b>Cena zariadenia č.2 celkom</b>  |   |                       |       |                |        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |  |
| <b>SPOLU VZDUCHOTECHNIKA....</b>   |   |                       |       | <b>DODÁVKA</b> |        | <b>MONTÁŔ</b> |               |  |
| zariadenia VZT ...Dodávka  |   |                       |       |                |        | 0,00 €        |               |  |
| zariadenia VZT ...Montáž   |   |                       |       |                |        |               | 0 €           |  |
| <b>ZÁKLADNĚ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY CELKOM</b>                                |   |                       |       | <b>0 €</b>     |        | <b>0,00 €</b> |               |  |
| PRÍPRAVA KU SKŰŠKAM, KOMPLEXNĚ SKŰŠKY, ZAREGULOVANIE, ZAŠKOLENIE OBSLUHY |   |                       |       |                | 0 €    |               |               |  |
|  | 3%D   |                       | 0,03  |                |        |               |               |  |
|  | NÁKLADY NA DOPRAVU 5% D   |                       | 0,05  |                | 0 €    |               |               |  |
|  | PRIDRUŔ. VÝKONY 1%M   |                       | 0,01  |                |        |               | 0 €           |  |
|  | STAVEBNÁ VÝPOMOC 1,6%M  |                       | 0,02  |                |        |               | 0 €           |  |
|  |   |                       |       | <b>0 €</b>     |        | <b>0,00 €</b> |               |  |
| <b>NÁKLADY CELKOM BEZ DPH (EUR)</b>                                      |   |                       |       |                |        | <b>0 €</b>    |               |  |















| Rozpočet pre vzť zariadenia |                |  |       |                       |        | Ev.č.:      |        |
|-----------------------------|----------------|--|-------|-----------------------|--------|-------------|--------|
| Stavba:                     |                | Materská Škola (4triedna), obec Čaklov |       |                       |        |             |        |
| Objekt:                     |                | VZT                                    |       | Časť: Vzduchotechnika |        |             |        |
| Číslo                       |                |  |       |                       |        | C e n a v € |        |
| položky                     | Skrátený popis | M.J.                                   | Počet | Jednotková            |        | Spolu       |        |
|                             |                |  |       | dodávka               | montáž | dodávka     | montáž |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |
|                             |                |  |       |                       |        |             |        |

## Krycí list rozpočtu v EUR

|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          |                                  |                                    |  |  |
|------------------------------|--------|---------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Stavba :ZTI-MŠ ČAKLOV.       |        |                     |          | Miesto:   |                       |                           |       | Rozpočet:               |          |                                  |                                    |  |  |
|                              |        |                     |          | JKSO :    |                       |                           |       | Spracoval: Anton Straka |          |                                  |                                    |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       | Dňa:                    |          | Zmluva č.:                       |                                    |  |  |
| Odberateľ:                   |        |                     |          |           |                       |                           |       | IČO:                    |          | DIČ:                             |                                    |  |  |
| Dodávateľ:                   |        |                     |          |           |                       |                           |       | IČO:                    |          | DIČ:                             |                                    |  |  |
| Projektant:                  |        |                     |          |           |                       |                           |       | IČO:                    |          | DIČ:                             |                                    |  |  |
| 1 M3 OP                      |        |                     |          | 1 M2 UP   |                       |                           |       |                         |          |                                  |                                    |  |  |
| 1 M2 ZP                      |        |                     |          | 1 M       |                       |                           |       |                         |          |                                  |                                    |  |  |
| <b>A</b>                     | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | <b>B</b>              | IN - Individuálne náklady |       |                         | <b>C</b> | NUS - náklady umiestnenia stavby |                                    |  |  |
| 1                            | HSV:   |                     |          |           | 6                     | Práce nadčas              |       |                         | 11       | Zariadenie staveniska            |                                    |  |  |
| 2                            | PSV:   |                     |          |           | 7                     | Murárske výpomocce        |       |                         | 12       | Prevádzkové vplyvy               |                                    |  |  |
| 3                            | MCE:   |                     |          |           | 8                     | Bez pevnej podlahy        |       |                         | 13       | Sťažené podmienky                |                                    |  |  |
| 4                            | iné:   |                     |          |           | 9                     |                           |       |                         | 14       |                                  |                                    |  |  |
| 5                            | Súčet: |                     |          |           | 10                    | Súčet riadkov 6 až 9:     |       |                         | 15       | Súčet riadkov 11 až 14:          |                                    |  |  |
| projektant, rozpočtár, cenár |        |                     |          |           | dodávateľ, zhotoviteľ |                           |       |                         |          | <b>D</b>                         | ON - ostatné náklady               |  |  |
| dátum:                       |        | podpis:             |          |           | dátum:                |                           | _____ |                         |          | 16                               | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |  |
| pečiatka:                    |        | _____               |          |           | podpis:               |                           | _____ |                         |          | 17                               | Inžinierska činnosť                |  |  |
|                              |        |                     |          |           | pečiatka:             |                           | _____ |                         |          | 18                               | Projektové práce                   |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | 19                               | Kompletizačná činnosť              |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | 20                               | Súčet riadkov 16 až 19:            |  |  |
| odberateľ, obstarávateľ      |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | <b>E</b>                         | Celkové náklady                    |  |  |
| dátum:                       |        | podpis:             |          |           |                       |                           |       |                         |          | 21                               | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |  |
| pečiatka:                    |        | _____               |          |           |                       |                           |       |                         |          | 22                               | DPH 19% z:                         |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | 23                               | DPH 0% z:                          |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | 24                               | Súčet riadkov 21 až 23:            |  |  |
|                              |        |                     |          |           |                       |                           |       |                         |          | <b>F</b>                         | Odpočet - prípočet                 |  |  |



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba :ZTI-MŠ ČAKLOV.

Anton Straka, Prešov.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla      | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu |
|---|------------------------|---------------------------|-------|
| 713 - Izolácie tepelné spolu :                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| 71 - IZOLÁCIE spolu :                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| 721 - Vnútorná kanalizácia spolu :            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu :                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| 725 - Zariadenie predmety spolu :             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
| Rozpočet celkom :                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |
|   |                        |                           |       |

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval: Anton Straka  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :ZTI-MŠ ČAKLOV.

Anton Straka, Prešov.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                 |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>71 - IZOLÁCIE</b>                                       |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>713 - Izolácie tepelné</b>                              |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 1          | 713         | 71310-0160  | Izolácia Hr.5- DN15 /20/                                   | 50,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 2          | 713         | 71310-0161  | Izolácia Hr.5- DN20 /25/                                   | 45,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 3          | 713         | 71310-0162  | Izolácia Hr.5- DN25 /32/                                   | 73,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 4          | 713         | 71310-0168  | Izolácia Hr.9- DN32 /42/                                   | 6,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 5          | 713         | 71310-0170  | Izolácia Hr.9- DN50 /60/                                   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 6          | 713         | 71310-0185  | Izolácia Hr.20- DN15/22/                                   | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 7          | 713         | 71310-0186  | Izolácia Hr.20- DN20/28/                                   | 30,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 8          | 713         | 71310-0202  | Izolácia Hr.25- DN25/35/                                   | 50,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 9          | 713         | 71310-0225  | Montáž izolácia  | 329,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 10         | 713         | 71310-0226  | Lepidlo pre izolácie                                       | 11,000          | ks             |                 |                     |                        |       |
| 11         | 713         | 71310-0230  | Pvc páska - šedá 50mmx20m-20m                              | 17,000          | ks             |                 |                     |                        |       |
| 12         | 713         | 99871-3202  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>                      |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>                               |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>               |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>721 - Vnútoraná kanalizácia</b>                         |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 13         | 721         | 72117-1107  | Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8           | 32,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 14         | 721         | 72117-1109  | Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2          | 72,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 15         | 721         | 72117-1111  | Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 140x2,8          | 37,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 16         | 721         | 72117-1112  | Potrubie kanal. z rúr hrdlových odpadné D 160/3,2          | 42,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 17         | 721         | 72117-3204  | Potrubie kanal. z rúr prípojovacie D 40x1.8                | 60,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 18         | 721         | 72117-3205  | Potrubie kanal. z rúr prípojovacie D 50x1.8                | 20,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 19         | 721         | 72119-4104  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8            | 29,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 20         | 721         | 72119-4105  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8            | 8,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 21         | 721         | 72119-4109  | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3           | 27,000          | kus            |                 |                     |                        |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 22         | 721         | 72123-3109  | Strešné vtoky novodurové DN 125   | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 23         | 721         | 72127-3145  | Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600                                 | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 24         | 721         | 72127-3220  | Privzdušňovací ventil   | 3,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 25         | 721         | 72127-3221  | Vtok so záp. uzávierkou aj v suchom stave DN30                            | 12,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 26         | 721         | 72127-3250  | Mriežka 300/300   | 3,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 27         | 721         | 72129-0111  | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                               | 43,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 28         | 721         | 72129-0112  | Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200                              | 42,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 29         | 721         | 72129-0123  | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300                               | 188,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 30         | 721         | 99872-1202  | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m               |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :</b>                                |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>722 - Vnútoraný vodovod</b>  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 31         | 721         | 72200-0000  | Potrubie plastové - /DN15/  | 90,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 32         | 721         | 72200-0001  | Potrubie plastové - /DN20/  | 75,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 33         | 721         | 72200-0002  | Potrubie plastové - /DN25/  | 120,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 34         | 721         | 72200-0005  | Potrubie plastové - /DN50/  | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 35         | 721         | 72213-0213  | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 25                          | 3,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 36         | 721         | 72213-0214  | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. DN 32                          | 6,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 37         | 721         | 72219-0401  | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. upev. výpust. DN 15                   | 105,000         | kus            |                 |                     |                        |       |
| 38         | 721         | 72222-9201  | Uzáver guľový K 231-15  | 8,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 39         | 721         | 72222-9202  | Uzáver guľový K 231-20  | 22,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 40         | 721         | 72222-9203  | Uzáver guľový K 231-25  | 6,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 41         | 721         | 72222-9206  | Uzáver guľový K 231-50  | 1,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 42         | 721         | 72222-9225  | Uzáver guľový s vypušťaním DN50   | 1,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 43         | 721         | 72222-9241  | Zmiešavací ventil DN-25   | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 44         | 721         | 72223-9101  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2                                   | 8,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 45         | 721         | 72223-9102  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4                                   | 22,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 46         | 721         | 72223-9103  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1                                     | 10,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 47         | 721         | 72223-9106  | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2                                     | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 48         | 721         | 72225-4265  | Požiarne prísl.,hadic.navij. DN25 s 30m hadicou pod omietku 796x796x185mm | 1,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | skrinka+hadica+prúdnica +bubon  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 49         | 721         | 72229-0226  | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                        | 410,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 50         | 721         | 72229-0234  | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                     | 410,000         | m              |                 |                     |                        |       |
| 51         | 721         | 99872-2202  | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m                   |                 |                |                 |                     |                        |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|            |             |             | <b>722 - Vnútrotný vodovod spolu :</b>                      |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>725 - Zariadenie predmety</b>                            |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 52         | 721         | 72511-1996  | WC konzolové detské so sedátkom                             | 19,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 53         | 721         | 72511-1998  | WC konzolové  | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 54         | 721         | 72511-2000  | kombifix ovládanie s predu pre predmurovanie                | 23,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 55         | 721         | 72511-9305  | Montáž záchodovým mís                                       | 23,000          | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 56         | 721         | 72521-0987  | Umývadlo - 450-350 pre detí                                 | 19,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 57         | 721         | 72521-0989  | Umývadlo - 500x400 s otvorom                                | 10,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 58         | 721         | 72521-2203  | Zápach. uzáv.   | 29,000          | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 59         | 721         | 72521-9401  | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky       | 29,000          | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 60         | 721         | 72522-4150  | Sprchovacia vanička 800/800                                 | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 61         | 721         | 72522-4188  | Sifón k sprchovacej vaničke                                 | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 62         | 721         | 72524-9102  | Montáž sprchových mís                                       | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 63         | 721         | 72531-2111  | Montáž drezov ostatných rozmerov a typov                    | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 64         | 721         | 72531-4290  | Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách               | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 65         | 721         | 72532-4355  | Drez 900/800 nerez  | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 66         | 721         | 72533-2340  | Výlevka keramická   | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 67         | 721         | 72533-3352  | Výlevka montáž  | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 68         | 721         | 72552-9213  | El ohrievač 30l   | 7,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 69         | 721         | 72552-9220  | El ohrievač 50l   | 3,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 70         | 721         | 72553-0151  | Montáž elektrického zásobníka,poistného ventilu             | 10,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 71         | 721         | 72553-5211  | Ventil poistný G 1/2  | 10,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 72         | 721         | 72553-9101  | Montáž ohrievačov tlakových do 50l                          | 10,000          | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 73         | 721         | 72582-0720  | Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru                     | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 74         | 721         | 72582-1249  | Batéria 1 páková nástenná                                   | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 75         | 721         | 72582-1401  | Batéria umývadlová jednopáková                              | 29,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 76         | 721         | 72582-9201  | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov. | 37,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 77         | 721         | 72584-0294  | Batéria sprchová nástenná                                   | 4,000           | súbor          |                 |                     |                        |       |
| 78         | 721         | 72584-9200  | Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou              | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 79         | 721         | 72585-9103  | Zápachová uzávierka drezová                                 | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 80         | 721         | 72586-9101  | Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40                  | 29,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 81         | 721         | 72586-9210  | Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50            | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 82         | 721         | 72586-9213  | Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D40                | 4,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 83         | 721         | 72598-0122  | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30            | 11,000          | kus            |                 |                     |                        |       |
| 84         | 721         | 72598-9101  | Montáž dvierok kovových lakovaných 150/300 mm               | 11,000          | kus            |                 |                     |                        |       |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 85         | 721         | 99872-5202  | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>725 - Zariadenie predmety spolu :</b>                   |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>       |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>                         |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>                                   |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
|            |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |

Odberateľ:  
 Projektant: Ing.Haltmanová Beáta  
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová  
 JKSO : 2222  
 Dátum:

Stavba :Materská škola (4.triedna), Obec Čaklov  
 Objekt :SO 02 - Vodovodná prípojka v rámci areálu

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>  |                 |                |                 |       |
| 1          | 221         | 11310-7131  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2  | 5,500           | m2             |                 |       |
| 2          | 221         | 11310-7141  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2  | 5,500           | m2             |                 |       |
| 3          | 272         | 13220-1201  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3<br>$1,10*(1,25+0,15)*58,0 = 89,320$  | 89,320          | m3             |                 |       |
| 4          | 272         | 13220-1209  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm  | 89,320          | m3             |                 |       |
| 5          | 272         | 15110-1101  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m<br>$2*(1,25+0,15)*38,0 = 106,400$  | 106,400         | m2             |                 |       |
| 6          | 272         | 15110-1111  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   | 106,400         | m2             |                 |       |
| 7          | 272         | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4<br>prebytočná zemina<br>objem lôžka+obsyp potrubia-celý výkopok v chod.<br>$1,10*(0,15+0,063+0,30)*(38,0-5,0) = 18,622$<br>$1,10*1,20*5,0 = 6,600$ | 25,222          | m3             |                 |       |
| 8          | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4  | 25,222          | m3             |                 |       |
| 9          | 272         | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu<br>výkop-prebytočná zemina<br>$89,320-25,222 = 64,098$   | 64,098          | m3             |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce</b>  |                 |                |                 |       |
| 10         | 221         | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2<br>rozbúranie chodníka<br>$1,10*5,0 = 5,500$   | 5,500           | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>  |                 |                |                 |       |
| 11         | 271         | 45157-3111  | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku<br>$1,10*(0,15+0,063+0,30)*38,0 = 21,443$  | 21,443          | m3             |                 |       |
| 12         | 271         | 45231-3131  | Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie<br>"m3" $0,66+0,12 = 0,780$  | 0,780           | m3             |                 |       |
| 13         | 271         | 45235-3101  | Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope<br>$(2*0,65*0,75)*(4*0,30*0,30) = 0,351$  | 0,351           | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>  |                 |                |                 |       |
| 14         | 221         | 56486-1111  | Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm<br>znovuzriadenie chodníka<br>$1,10*5,0 = 5,500$   | 5,500           | m2             |                 |       |
| 15         | 221         | 57714-1222  | Betón asfalt. tr. 2 ložný AC 16 (ABL š. do 3 m hr. 5 cm<br><b>57 - Kryty štrk.a živ.poz.kom.a spe</b>   | 5,500           | m2             |                 |       |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 16         | 221         | 57714-1112  | Betón asfalt. tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH ) š.do 3 m hr.5cm   | 5,500           | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>57 - Kryty štrk.a živ.poz.kom.a spe spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>   |                 |                |                 |       |
| 17         | 011         | 63157-1003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho štrkopiesok na zásyp ryhy v chodníku menej konštr. krytu "m3" 1,10*(1,60-0,30)*5,0 = 7,150 | 7,150           | m3             |                 |       |
|            |             |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>   |                 |                |                 |       |
| 18         | 271         | 85726-1121  | Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100   | 2,000           | kus            |                 |       |
| 19         | MAT         | 552 501420  | Tvarovka prírubová s hrdlom DN 100  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 20         | MAT         | 552 504880  | Kus-T prírubový DN 100/100  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 21         | MAT         | 552 506480  | Koleno prírubové s pätkou PP DN 100   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 22         | MAT         | 552 521540  | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200   | 2,000           | kus            |                 |       |
| 23         | MAT         | 552 541120  | Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 100  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 24         | MAT         | 552 542120  | Presuvka hrdlová DN 100   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 25         | 271         | 85726-2121  | Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100   | 4,000           | kus            |                 |       |
| 26         | 271         | 85726-4121  | Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 100  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 27         | 271         | 87118-1121  | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50   | 58,000          | m              |                 |       |
| 28         | MAT         | 286 110102  | Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 63x3,8, NAV.  | 58,000          | m              |                 |       |
| 29         | MAT         | 286 3B00606 | Koleno 90st.753 101 611 d 63  | 4,000           | kus            |                 |       |
| 30         | 271         | 89126-1111  | Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 31         | MAT         | 422 236930  | Posúvač S15-111-610 PN10 DN 100   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 32         | MAT         | 422 912A020 | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m   | 1,000           | kus            |                 |       |
| 33         | MAT         | 422 913500  | Príklop posúvačový Y4504  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 34         | 271         | 89126-7211  | Montáž hydrantov nadzemných DN 100  | 1,000           | kus            |                 |       |
| 35         | MAT         | 422 736130  | Hydrant nadzemný Štandard DN100 PN16  | 1,000           | kus            |                 |       |
|            |             |             | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>  |                 |                |                 |       |
| 36         | 272         | 91973-5111  | Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. do 5 cm  | 10,000          | m              |                 |       |
|            |             |             | 2*5,0 = 10,000  |                 |                |                 |       |
| 37         | 272         | 97908-2219  | Priplatok za každý ďalší 1 km sute  | 20,844          | t              |                 |       |
|            |             |             | 2,316"t" * 9"km" = 20,844   |                 |                |                 |       |
| 38         | 272         | 97908-7212  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok   | 2,316           | t              |                 |       |
| 39         | MAT         | 283 230322  | Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody  | 58,000          | m              |                 |       |
|            |             |             | <b>97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p</b>  |                 |                |                 |       |
| 40         | 272         | 97908-2213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km  | 2,316           | t              |                 |       |
|            |             |             | (5,50+5,50)"m2" * 0,098 "t" = 1,078   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | 5,50"m2" * 0,225"t" = 1,238   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>  |                 |                |                 |       |
| 41         | 271         | 99827-6101  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.  | 59,256          | t              |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>  |                 |                |                 |       |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             |  |                 |                |                 |       |



Odberateľ:  
 Projektant: Ing.Haltmanová Beáta  
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová  
 JKSO : 2223  
 Dátum:

Stavba :Materská škola (4.triedna), Obec Čaklov  
 Objekt :SO 03 - Kanalizačná prípojka splašková

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce</b>                                   |                 |                |                 |       |
| 1          | 221         | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2 | 11,000          | m2             |                 |       |
|            |             |             | $2*(1,10*5,0) = 11,000$  |                 |                |                 |       |
| 2          | 221         | 11310-7131  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 | 11,000          | m2             |                 |       |
|            |             |             | .  |                 |                |                 |       |
| 3          | 221         | 11310-7141  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2           | 11,000          | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce spolu :</b>                           |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>13 - Hĺbené vykopávky</b>   |                 |                |                 |       |
| 4          | 272         | 13220-1201  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                           | 80,739          | m3             |                 |       |
|            |             |             | príp. ck   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(1,50+0,15)*(37,50-1,80) = 64,796$                                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,80*1,80*1,50 = 4,860$   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | Príp.1'  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(1,40+0,15)*6,50 = 11,083$   |                 |                |                 |       |
| 5          | 272         | 13220-1209  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                   | 80,739          | m3             |                 |       |
|            |             |             | <b>13 - Hĺbené vykopávky spolu :</b>                                       |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>15 - Prerážanie</b>   |                 |                |                 |       |
| 6          | 272         | 15110-1101  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m               | 143,900         | m2             |                 |       |
|            |             |             | Príp. CK   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $2*(1,50+0,15)*37,50 = 123,750$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | Príp. 1'   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $2*(1,40+0,15)*6,50 = 20,150$  |                 |                |                 |       |
| 7          | 272         | 15110-1111  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m              | 143,900         | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>15 - Prerážanie spolu :</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>16 - Premiestnenie výkopku</b>  |                 |                |                 |       |
| 8          | 272         | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                       | 25,109          | m3             |                 |       |
|            |             |             | prebytočná zemina  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | objem lôžka+obsyp potrubia   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(0,15+0,20)*(31,50-0,60) = 11,897$                                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $3,14*0,3*0,3*1,50 = 0,424$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | menej dĺžka chodník  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(0,15+0,16)*(6,0+6,50-2*5,0) = 0,853$                                |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,1*(1,40-0,30)*5,0 = 6,050$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,1*(1,37-0,30)*5,0 = 5,885$  |                 |                |                 |       |
| 9          | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                               | 25,109          | m3             |                 |       |
|            |             |             | <b>16 - Premiestnenie výkopku spolu :</b>                                  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>17 - Konštrukcie zo zemín</b>   |                 |                |                 |       |
| 10         | 272         | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                       | 55,630          | m3             |                 |       |
|            |             |             | výkop-prebytočná zemina  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $80,739-25,109 = 55,630$   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>17 - Konštrukcie zo zemín spolu :</b>                                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>   |                 |                |                 |       |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                     |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>                        |                 |                |                 |       |
| 11         | 271         | 45157-3111  | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku         | 30,553          | m3             |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(0,15+0,20+0,30)*31,0 = 22,165$                                |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(0,15+0,160+0,30)*(6,0+6,50) = 8,388$                          |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :</b>                |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>                             |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>56 - Podkladné vrstvy kom. a spevn.</b>                           |                 |                |                 |       |
| 12         | 221         | 56486-1111  | Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm                                      | 11,000          | m2             |                 |       |
|            |             |             | znovuzriadenie chodníka  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $2*(1,1*5,0) = 11,000$   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>56 - Podkladné vrstvy kom. a spevn. spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>57 - Kryty štrk.a živ.poz.kom.a spe</b>                           |                 |                |                 |       |
| 13         | 221         | 57714-1112  | Betón asfalt. tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr.5cm | 11,000          | m2             |                 |       |
| 14         | 221         | 57714-1222  | Betón asfalt. tr. 2 ložný AC 16 (ABL š. do 3 m hr. 5 cm              | 11,000          | m2             |                 |       |
|            |             |             | <b>57 - Kryty štrk.a živ.poz.kom.a spe spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>                                       |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>                          |                 |                |                 |       |
| 15         | 011         | 63157-1003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                               | 11,935          | m3             |                 |       |
|            |             |             | štrkopiesok na zásyp v chodníku                                      |                 |                |                 |       |
|            |             |             | menej konštrukcia krytu  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,1*(1,37-0,30)*5,0 = 5,885$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,1*(1,40-0,30)*5,0 = 6,050$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>                  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr</b>                      |                 |                |                 |       |
| 16         | 271         | 87131-3121  | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150              | 12,500          | m              |                 |       |
|            |             |             | $6,0+6,50 = 12,500$  |                 |                |                 |       |
| 17         | MAT         | 286 111200  | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000                           | 2,733           | kus            |                 |       |
|            |             |             | $(6,0+6,50)/5,0*1,093 = 2,733$                                       |                 |                |                 |       |
| 18         | 271         | 87135-3121  | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200              | 31,500          | m              |                 |       |
|            |             |             | .  |                 |                |                 |       |
| 19         | MAT         | 286 110250  | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000                 | 6,886           | kus            |                 |       |
|            |             |             | $31,50/5,0*1,093 = 6,886$  |                 |                |                 |       |
| 20         | 271         | 87731-3123  | Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150         | 1,000           | kus            |                 |       |
| 21         | 271         | 87735-3121  | Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200          | 1,000           | kus            |                 |       |
| 22         | MAT         | 266 111121  | Šachta DN600, dno, výška 560 mm vľavo, vpravo vtok                   | 1,000           | ks             |                 |       |
| 23         | MAT         | 266 111132  | Šachta DN600, vlnitá stena L=1500 mm                                 | 1,000           | ks             |                 |       |
| 24         | MAT         | 266 111133  | Šachta DN600, teleskopický adaptér DN625                             | 1,000           | ks             |                 |       |
| 25         | MAT         | 266 111135  | Šachta DN600, Betónový roznášací prstenec DN625                      | 1,000           | ks             |                 |       |
| 26         | MAT         | 266 111136  | Šachta DN600, Liatinový poklop DN625                                 | 1,000           | ks             |                 |       |
| 27         | MAT         | 286 506600  | Koleno kanalizačné PVC d160/30°                                      | 1,000           | kus            |                 |       |
| 28         | MAT         | 286 507800  | Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm                                  | 1,000           | kus            |                 |       |
|            |             |             | <b>87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :</b>              |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení</b>                      |                 |                |                 |       |
| 29         | MAT         | 552 434400  | Poklop vstupný šachtový d 600 C                                      | 4,000           | kus            |                 |       |
|            |             |             | <b>89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :</b>              |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>                                    |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                               |                 |                |                 |       |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>91 - Dopln.konšt.a práce komun.a sp</b>                           |                 |                |                 |       |
| 30         | 272         | 91973-5111  | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm       | 20,000          | m              |                 |       |
|            |             |             | 4*5,0 = 20,000   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>91 - Dopln.konšt.a práce komun.a sp spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p</b>                           |                 |                |                 |       |
| 31         | 013         | 97104-2231  | Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v betón. murive hr. do 15 cm | 1,000           | kus            |                 |       |
|            |             |             | Zaustenie navrhovanej prípojky do jestv. šachty                      |                 |                |                 |       |
| 32         | 272         | 97908-2213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                 | 4,631           | t              |                 |       |
|            |             |             | (11,0+11,0)"m <sup>2</sup> " * 0,098 "t" = 2,156                     |                 |                |                 |       |
|            |             |             | 11,0 "m <sup>2</sup> " * 0,225 "t" = 2,475                           |                 |                |                 |       |
| 33         | 272         | 97908-2219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute                                   | 41,679          | t              |                 |       |
|            |             |             | 4,631 * 9 "km" = 41,679  |                 |                |                 |       |
| 34         | 272         | 97908-7212  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                              | 4,631           | t              |                 |       |
|            |             |             | .  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>                           |                 |                |                 |       |
| 35         | 271         | 99827-6101  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.         | 87,219          | t              |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>                       |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                                   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>   |                 |                |                 |       |

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
KS : 2224  
Dátum:

Stavba : Čaklov - Materská škola (4 triedna), obec Čaklov

Objekt : SO 04 - Úprava verejného osvetlenia

Časť : VSR - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

|    |     |              |  |        |     |  |  |  |  |
|----|-----|--------------|--|--------|-----|--|--|--|--|
| 1  | 921 | 21001-0123   | Rúrka PE uložená vo_ne 47 mm   | 4,000  | m   |  |  |  |  |
| 2  | MAT | 345 650I504  | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá                       | 4,000  | m   |  |  |  |  |
| 3  | 921 | 21010-0252   | Ukončenie káblov celoplastových smršť. zátkou 4x16-25                        | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 4  | 921 | 21010-0601   | Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16                            | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 5  | MAT | 354 358R03   | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)                             | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 6  | 921 | 21012-0001   | Poistka závitová E27 do 25A/500V komplet                                     | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 7  | MAT | 358 569OF05  | Poistka závitová E27 - 852312105 - normálna D II-16A                         | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 8  | 921 | 21019-1501   | Osadenie tenkocementovej skrine (SP)   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 9  | MAT | 357 500H006  | Skriňa prípojková 0303420 : SPP 0 C IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)               | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 10 | 921 | 21020-2010   | Svietidlo LED na stožiar   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 11 | MAT | 348 3OSVO101 | Svietidlo výbojkové na výložník MiniLuma 20Led R7 29W IP66 (Indal)           | 1,000  | ks  |  |  |  |  |
| 12 | 921 | 21020-4002   | Stožiar osvetľovací sadový ocelový   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 13 | MAT | 316 720E505  | Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/60/3 - ŽZ výška 6m                       | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 14 | 921 | 21020-4201   | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 15 | MAT | 921 AN33192  | Výzbroj 721 AL stožiarová  | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 16 | 921 | 21022-0010   | Náter zemniaceho pásika do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek              | 2,000  | m   |  |  |  |  |
| 17 | 921 | 21022-0021   | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek      | 38,000 | m   |  |  |  |  |
| 18 | MAT | 354 9000A34  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4   | 38,000 | kg  |  |  |  |  |
| 19 | 921 | 21022-0301   | Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)                              | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 20 | MAT | 354 9040A30  | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok                      | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 21 | 921 | 21026-0001   | Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov                   | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 22 | MAT | 100 77783    | Svorka polokotev. pre izol.ved. nn 4x16, ELBA typ 136013                     | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 23 | MAT | 100 77912    | Objímka strmenova s okom 892500, Na uchytenie kotevných armatúr fi = 205 mm. | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 24 | MAT | 100 77938    | Hak dvojitý 892538, Na ukotvenie izolovaného vonkajšieho vedenia nn          | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 25 | MAT | 100 77967    | Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných závesov.             | 1,000  | ks  |  |  |  |  |
| 26 | MAT | 100 83377    | Svorka 194909 pre ocelove lana, Spájanie lán s priemerom 6 - 9 mm            | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 27 | 921 | 21026-0011   | Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice                                       | 2,000  | kus |  |  |  |  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 28  | 921         | 21026-0032  | Skrutka kotvová s okom M 16/200  | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 29  | 921         | 21026-0101  | Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....                  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 30  | MAT         | 101 617191  | Vodic izol. NFA2X 2x16 RM 0,6/1kV  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 31  | 921         | 21081-0005  | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5  | 20,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 32  | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   | 20,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 33  | 921         | 21090-1015  | Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16   | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 34  | MAT         | 341 400M140 | Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 35  | 921         | 21095-0001  | Odjutowanie a očistenie kábla do 300mm2                                      | 4,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 36  | 921         | 21095-0101  | Štítok označovací na kábel   | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 37  | MAT         | 100 75659   | Štítok kablovy 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál z plastu. | 2,000           | ks             |                 |                     |                        |       |
| 38  | 921         | 21095-0201  | Priplatok na zaťahovanie kábla do 0,75 kg                                    | 47,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                           |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon        |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 39  | 946         | 46001-0002  | Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste                             | 0,023           | km             |                 |                     |                        |       |
| 40  | 946         | 46001-0012  | Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne                           | 0,035           | km             |                 |                     |                        |       |
| 41  | 946         | 46005-0602  | Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4                      | 0,270           | m3             |                 |                     |                        |       |
| 42  | 946         | 46008-0001  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy                                  | 0,250           | m3             |                 |                     |                        |       |
| 43  | 946         | 46020-0164  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4                                 | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 44  | 946         | 46042-0001  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou                                   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 45  | 946         | 46049-0012  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm                            | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 46  | 946         | 46051-0021  | Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 47  | MAT         | 921 AN19993 | Rúrka FXKVR 50   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 48  | 946         | 46056-0164  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4                                   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 49  | 946         | 46062-0014  | Provizórna úprava terénu, zemina tr 4  | 35,000          | m2             |                 |                     |                        |       |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu: |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| MCE - ostatné   |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 50  | 921         | 90000-0138  | PPV 1% (Pomocné práce)   |                 | %              |                 |                     |                        |       |
| 51  | MAT         | 900 000140  | Podružný materiál 3%   |                 | %              |                 |                     |                        |       |
| 52  | 921         | 99000-0100  | Východzia revízia  | 4,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 53  | 921         | 99000-0101  | Demontážne práce   | 10,000          | hod            |                 |                     |                        |       |
| 54  | 921         | 99000-0113  | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                               | 2,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 55  | 921         | 99000-0114  | Práca montéra pri zapojení do siete  | 2,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 56  | 921         | 99000-0121  | Nešpecifikované práce odsúhlasené investorm                                  | 3,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| MCE - ostatné spolu:                                      |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
KS : 2224  
Dátum:

Stavba : Čaklov - Materská škola (4 triedna), obec Čaklov

Objekt : SO 04 - Úprava verejného osvetlenia

Časť : VSR - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

|    |     |              |  |        |     |  |  |  |  |
|----|-----|--------------|--|--------|-----|--|--|--|--|
| 1  | 921 | 21001-0123   | Rúrka PE uložená vo_ne 47 mm   | 4,000  | m   |  |  |  |  |
| 2  | MAT | 345 650I504  | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá                       | 4,000  | m   |  |  |  |  |
| 3  | 921 | 21010-0252   | Ukončenie káblov celoplastových smršť. zátkou 4x16-25                        | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 4  | 921 | 21010-0601   | Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16                            | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 5  | MAT | 354 358R03   | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)                             | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 6  | 921 | 21012-0001   | Poistka závitová E27 do 25A/500V komplet                                     | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 7  | MAT | 358 569OF05  | Poistka závitová E27 - 852312105 - normálna D II-16A                         | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 8  | 921 | 21019-1501   | Osadenie tenkocementovej skrine (SP)   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 9  | MAT | 357 500H006  | Skriňa prípojková 0303420 : SPP 0 C IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)               | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 10 | 921 | 21020-2010   | Svietidlo LED na stožiar   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 11 | MAT | 348 3OSVO101 | Svietidlo výbojkové na výložník MiniLuma 20Led R7 29W IP66 (Indal)           | 1,000  | ks  |  |  |  |  |
| 12 | 921 | 21020-4002   | Stožiar osvetľovací sadový ocelový   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 13 | MAT | 316 720E505  | Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/60/3 - ŽZ výška 6m                       | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 14 | 921 | 21020-4201   | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh   | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 15 | MAT | 921 AN33192  | Výzbroj 721 AL stožiarová  | 1,000  | kus |  |  |  |  |
| 16 | 921 | 21022-0010   | Náter zemniaceho pásika do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek              | 2,000  | m   |  |  |  |  |
| 17 | 921 | 21022-0021   | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek      | 38,000 | m   |  |  |  |  |
| 18 | MAT | 354 9000A34  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4   | 38,000 | kg  |  |  |  |  |
| 19 | 921 | 21022-0301   | Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)                              | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 20 | MAT | 354 9040A30  | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok                      | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 21 | 921 | 21026-0001   | Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov                   | 2,000  | kus |  |  |  |  |
| 22 | MAT | 100 77783    | Svorka polokotev. pre izol.ved. nn 4x16, ELBA typ 136013                     | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 23 | MAT | 100 77912    | Objímka strmenova s okom 892500, Na uchytenie kotevných armatúr fi = 205 mm. | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 24 | MAT | 100 77938    | Hak dvojitý 892538, Na ukotvenie izolovaného vonkajšieho vedenia nn          | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 25 | MAT | 100 77967    | Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných závesov.             | 1,000  | ks  |  |  |  |  |
| 26 | MAT | 100 83377    | Svorka 194909 pre ocelove lana, Spájanie lán s priemerom 6 - 9 mm            | 2,000  | ks  |  |  |  |  |
| 27 | 921 | 21026-0011   | Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice                                       | 2,000  | kus |  |  |  |  |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
| 28  | 921         | 21026-0032  | Skrutka kotvová s okom M 16/200  | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 29  | 921         | 21026-0101  | Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....                  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 30  | MAT         | 101 617191  | Vodic izol. NFA2X 2x16 RM 0,6/1kV  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 31  | 921         | 21081-0005  | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5  | 20,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 32  | MAT         | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   | 20,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 33  | 921         | 21090-1015  | Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16   | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 34  | MAT         | 341 400M140 | Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16  | 40,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 35  | 921         | 21095-0001  | Odjutowanie a očistenie kábla do 300mm <sup>2</sup>                          | 4,000           | m              |                 |                     |                        |       |
| 36  | 921         | 21095-0101  | Štítok označovací na kábel   | 2,000           | kus            |                 |                     |                        |       |
| 37  | MAT         | 100 75659   | Štítok kablovy 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál z plastu. | 2,000           | ks             |                 |                     |                        |       |
| 38  | 921         | 21095-0201  | Priplatok na zaťahovanie kábla do 0,75 kg                                    | 47,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu:                           |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon        |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 39  | 946         | 46001-0002  | Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste                             | 0,023           | km             |                 |                     |                        |       |
| 40  | 946         | 46001-0012  | Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne                           | 0,035           | km             |                 |                     |                        |       |
| 41  | 946         | 46005-0602  | Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4                      | 0,270           | m <sup>3</sup> |                 |                     |                        |       |
| 42  | 946         | 46008-0001  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy                                  | 0,250           | m <sup>3</sup> |                 |                     |                        |       |
| 43  | 946         | 46020-0164  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4                                 | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 44  | 946         | 46042-0001  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou                                   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 45  | 946         | 46049-0012  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm                            | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 46  | 946         | 46051-0021  | Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 47  | MAT         | 921 AN19993 | Rúrka FXKVR 50   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 48  | 946         | 46056-0164  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4                                   | 35,000          | m              |                 |                     |                        |       |
| 49  | 946         | 46062-0014  | Provizórna úprava terénu, zemina tr 4  | 35,000          | m <sup>2</sup> |                 |                     |                        |       |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu: |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| MCE - ostatné   |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |
| 50  | 921         | 90000-0138  | PPV 1% (Pomocné práce)   |                 | %              |                 |                     |                        |       |
| 51  | MAT         | 900 000140  | Podružný materiál 3%   |                 | %              |                 |                     |                        |       |
| 52  | 921         | 99000-0100  | Východzia revízia  | 4,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 53  | 921         | 99000-0101  | Demontážne práce   | 10,000          | hod            |                 |                     |                        |       |
| 54  | 921         | 99000-0113  | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete                               | 2,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 55  | 921         | 99000-0114  | Práca montéra pri zapojení do siete  | 2,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| 56  | 921         | 99000-0121  | Nešpecifikované práce odsúhlasené investorm                                  | 3,000           | hod            |                 |                     |                        |       |
| MCE - ostatné spolu:                                      |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |       |



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

### Krycí list rozpočtu v EUR

|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  |          |                                    |  |
|---|--------|---------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|--|
| Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV |        |                     |          | Miesto:   |                       | Rozpočet:                 |       |            |                                  |          |                                    |  |
| Objekt :SO 05_SPEVNENÉ PLOCHY                   |        |                     |          | KS : 2112 |                       | Spracoval: Ing. Kmec      |       |            |                                  |          |                                    |  |
|   |        |                     |          |           |                       | Dňa: 28.04.2016           |       | Zmluva č.: |                                  |          |                                    |  |
| Odberateľ:                                      |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |                                  |          |                                    |  |
| Dodávateľ:                                      |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |                                  |          |                                    |  |
| Projektant:                                     |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |                                  |          |                                    |  |
| 1 M3 OP   |        |                     | 1 M2 UP  |           |                       |                           |       |            |                                  |          |                                    |  |
| 1 M2 ZP   |        |                     | 1 M      |           |                       |                           |       |            |                                  |          |                                    |  |
| <b>A</b>  | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | <b>B</b>              | IN - Individuálne náklady |       | <b>C</b>   | NUS - náklady umiestnenia stavby |          |                                    |  |
| 1   | HSV:   |                     |          |           | 6                     | Práce nadčas              |       | 11         | Zariadenie staveniska            |          |                                    |  |
| 2   | PSV:   |                     |          |           | 7                     | Murárske výpomocce        |       | 12         | Prevádzkové vplyvy               |          |                                    |  |
| 3   | MCE:   |                     |          |           | 8                     | Bez pevnej podlahy        |       | 13         | Sťažené podmienky                |          |                                    |  |
| 4   | iné:   |                     |          |           | 9                     |                           |       | 14         |                                  |          |                                    |  |
| 5   | Súčet: |                     |          |           | 10                    | Súčet riadkov 6 až 9:     |       | 15         | Súčet riadkov 11 až 14:          |          |                                    |  |
| projektant, rozpočtár, cenár                    |        |                     |          |           | dodávateľ, zhotoviteľ |                           |       |            |                                  | <b>D</b> | ON - ostatné náklady               |  |
| dátum:  |        | podpis:             |          |           | dátum:                |                           | _____ |            |                                  | 16       | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| pečiatka:                                       |        | _____               |          |           | podpis:               |                           | _____ |            |                                  | 17       | Inžinierska činnosť                |  |
|   |        |                     |          |           | pečiatka:             |                           | _____ |            |                                  | 18       | Projektové práce                   |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 19       |                                    |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 20       | Súčet riadkov 16 až 19:            |  |
| odberateľ, obstarávateľ                         |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | <b>E</b> | Celkové náklady                    |  |
| dátum:  |        | podpis:             |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 21       | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
| pečiatka:                                       |        | _____               |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 22       | DPH 20% z:                         |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 23       | DPH 0% z:                          |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | 24       | Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |                                  | <b>F</b> | Odpočet - prípočet                 |  |

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec

KS : 2112

Dátum:

Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV

Objekt :SO 05\_SPEVNENÉ PLOCHY

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu |  |  |
|--|------------------------|---------------------------|-------|--|--|
| 1 - ZEMNE PRÁCE                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 2 - ZÁKLADY                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| <br>                                     |                        |                           |       |  |  |
| Za rozpočet celkom                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec  
KS : 2112  
Dátum: 28.04.2016

Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV  
Objekt :SO 05\_SPEVNENÉ PLOCHY

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


| Por. číslo                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       |  |  |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|--|--|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b> |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE            |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 1                          | 221         | 11310-7130  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m2   | 132,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 2                          | 221         | 11310-7141  | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2  | 132,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 3                          | 272         | 11320-4111  | Vytrhanie obrubníkov záhonových  | 95,000          | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 4                          | 272         | 12110-1101  | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m<br>510*0,15 = 76.500  | 76,500          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 5                          | 001         | 12220-2201  | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3<br>70*0,05 = 3.500   | 3,500           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 6                          | 001         | 12220-2209  | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty  | 3,500           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 7                          | 272         | 13220-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3<br>0,3*0,8*1,5+0,45*0,3*5+0,3*0,8*5,1*2 = 3.483                         | 3,483           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 8                          | 272         | 13220-1109  | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm   | 3,483           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 9                          | 272         | 16270-1103  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 8000 m horn. tr. 1-4<br><br>3,5+3,483+"prebytočná ornica"60,2 = 67.183                   | 67,183          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 10                         | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4<br>"prebyt. ornica"60,2 = 60.200  | 60,200          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 11                         | 272         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku   | 67,183          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 12                         | 272         | 18110-1102  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením   | 115,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:     |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b> |  |  |
| 2 - ZÁKLADY                |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 13                         | 011         | 27431-3511  | Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)<br><br>0,3*0,6*1,5+0,3*1*1,5+0,3*0,6*5,1*2+0,3*0,8*2,5*2 = 3.756 | 3,756           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |


### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       |  |  |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|--|--|
|   |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 14  | 011         | 27935-1101  | Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie<br>$1,05*1,5*2+0,7*5,1*2 = 10.290$                    | 10,290          | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 15  | 011         | 27935-1102  | Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie  | 10,290          | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                   |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 16  | 011         | 43036-2021  | Výstuž schodištvých konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI<br><br>$(2*1,5+0,5*4*2)*3/1000 = 0.021$        | 0,021           | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 17  | 011         | 43431-1113  | Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15<br><br>$7*1,5+11,3*2 = 33.100$        | 33,100          | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:            |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                             |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 18  | 221         | 56424-1111  | Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm<br>$115+16,29 = 131.290$  | 131,290         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 19  | 221         | 56712-1125  | Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm<br>$2,7*1,5+1,2*5,1*2 = 16.290$                      | 16,290          | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 20  | MAT         | 592 960016  | Dlažba 200*100*60 červená<br>$3*1,01 = 3.030$  | 3,030           | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 21  | MAT         | 592 960017  | Dlažba 200*200*60 červená<br>$3*1,01 = 3.030$  | 3,030           | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 22  | MAT         | 592 960044  | Dlažba 200*100*60 piesková<br>$57,5*1,01 = 58.075$   | 58,075          | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 23  | MAT         | 592 960045  | Dlažba 200*200*60 piesková<br>$57,5*1,01 = 58.075$   | 58,075          | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 24  | 221         | 59621-1132  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2   | 121,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                      |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 25  | 011         | 63157-1003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho<br>"pod schodami+pod SP doplnenie po RT" $10*1,5+60*0,1 = 21.000$ | 21,000          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |


### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       |  |  |
|--|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|--|--|
|  |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 26                                     | 221         | 91656-1111  | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou                       | 34,000          | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 27                                     | MAT         | 592 172000  | Betónový obrubník parkový100/20/5 farba piesková "pohľadová hrana s polodrážkou"34*1,01 = 34.340 | 34,340          | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 28                                     | 221         | 91786-2112  | Osadenie palisád   | 5,000           | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 29                                     | MAT         | 592 451201  | Palisády CITY 165/120/600 - farba hnedá 42*1,01 = 42.420   | 42,420          | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 30                                     | 221         | 91786-2122  | Osadenie minipalisád   | 43,700          | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 31                                     | MAT         | 592 451301  | Minipalisády 115/115/350 - farba červená 43,7*8,7*1,01 = 383.992                                 | 383,992         | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 32                                     | 272         | 91973-5111  | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm                                   | 15,000          | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 33                                     | 211         | 96607-5142  | Odstránenie preliezky zemeguľa   | 1,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 34                                     | 272         | 97908-2213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 132*0,15+132*0,098 = 32.736                                 | 32,736          | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 35                                     | 272         | 97908-2219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute 9*32,736 = 294.624  | 294,624         | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 36                                     | 221         | 97908-4216  | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 95*0,04+0,06 = 3.860                             | 3,860           | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 37                                     | 221         | 97908-4219  | Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km  | 3,860           | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 38                                     | 015         | 97908-8110  | Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku 32,736+3,86 = 36.596                            | 36,596          | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 39                                     | 221         | 99822-3011  | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený   | 129,665         | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |









Odberateľ:  
 Projektant: Ing.Haltmanová Beáta  
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba :Materská škola (4.triedna), Obec Čaklov  
 Objekt :SO 06 - Dažďová kanalizácia

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>   |                 |                |                 |       |
| 1          | 221         | 11310-7131  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 | 5,500           | m2             |                 |       |
| 2          | 221         | 11310-7141  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2           | 5,500           | m2             |                 |       |
| 3          | 272         | 13220-1201  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                           | 61,290          | m3             |                 |       |
|            |             |             | prip. cd   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(1,35+0,15)*(36,0-1,80) = 56,430$                                    |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,80*1,80*1,50 = 4,860$   |                 |                |                 |       |
| 4          | 272         | 13220-1209  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                   | 61,290          | m3             |                 |       |
| 5          | 272         | 15110-1101  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m               | 108,000         | m2             |                 |       |
|            |             |             | Prip. CD   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $2*(1,35+0,15)*36,0 = 108,000$   |                 |                |                 |       |
| 6          | 272         | 15110-1111  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m              | 108,000         | m2             |                 |       |
| 7          | 272         | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                       | 29,622          | m3             |                 |       |
|            |             |             | prebytočná zemina  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | objem lôžka+obsyp potrubia-celý výkopok v chod.                            |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*(0,15+0,16+0,30)*(36,0-5,0-0,60) = 20,398$                           |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*1,60*5,0 = 8,800$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $3,14*0,3*0,3*1,50 = 0,424$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | .  |                 |                |                 |       |
| 8          | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                               | 29,622          | m3             |                 |       |
| 9          | 272         | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                       | 31,668          | m3             |                 |       |
|            |             |             | výkop-prebytočná zemina  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $61,29-29,622 = 31,668$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce</b>                                   |                 |                |                 |       |
| 10         | 221         | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2 | 5,500           | m2             |                 |       |
|            |             |             | rozbúranie chodníka  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $1,10*5,0 = 5,500$   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | .  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>11 - Prípravné a pridružené práce spolu :</b>                           |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>2 - ZÁKLADY</b>   |                 |                |                 |       |
| 11         | 211         | 27431-1112  | Základové pásy z betónu prostého tr. B 7,5 (C8/10) cement portl.           | 0,215           | m3             |                 |       |
|            |             |             | vyustný objekt   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $0,25*0,86*1,0 = 0,215$  |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                  |                 |                |                 |       |
| 12         | 321         | 32731-1114  | Konstr. oporných múrov z betónu prost. vodost. V8 T100 B25-B30             | 0,278           | m3             |                 |       |
|            |             |             | vyustný objekt   |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $0,25*0,7*0,86+2*(0,75*0,7*0,25)*0,5 = 0,282$                              |                 |                |                 |       |
|            |             |             | $-(3,14*0,075*0,075*0,25) = -0,004$  |                 |                |                 |       |
| 13         | 015         | 32735-1211  | Debnenie múrov a valov zhotovenie  | 2,450           | m2             |                 |       |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |              | vyustný objekt  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | $2*0,70*1,0 = 1,400$  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | $4*(0,75*0,70)*0,50 = 1,050$  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>                         |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>  |                 |                |                 |       |
| 14         | 312         | 46551-1111   | Dlažba z lom. kam. na sucho do 20m <sup>2</sup> , hr. 20cm bez vypl. škár | 20,000          | m <sup>2</sup> |                 |       |
|            |             |              | úprava svahu pri vyustnom objekte   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | na obidve strany 5,0 m  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | $2,0*10,0 = 20,000$   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>                             |                 |                |                 |       |
| 15         | 271         | 45157-3111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku              | 23,753          | m <sup>3</sup> |                 |       |
|            |             |              | $1,10*(0,15+0,16+0,30)*(36,0-0,60) = 23,753$                              |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :</b>                     |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>                                  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>  |                 |                |                 |       |
| 16         | 221         | 56423-1111   | Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm  | 0,860           | m <sup>2</sup> |                 |       |
|            |             |              | vyustný objekt  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | $0,86*1,0 = 0,860$  |                 |                |                 |       |
| 17         | 221         | 56486-1111   | Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm   | 5,500           | m <sup>2</sup> |                 |       |
|            |             |              | znovuzriadenie chodníka   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | $1,10*5,0 = 5,500$  |                 |                |                 |       |
| 18         | 221         | 57714-1112   | Betón asfalt. tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr.5cm      | 5,500           | m <sup>2</sup> |                 |       |
| 19         | 221         | 57714-1222   | Betón asfalt. tr. 2 ložný AC 16 (ABL) š. do 3 m hr. 5 cm                  | 5,500           | m <sup>2</sup> |                 |       |
|            |             |              | <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>  |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>                               |                 |                |                 |       |
| 20         | 011         | 63157-1003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                    | 7,150           | m <sup>3</sup> |                 |       |
|            |             |              | štrkopiesok na zásyp ryhy v chodníku                                      |                 |                |                 |       |
|            |             |              | menej konštr. krytu   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | "m <sup>3</sup> " $1,10*(1,60-0,30)*5,0 = 7,150$                          |                 |                |                 |       |
|            |             |              | .   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>                       |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>   |                 |                |                 |       |
| 21         | MAT         | 286 111200   | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000                                | 7,870           | kus            |                 |       |
|            |             |              | $36,0/5,0*1,093 = 7,870$  |                 |                |                 |       |
| 22         | 271         | 87731-3123   | Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150              | 1,000           | kus            |                 |       |
| 23         | MAT         | 266 111121   | Šachta DN600, dno, výška 560 mm vľavo, vpravo vtok                        | 1,000           | ks             |                 |       |
| 24         | MAT         | 266 11113    | Šachta DN600, vlnitá stena L=1000 mm                                      | 1,000           | ks             |                 |       |
| 25         | MAT         | 266 111133   | Šachta DN600, teleskopický adaptér DN625                                  | 1,000           | ks             |                 |       |
| 26         | MAT         | 552 434400   | Poklop vstupný šachtový d 600 C   | 4,000           | kus            |                 |       |
|            |             |              | <b>87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr</b>                           |                 |                |                 |       |
| 27         | 271         | 87131-3121   | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150                   | 36,000          | m              |                 |       |
|            |             |              | .   |                 |                |                 |       |
| 28         | MAT         | 266 111135   | Šachta DN600, Betónový roznášací prstenec DN625                           | 1,000           | ks             |                 |       |
| 29         | MAT         | 266 111136   | Šachta DN600, Liatinový poklop DN625                                      | 1,000           | ks             |                 |       |
|            |             |              | <b>87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení</b>                           |                 |                |                 |       |
| 30         | 271         | 89131-5321   | Montáž spätných klapiek DN 150  | 1,000           | kus            |                 |       |
|            |             |              | vyustný objekt  |                 |                |                 |       |
| 31         | MAT         | 422 22-10000 | Spätná koncová klapka DN150   | 1,000           | ks             |                 |       |
|            |             |              | <b>89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :</b>                   |                 |                |                 |       |
|            |             |              | <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>   |                 |                |                 |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer          | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                         |                 |                |                 |       |
| 32         | 272         | 91973-5111  | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm | 10,000          | m              |                 |       |
|            |             |             | 2*5,0 = 10,000   |                 |                |                 |       |
| 33         | 272         | 97908-2213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                           | 2,316           | t              |                 |       |
|            |             |             | (5,50+5,50)"m2" * 0,098 "t" = 1,078                            |                 |                |                 |       |
|            |             |             | 5,50"m2" * 0,225"t" = 1,238                                    |                 |                |                 |       |
| 34         | 272         | 97908-2219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute                             | 20,844          | t              |                 |       |
|            |             |             | 2,316"t" * 9"km" = 20,844                                      |                 |                |                 |       |
| 35         | 272         | 97908-7212  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                        | 2,316           | t              |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>                     |                 |                |                 |       |
| 36         | 271         | 99827-6101  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.   | 71,591          | t              |                 |       |
|            |             |             | <b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :</b>             |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>                 |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                             |                 |                |                 |       |
|            |             |             | <b>Rozpočet celkom :</b>                                       |                 |                |                 |       |

### Krycí list rozpočtu v EUR

|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          |                                  |                                    |  |
|---|--------|---------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV |        |                     |          | Miesto:   |                       | Rozpočet:                 |       |            |          |                                  |                                    |  |
| Objekt :SO 07-SADOVÉ ÚPRAVY                     |        |                     |          | JKSO :    |                       | Spracoval: Ing. Kmec      |       |            |          |                                  |                                    |  |
|   |        |                     |          |           |                       | Dňa:                      |       | Zmluva č.: |          |                                  |                                    |  |
| Odberateľ:                                      |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |          |                                  |                                    |  |
| Dodávateľ:                                      |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |          |                                  |                                    |  |
| Projektant:                                     |        |                     |          |           |                       | IČO:                      |       | DIČ:       |          |                                  |                                    |  |
| 1 M3 OP   |        |                     |          | 1 M2 UP   |                       |                           |       |            |          |                                  |                                    |  |
| 1 M2 ZP   |        |                     |          | 1 M       |                       |                           |       |            |          |                                  |                                    |  |
| <b>A</b>  | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | <b>B</b>              | IN - Individuálne náklady |       |            | <b>C</b> | NUS - náklady umiestnenia stavby |                                    |  |
| 1   | HSV:   |                     |          |           | 6                     | Práce nadčas              |       |            | 11       | Zariadenie staveniska            |                                    |  |
| 2   | PSV:   |                     |          |           | 7                     | Murárske výpomocce        |       |            | 12       | Prevádzkové vplyvy               |                                    |  |
| 3   | MCE:   |                     |          |           | 8                     | Bez pevnej podlahy        |       |            | 13       | Sťažené podmienky                |                                    |  |
| 4   | iné:   |                     |          |           | 9                     |                           |       |            | 14       |                                  |                                    |  |
| 5   | Súčet: |                     |          |           | 10                    | Súčet riadkov 6 až 9:     |       |            | 15       | Súčet riadkov 11 až 14:          |                                    |  |
| projektant, rozpočtár, cenár                    |        |                     |          |           | dodávateľ, zhotoviteľ |                           |       |            |          | <b>D</b>                         | ON - ostatné náklady               |  |
| dátum:  |        | podpis:             |          |           | dátum:                |                           | _____ |            |          | 16                               | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| pečiatka:                                       |        | _____               |          |           | podpis:               |                           | _____ |            |          | 17                               | Inžinierska činnosť                |  |
|   |        |                     |          |           | pečiatka:             |                           | _____ |            |          | 18                               | Projektové práce                   |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | 19                               |                                    |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | 20                               | Súčet riadkov 16 až 19:            |  |
| odberateľ, obstarávateľ                         |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | <b>E</b>                         | Celkové náklady                    |  |
| dátum:  |        | podpis:             |          |           |                       |                           |       |            |          | 21                               | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
| pečiatka:                                       |        | _____               |          |           |                       |                           |       |            |          | 22                               | DPH 20% z:                         |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | 23                               | DPH 0% z:                          |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | 24                               | Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|   |        |                     |          |           |                       |                           |       |            |          | <b>F</b>                         | Odpočet - prípočet                 |  |

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec

JKSO :

Dátum:

Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV

Objekt :SO 07-SADOVÉ ÚPRAVY

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu |  |  |
|--|------------------------|---------------------------|-------|--|--|
| 1 - ZEMNE PRÁCE                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |
| Za rozpočet celkom                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |  |

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2016

Stavba :MATERSKÁ ŠKOLA (4 TRIEDNA), OBEC ČAKLOV  
Objekt :SO 07-SADOVÉ ÚPRAVY

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       |  |  |
|----------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|--|--|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b> |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE            |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 1                          | 272         | 18040-2111  | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine                               | 163,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 2                          | 272         | 18110-1101  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                       | 163,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 3                          | 001         | 18130-1101  | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                   | 163,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 4                          | 231         | 18340-3153  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine  | 163,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 5                          | MAT         | 005 724100  | Zmes trávna parková rekreačná<br>163*1,05*0,03 = 5.135                      | 5,135           | kg             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 6                          | MAT         | 026 512330  | Vždyzelený Buxus sempervirens krik D 30-40 cm<br>3,5*22 = 77.000            | 77,000          | kus            |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 7                          | 231         | 18460-6656  | Položenie mulčovacej textílie   | 8,800           | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 8                          | 231         | 18470-1111  | Vysadenie živého plotu bez balu v rovine                                    | 77,000          | kus            |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 9                          | 231         | 18480-1131  | Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine                          | 8,800           | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 10                         | 232         | 18481-6111  | Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemysl. hnoj. do 0,25kg                 | 77,000          | kus            |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 11                         | 231         | 18492-1093  | Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine<br>22*0,4 = 8.800                  | 8,800           | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 12                         | 231         | 18580-4312  | Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2<br>77*5*5*0,001 = 1.925 | 1,925           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 13                         | 231         | 18585-1111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km<br>1925*0,001 = 1.925               | 1,925           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 14                         | MAT         | 101 001047  | Kôra mulčovacia<br>8,8*70 = 616.000   | 616,000         | l              |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 15                         | MAT         | 101 001048  | Mulčovacia textília 1,6*100 m čierna 50 g/m2                                | 0,055           | bal            |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 16                         | MAT         | 101 001049  | Hnojivo tabletové<br>77*0,001 = 0.077                                       | 0,077           | kg             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:     |             |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       |  |  |
|--|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             |  |  |
| 17                                     | 231         | 99823-1311  | Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km                 | 31,113          | t              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |             |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |  |  |



