

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152528-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piasek: Nadzór nad projektem i dokumentacją
2019/S 065-152528**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
ul. Katowicka 141
Piasek
43-211
Polska

Osoba do kontaktów: Beata Albertusiak

Tel.: +48 322188181

E-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl

Faks: +48 322188255

Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kobior/zamowienia_publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Gospodarka Leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Nadzór inwestorski i przyrodniczy nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad realizacją zadania:
Przebudowa stawu Żebrok” - II tura
Numer referencyjny: SA.270.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV

71248000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad realizacją zadania: Przebudowa stawu „Żebrok” - położonego w Gminie Pszczyzna, obręb Studzienice, działki nr 22/1, 22/2

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminie Pszczyzna, obręb Studzienice, działki nr 22/1, 22/2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania projektu oraz realizacji robót budowlanych - wg. zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202. z późn. zm.) oraz zapisami niniejszego SIWZ, a w szczególności załączonego wzoru umowy, w tym:

Kontrola i pisemne opiniowanie każdego etapu dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę projektową oraz kontrolę nad wnoszeniem uzgodnionych poprawek

Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wytycznych wynikających z „Podręcznika wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji projektu i realizacji robót budowlanych

Kontrola budżetu i harmonogramu kontraktu, uczestniczenie w tworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

Wydawanie zaświadczeń dotyczących: aprobaty, rysunków, prób materiałów i robót, ilości wykonanych robót, płatności itd.

Wykonywanie obmiarów i odbiorów robót z uwzględnieniem wykonawstwa przez podwykonawców.

Dokonanie przekazania placu budowy wykonawcy w formie protokolarnej w obecności kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego

Minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora nadzoru w całym okresie trwania inwestycji, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego, projektanta i wykonawcy robót wynikające z potrzeb budowy.

Składanie na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego ustalonym sprawozdania finansowo-rzeczowego,,

Organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w miesiącu spotkań uczestników procesu inwestycyjnego związanych z realizacją inwestycji,

Zapewnienie sprawnej organizacji przy odbiorach częściowych, końcowym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

Podjęcie czynności odbioru w nieprzekraczalnym terminie:

a) robót zanikających w terminie 3 dni od daty wpisu w dzienniku budowy,

b) odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia,

c) odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia,

d) odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego — w terminie 14 dni od ustalonej daty,

Kontrolowanie rozliczeń budowy,

Archiwizacja dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją,

Zarządzanie ryzykiem (zwłaszcza budowlanym),

Sporządzanie raportów o postępie prac:

Uzyskania w uzgodnieniu z projektantem akceptacji Zamawiającego na roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku rezygnacji z określonych robót, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu i od umowy zawartej między Zamawiającym a wykonawcą robót inwestycyjnych. Na roboty dodatkowe i nieprzewidziane lub zamienne wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego, następnie należy sporządzić protokół konieczności, protokół typowania robót i kosztorysu tych robót,

Ogólnym nadzorze we wszystkich branżach nad realizacją robót

Stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego,

Współpracy z nadzorem autorskim, w tym konsultacji w przypadku uzupełnienia dokumentacji wykonawczej, Niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o jakichkolwiek problemach związanych z realizacją inwestycji,

Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec projektanta i wykonawcy robót budowlano-montażowych, osób trzecich oraz organów uczestniczących w procesie inwestycyjnym w zakresie uzyskania wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami budowlanymi przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Dokonanie rozliczenia rzeczowego i finansowego całości nadzorowanej inwestycji

Uczestniczenia w obowiązkowych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych (7 lat),

Szczegóły prowadzenia nadzoru zawiera wzór umowy

Opis zadania nadzorowanego zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym - Stanowiący zał. do SIWZ Zamawiający nie stawia wymogów dot. zatrudnienia na umowę o pracę

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zam. w nadzorowaniu inw. - dotycz. obiektów hydrotechn. o wartości robót min. 500 tys zł i realiz. na obszarach objętych formami ochrony przyrody / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Dysonowanie osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń o specjalności inżyniersko-hydrrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z użyciem oprogramowania w ramach platformy JOSEPHINE - <https://josephine.proebiz.com/pl/>

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 400 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 032-072326
- IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**
- IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Nadzór inwestorski i przyrodniczy nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad realizacją zadania:
Przebudowa stawu Żebrok” - II tura

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

- V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej będzie oprogramowanie spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1320) zaimplementowane w ramach platformy JOSEPHINE dostępnej pod Adresem internetowym <https://josephine.proebiz.com/pl/Oferty> oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów udostępniających wykonawcy potencjał na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane na formularzu JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: BGŻ BNP Paribas S.A. nr 11 2030 0045 1110 0000 0041 9820 z dopiskiem w tytule przelewu: „Nadzór inwestorski i przyrodniczy nad realizacją zadania:Przebudowa stawu Żebro - II tura - WADIUM” Zamawiający nie precyzuje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia do osobistego świadczenia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
28/03/2019