
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

ING.ARCH.R.PORUBEC IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Kovács IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN07 - Dopravné náklady

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Kovács

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979081111 t 0,362

2 K 979081121 t 6,878

3 K 979082111 t 0,362

4 K 979082121 t 2,172

5 K 979089012 t 0,000

6 K 979089612 t 0,362

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 K 767.B21 ks 1,000

8 K 767.B22 ks 1,000

9 K 767.Z13 ks 1,000

10 K 998767203 % 0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

11 K HZS000213 hod 11,000

12 M 9999000000 eur 1,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN07 - Dopravné náklady

13 K 000700011 eur 1,000

VP - Práce naviac

K

K

0,00

0,00

0,00

Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
0,00 0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
0,00 0,00

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu 

viac ako 4 a menej ako 8 hodín

0,00 0,00

Ostatný materiál 0,00 0,00

0,00

B21

Vybúranie oceľových schodov 0,00 0,00

B22

Bezbariérová rampa z oceľových žiarovo 

pozinkovaných profilov
0,00 0,00

Z06

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 

a demolácií (17 09), ostatné
0,00 0,00

Demontáž zábradlia 0,00 0,00

0,00

0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

Celkom do 20 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,00 0,00

A-2-2 - Bezbariérová rampa

27. 11. 2017

ING.ARCH.R.PORUBEC

Kovács

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

0,00

0,00

0,00
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