
Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba :    Zimovisko - kravín pre 72 matiek Miesto:  Dobrá Niva Rozpočet:

 Objekt :    SO2 Žumpa 20 m3 JKSO : Spracoval: Polakovičová H.

 Dňa: 08.06.2022 Zmluva č.:

 Odberateľ: Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: Progres Team  Priemyselná 2 Trnava Trnava IČO: DIČ:

1 M3 OP 11 990 1 M2 UP 11 990

1 M2 ZP 11 990 1 M 11 990

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1  HSV: 3 293,39 6 698,40 9 991,79 6  Práce nadčas 11  Zariadenie staveniska

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 12  Prevádzkové vplyvy

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13  Sťažené podmienky

4  Iné: 9  14  

5  Súčet: 3 293,39 6 698,40 9 991,79 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť

18  Projektové práce

podpis: 19  

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 991,79

pečiatka: 22  DPH   20% z: 9 991,79 1 998,36

23  DPH    0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 11 990,15

F  Odpočet - prípočet
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Odberateľ: Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. Spracoval: Polakovičová H.                         
Projektant: Progres Team  Priemyselná 2 Trnava JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 8.6.2022

 Stavba :    Zimovisko - kravín pre 72 matiek
 Objekt :    SO2 Žumpa 20 m3

Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 695,48 0,00 695,48 0,00000 0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 1 671,08 6 500,00 8 171,08 29,17125 0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 530,49 0,00 530,49 11,68371 0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 57,15 198,40 255,55 0,45944 0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 339,19 0,00 339,19 0,00000 0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 3 293,39 6 698,40 9 991,79 41,31440 0,000
Rozpočet celkom : 3 293,39 6 698,40 9 991,79 41,31440 0,000
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 Stavba :    Zimovisko - kravín pre 72 matiek Spracoval: Polakovičová H.                         
Projektant: Progres Team  Priemyselná 2 Trnava JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 8.6.2022

 Stavba :    Zimovisko - kravín pre 72 matiek
 Objekt :    SO2 Žumpa 20 m3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 13120-1101   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                            41,400 m3     12,65 523,71 523,71 20
6,00*3,00*2,30 =   41,400
.

2 272 16230-1101   Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                                                  41,400 m3     2,00 82,80 82,80 20
3 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            41,400 m3     0,91 37,67 37,67 20
4 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    10,600 m3     4,84 51,30 51,30 20

6,00*3,00*2,30-5,50*2,80*2,00 =   10,600
.

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 695,48 695,48 695,48
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5 271 38612-0024   Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 3.1 obj. 24 m3                                                                     1,000 kus    1 071,08 1 071,08 1 071,08 2,17125 2,17125 20
6 MAT 592 798040   Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V20m3                                                                         1,000 kus    6 500,00 6 500,00 6 500,00 27,00000 27,00000 20
7 271 38612-0099   Osadenie prefabrikovanej žumpy -autožeriav                                                                              8,000 hod    75,00 600,00 600,00 20

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 8 171,08 1 671,08 6 500,00 8 171,08 29,17125
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8 271 45157-2111   Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého                                               

0,540 m3     59,38 32,07 32,07 1,89077 1,02102 20

6,00*3,00*0,03 =   0,540
.

9 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku                                                     

2,160 m3     52,70 113,83 113,83 1,89077 4,08406 20

6,00*3,00*0,12 =   2,160
.

10 271 45231-1151   Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 v otvorenom 
výkope pod potrubie                                          

2,700 m3     142,44 384,59 384,59 2,43653 6,57863 20

6,00*3,00*0,15 =   2,700
.

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 530,49 530,49 530,49 11,68371
8 - RÚROVÉ VEDENIA

11 271 89440-2211   Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 
60/100/70/9                                                  

1,000 kus    29,44 29,44 29,44 0,02142 0,02142 20

12 MAT 592 246400   Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6                                                                                      1,000 kus    39,25 39,25 39,25 0,36600 0,36600 20
13 271 89910-2111   Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 

100 kg                                                       
1,000 kus    27,71 27,71 27,71 0,00702 0,00702 20

14 MAT 552 434440   Poklop kruhový d 600 B                                                                                                  1,000 kus    159,15 159,15 159,15 0,06500 0,06500 20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 255,55 57,15 198,40 255,55 0,45944

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
15 015 99814-2261   Presun hmôt zásobníky a jamy poľnohospodárske monolitické                                                               41,314 t      8,21 339,19 339,19 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 339,19 339,19 339,19
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 9 991,79 3 293,39 6 698,40 9 991,79 41,31440

Rozpočet celkom : 9 991,79 3 293,39 6 698,40 9 991,79 41,31440
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