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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 Większość prac wykonywanych w ramach hodowli lasu będzie wykonywana na terenach poklęskowych. Wszelkie dodatkowe trudności wynikające z powyższego, na etapie sporządzania opisu technologii wykonawstwa prac mogą odbiegać od warunków prowadzenia „normalnej” gospodarki i wymagają od Wykonawcy szczegółowej analizy w terenie. 
 

I.1 Melioracje agrotechniczne Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 
 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ>100 Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni HA 
PORZB>100 Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni HA 

Zakres prac obejmuje: Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 60 m. Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią do odnowienia miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru) lub pozostawienie w miejscu wycięcia bez wynoszenia i układania. Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się ułożenie w pryzmach lub pasach.  
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1.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  WPOD-32N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N) HA WPOD-62N WPOD>62N WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% (…-63N i pow. 60% (…>63N) 

  HA WPOD-63N WPOD>63N PPOD-32N Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  (wys. od 1 do 2 m) poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N) HA 
PPOD-62N PPOD>62N PPOD-33N Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  (wys. powyżej 2 m) poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-33N), 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N) PPOD-63N PPOD>63N Zakres prac obejmuje: 
- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni, W przypadku, gdy nie przewidujemy znoszenia wyciętego materiału redukujemy pracochłonność współczynnikiem 0.80. 
- wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą na odległość do 60 m do rozdrobnienia lub zrębkowania.     

1.3  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;       
- wynoszenie na odległość do 60 m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania.    
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1.4  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA SPY-4-50 Usuwanie pniaków, spychanie karp na odległość do 50m. HA PORZ .UPRW Porządkowanie upraw poklęskowych z gałęzi. HA Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna w tym rozdrobnienie zalegających gałęzi i „odpadów”, również „niewyrobionego” drewna małowymiarowego i towarzyszącej grubizny (powierzchnie, gdzie nie pozyskiwano drewna małowymiarowego kosztem nabywcy), przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą;  
- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm, a materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni objętej zabiegiem; 
- jakość wykonanej czynności musi zapewnić możliwość przygotowania gleby na powierzchni i prawidłową pracę maszyn (pługów);   

Dla prac polegających na rozdrabnianiu pozostałości pozrębowych przyjęto następującą 
pracochłonność :  
-  I st. trudności - siedliska borowe, 
- II st. trudności -siedliska lasowe, 
- III st. trudności - olsy*). 

* w zależności od warunków terenowych i ilości materiału do rozdrobnienia. 
- W/w prace wykonuje się zasadniczo w IV i I kwartale poza sezonem lęgowym ptaków. Zakres prac obejmuje również: 
-  pozostałe prace godzinowe związane z usuwaniem skutków klęski np. wynoszenie z upraw gałęzi, podnoszenie sadzonek, poprawianie formy uszkodzonych drzewek. 
-  wyciąganie i spychanie karp z wywrotów na pozycjach poklęskowych na odległość do 60m i układanie w wały lub pryzmy z wyrównaniem miejsca po karpie wg. zlecenia leśniczego (prace muszą być tak wykonane by umożliwić mechaniczne przygotowanie gleby). 

1.5  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary OPR-UC Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym HA OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA Zakres prac obejmuje: Dowóz opryskiwacza oraz wody do powierzchni. Oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem ciągnikowym lub innymi narzędziami ręcznymi i mechanicznymi, wraz z przygotowaniem cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz wskazań zamawiającego, dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi i zwrocie opakowań zgodnie z zaleceniami zamawiającego. Odbiór prac może nastąpić dwa tygodnie po wykonanym zabiegu lub po widocznym działaniu środka. 
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Zwrot do leśniczego środka oraz zużytych opakowań. Środki chemiczne zapewnia Zamawiający. 
 

1.6  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  PORZ-MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości pozrębowych (ciągnikiem) M3P Zakres prac obejmuje: 

- mechaniczne wywożenie pozostałości pozrębowych (ciągnikiem) na odległość do 60m we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru). 
 

1.7  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  PORZ-SPAL Spalanie M3P Zakres prac obejmuje: Spalanie pozostałości pozrębowych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do całkowitego wygaszenia ognisk. Sprzęt zapewnia Wykonawca. 
I.2 Ręczne przygotowanie gleby 

2.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT WYK-TAL50 Zdarcie pokrywy na talerzach 50 cm x 50 cm TSZT WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m  TSZT WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm TSZT POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT Zakres prac obejmuje: Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm, 50x50cm lub 60x60 cm), na placówkach (o średnicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu. Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%) 
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Ręczne darcie pasów jest wykonywane w miejscach, gdzie niemożliwa jest mechaniczna uprawa o szerokości pasa minimum 0,4 m i odstępach do 1,5 m. Należy unikać zdzierania z pasa całej próchnicy Powierzchnia zdarcia, musi być pozioma nawet na terenie nachylonym.   
2.2   

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m lub … TSZT Zakres prac obejmuje: Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na placówkach na głębokość minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki.  

2.3    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary WYK-KOPRM Wykonanie kopczyków o wymiarach 40x40x30cm TSZT WYK-KOPRD Wykonanie kopczyków o wymiarach 60x60x40cm TSZT Zakres prac obejmuje: Zdarcie i odłożenie pokrywy gleby, usypanie i formowanie kopczyków o wymiarach nie mniejszych niż 40x40x30 cm lub nie mniejszych niż 60x60x40 cm w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków) lub ich ilości określonej w zleceniu. Kopczyki zostaną wykonane z miejscowej gleby. 

 

2.4    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary WYK-PLWY1 Wykonanie placówek wywyższonych o 0,5 m wysokości i o średnicy 1,2 m SZT 

WYK-PLWY2 Wykonanie placówek wywyższonych o 0,5 m wysokości i o wymiarach 2x2 m SZT Zakres prac obejmuje: Zdarcie i odłożenie pokrywy gleby, wywyższenie  placówki od 0,3 do 0,5 m z wykorzystaniem miejscowej gleby (górna powierzchnia placówki powinna być równoległa w stosunku do otaczającego ją gruntu). Średnica placówki minimum 1,2 m lub minimum 2 m. Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek) lub ich ilości oraz średnica i zakres wywyższenia określone zostaną w zleceniu. 
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I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z poprawianiem pasów po wykonanej orce POPR-PAS  w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: 
- siedliska borowe 8-10 h/ha 

- siedliska lasowe 8-15h/ha.  
3.1    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ pod okapem KMTR POPR-PAS Poprawianie pasów po wykonanej orce. HA Zakres prac obejmuje: Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm i głębokości do 15 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić do 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień.  Po wykonanej orce odkładanie skiby, które powróciły do środka bruzdy oraz miejsca niedokładnie zdarte „niedoorane” muszą zostać poprawione ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu prac. Na powierzchniach, gdzie teren jest nachylony bruzdy powinny być wyorywane po warstwicy.  
3.2    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 

WYK-PA5GZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR POPR-PAS Poprawianie pasów po wykonanej orce. HA Zakres prac obejmuje: Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.  Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 30 cm. 
Dla czynności WYK-PA5CZ dot. wyorywania bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 
0.50 ha z pogłębiaczem, stosowana jest czynność poz. 253  „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” ze współczynnikiem 1.20. 
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 Po wykonanej orce odkładanie skiby, które powróciły do środka bruzdy oraz miejsca niedokładnie zdarte „niedoorane” muszą zostać poprawione ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu prac. Na powierzchniach, gdzie teren jest nachylony bruzdy powinny być wyorywane po warstwicy. Narzędzia zapewnia Wykonawca. 
 

3.3    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary WYK-PASPO Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem drzewostanu pod podsadzenia i podszyty KMTR POPR-PAS Poprawianie pasów po wykonanej orce. HA Zakres prac obejmuje: Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości do 40 cm. Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.  O ostatecznej długości bruzd koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiający zamieszczając odpowiedni zapis w zleceniu. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  Po wykonanej orce odkładanie skiby, które powróciły do środka bruzdy oraz miejsca niedokładnie zdarte „niedoorane” muszą zostać poprawione ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu prac. Na powierzchniach, gdzie teren jest nachylony bruzdy powinny być wyorywane po warstwicy. Narzędzia zapewnia Wykonawca.  

3.4  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  SPUL-UC Spulchnianie gleby HA Zakres prac obejmuje: Przygotowanie gleby zapewniające spulchnienie na głębokość minimum 40 cm. Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 

 

3.5 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  SPUL-R Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR Zakres prac obejmuje: Przygotowanie gleby pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruzdach na głębokość minimum 40 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%). Pogłębiacz powinien być zagregowany z odpowiednio dobranym ciągnikiem. 
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I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek. 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placówkach, kopczykach, wałkach i rabatowałkach TSZT Zakres prac obejmuje: - dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych/ lub innych leśnictw Nadleśnictwa Szubin na miejsce sadzenia, załadunek/rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. Transport materiału sadzeniowego powinien trwać jak najkrócej. Wykonawca organizuje transport w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę i zapewnia przewiezienie całej partii przygotowanych do odbioru sadzonek. Ilość przygotowanych do odbioru partii sadzonek w czasie wyjmowania materiału może być większa od jednej ze względu np. na ilość, gatunek i rodzaj sadzonek. -  Przygotowanie dołów na sadzonki.  Doły tradycyjne do przechowywania sadzonek wykonywane są przy powierzchniach, gdzie planowana jest czynność sadzenia w ilości zleconej przez leśniczego. Wykonanie przykrycia dołów wraz z pozyskaniem materiałów leży po stronie zleceniobiorcy. Przykrycie składa się z rusztowanie drewnianego oraz gałęzi świerkowych lub mat. Do przechowywania sadzonek mogą być wykorzystywane doły wcześniej wykonane i w tym przypadku prace ograniczają się do wykonania przykrycia oraz oczyszczenia dna dołu a w razie potrzeby jego zwilżenie. Po zakończeniu sadzenia i przechowywania sadzonek należy zdjąć przykrycie, usunąć pozostałości roślinne, oczyścić dno dołu. Dół by spełniał swoje zadanie powinien mieć 

odpowiednią głębokość min. 1,5m. Materiał sadzeniowy musi być odpowiednio zabezpieczony  
tzn. sadzonki muszą mieć odpowiednio zakryty system korzeniowy. Podczas trwania akcji 
odnowieniowej na danej powierzchni, każdorazowo sadzonki musza być przykrywane gałęziami 
świerkowymi.  - załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, - doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, - wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, - umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. - zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: - szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  - korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, - sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, - glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, - sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu, - sadzenie wykonywane w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych wymaga usunięcia (odgarnięcia) wierzchniej warstwy suchej gleby. Obowiązkowo należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed wysychaniem. 
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W przypadku sadzonek sosny, których korzenie zostały zabezpieczone środkiem chemicznym (w celu minimalizacji szkód od szeliniaka), osoby wykonujące te czynności powinny ukończyć szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554). 
4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT SADZ-WB Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę TSZT POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w poprawkach i uzupełnieniach TSZT  Zakres prac obejmuje: - dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, załadunek/rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. Transport materiału sadzeniowego powinien trwać jak najkrócej. Wykonawca organizuje transport w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę i zapewnia przewiezienie całej partii przygotowanych do odbioru sadzonek. Ilość przygotowanych do odbioru partii sadzonek w czasie wyjmowania materiału może być większa od jednej ze względu np. na ilość, gatunek i rodzaj sadzonek.    - Przygotowanie dołów na sadzonki.  Doły tradycyjne do przechowywania sadzonek wykonywane są przy powierzchniach, gdzie planowana jest czynność sadzenia w ilości zleconej przez leśniczego. Wykonanie przykrycia dołów wraz z pozyskaniem materiałów leży po stronie zleceniobiorcy. Przykrycie składa się z rusztowanie drewnianego oraz gałęzi świerkowych, jodłowych lub mat. Do przechowywania sadzonek mogą być wykorzystywane doły wcześniej wykonane i w tym przypadku prace ograniczają się do wykonania przykrycia oraz oczyszczenia dna dołu a w razie potrzeby jego zwilżenie. Po zakończeniu sadzenia i przechowywania sadzonek należy zdjąć przykrycie, usunąć pozostałości roślinne, oczyścić dno dołu. - załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, - doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, - wykonanie jamki szpadlem,  - sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. - zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: - jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, - korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, - sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  - po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, - glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, - sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
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W przypadku sadzonek sosny, których korzenie zostały zabezpieczone środkiem chemicznym (w celu minimalizacji szkód od szeliniaka), osoby wykonujące te czynności powinny ukończyć szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554). 
4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  SADZ-S Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką TSZT Zamawiający dopuszcza stosowanie sadzarek mechanicznych sprzężonych z ciągnikiem rolniczym na powierzchniach, gdzie zastosowanie tej technologii nie wpłynie negatywnie na jakość przyszłego odnowienia/zalesienia. Przed wykonaniem prac Wykonawca musi uzyskać zgodę od Zamawiającego na stosowanie sadzarki. Zasady sadzenia sadzarką.  - dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych/lub innych leśnictw Nadleśnictwa Szubin na miejsce sadzenia, załadunek/rozładunek  oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem, Transport materiału sadzeniowego powinien trwać jak najkrócej. Wykonawca organizuje transport w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę i zapewnia przewiezienie całej partii przygotowanych do odbioru sadzonek. Ilość przygotowanych do odbioru partii sadzonek w czasie wyjmowania materiału może być większa od jednej ze względu np. na ilość, gatunek i rodzaj sadzonek, - załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, - sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, zleceniem, - sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ewentualne poprawianie, - sadzenie zgodnie z więźbą wskazaną w zleceniu, - zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.  

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce do 150 cm³ TSZT 
POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce do 150 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce do 300 cm³ TSZT 
POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce do 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce powyżej 300 cm³ TSZT 
POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  o bryłce powyżej 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach TSZT  
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Zakres prac obejmuje: - dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkółki /dołów zbiorczych/lub innych leśnictw Nadleśnictwa Szubin na miejsce sadzenia, załadunek/rozładunek oraz  zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  - doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, - wykonanie w ziemi otworu przy pomocy specjalnego kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki,  - umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi, - zwrot pustych kaset do miejsca załadunku sadzonek.  Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: - bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, - wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, - otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm, - glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, - sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. Urządzenia (kostur) do sadzenia zapewnia Zamawiający. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, w szczególnych warunkach np. susza, sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym za pomocą szpadla.   Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. Sadzonki odebrane ze szkółki muszą zostać jak najwcześniej przewiezione na miejsce wskazane przez leśniczego, rozładowane i zadołowane, w razie potrzeby zroszone wodą. Zabezpieczenie przed zasychaniem polega na przykryciu systemu korzeniowego glebą mineralną tak, aby warstwa sadzonek nie była zbyt duża. Dołowanie sadzonek pęczkami jest niedopuszczalne. Przerwanie czynności rozładunku i dołowania pogorsza zdrowotność sadzonek i musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. W zależności od panujących warunków załadowane sadzonki muszą zostać polane wodą dostarczoną przez Wykonawcę. Termin rozpoczęcia sadzenia powinien rozpocząć się jak najwcześniej i zostać określony przez leśniczego, a zakończenie musi nastąpić przed rozpoczęciem wegetacji sadzonek. Sadzenie rozpoczyna się od gatunków wcześniej rozpoczynających wegetację takich jak olcha, brzoza, modrzew oraz poprawek. Liczba osób zatrudnionych przez Wykonawcę musi zapewnić szybkie i terminowe posadzenie materiału na wszystkich powierzchniach niezależnie od ilości powierzchni/pakietów, na których realizuje prace Wykonawca. Kontrola merytoryczna procesu sadzenia zapewniona przez Zamawiającego musi stanowić proporcje 1/10 (dziesięć osób wykonujących sadzenie i jedna osoba nadzorująca proces). Obniżenie żywotności sadzonek przez nieodpowiedni transport, dołowanie, zabezpieczenie w trakcie sadzenia, powoduje konieczność wykonania na koszt Wykonawcy ponownego sadzenia jeszcze wiosną lub w okresie późniejszym, jeśli warunki na to pozwolą łącznie z przygotowaniem powierzchni. Wykonawca z chwilą przejęcia materiału sadzeniowego ponosi odpowiedzialność za jego stan i ilość.   
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       Materiał sadzeniowy przed sadzeniem należy sortować, pomimo wstępnej weryfikacji jakości sadzonek w szkółce. Odrzuceniu, na powierzchniach lub w dołach na sadzonki, podlegają sadzonki chore i źle ukształtowane. Sadzonki o znacznie zróżnicowanej wielkości w ramach jednego gatunku muszą zostać pogrupowane według wymiarów i tak posadzone na powierzchni. Sadzonki o nieodpowiedniej formie lub o zbyt dużej części podziemnej lub nadziemnej należy formować (np. Brz, Db, Md). W przypadku wątpliwości wszystkie czynności należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego. Dla czynności związanych z sortowaniem sadzonek przyjęto następującą pracochłonność: - 0,18 rg/1000 szt. 
 

 

I.5 Pielęgnowanie upraw Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 
- spulchnianie gleby, 
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

5.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach KMTR 

MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach TSZT MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje) TSZT KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 
KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA PRZER-R Przerzedzanie siewów HA PRZER-OR Przerzedzanie skupień odrośli HA ZARN<30 Usuwanie żarnowca do 30% pokrycia HA ZARN30-50 Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50% HA ZARN50-70 Usuwanie żarnowca o pokryciu 50-70% HA ZARN>70 Usuwanie żarnowca o pokryciu powyżej 70% HA WY-DEPTY Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek HA 
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OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA PIEL-POW Usuwanie powoju z sadzonek. HA CHMIEL-PO Usuwanie chmielu z sadzonek. H  Zakres prac obejmuje: Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez niszczenie chwastów za pomocą „mazacza ręcznego” lub za pomocą opryskiwacza ręcznego drobnokroplistego typu herbaflex, wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).  Ograniczanie wzrostu niepożądanych składników upraw może być wykonywane z zastosowaniem oprysku chemicznego (opryskiwacz ręczny, drobnokroplisty lub mazacz ręczny) według zaleceń Zamawiającego. Zabieg musi zostać wykonany w takich warunkach pogodowych i w takiej technologii, aby nie powodował uszkodzeń sadzonek a odbiór prac może nastąpić najwcześniej dwa tygodnie po wykonanym zabiegu.  Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu. Na powierzchniach, gdzie konieczne jest pozostawienie części roślinności do osłony sadzonek, informacje o zastosowanych odstępstwach poda Zleceniodawca. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przez leśniczego, przed rozpoczęciem zabiegu, w zleceniu. W przypadku opóźnień w realizacji zlecenia powstałych z winy wykonawcy, co może skutkować zwiększeniem pracochłonności prac np. nadmierny rozwój chmielu, rdestu itp. Zamawiający nie przewiduje dopłat lub zmian planowanych czynności. Wykonywanie pielęgnacji za pomocą wykaszarek zaopatrzonych w głowice z żyłką może być wykonywane, pod warunkiem poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania tej technologii. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w wykonywaniu prac Zleceniodawca zakaże wykonywania pielęgnacji „przy użyciu żyłki”.  Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach. Przerzedzanie bądź usuwanie skupień odrośli i układanie usuniętego materiału w sposób określony w zleceniu. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.  Sprzęt zapewnia wykonawca a środki chemiczne zamawiający. 
5.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów  HA CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 
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Zakres prac obejmuje: Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawę mieszaną uznaje się powierzchnię na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7. 
Wykonywanie dodatkowych czynności na etapie prac z zakresu CW i CP np. formowanie 
pokroju sadzonek, przewidywane zdejmowanie pnączy itp. uwzględnia się poprzez 
zastosowanie współczynników zwiększających do 1.30. W przypadku, gdy na powierzchni 
ilość drzewek do formowania nie przekracza 20% stosowany jest współczynnik l .00. 
FORM-DRZ planowanie zabiegu odrębnego formowania na uprawach, młodnikach i 
plantacjach choinkowych, obejmuje tylko czynność obcinania gałęzi/podkrzesania: 
- uprawy i plantacje 3-7 rh/1000 szt. 
- młodniki 5-15 rg/1000 szt. 
 

5.3  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT PRZYC-DB Przycięcie na bezpieńkę TSZT 

 Zakres prac obejmuje: Poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych. Przycięcie na bezpieńkę .obejmuje cięcie pędów nad szyjką  korzeniową u drzew liściastych w celu pobudzenia pączków śpiących do wytworzenia nowych pędów i przyspieszenia wzrostu drzewka.  
 

I.6 Pielęgnowanie młodników Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy 



15 | S t r o n a   

wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. Poprawienie formy drzewek i likwidacja wielopędowości według wskazań leśniczego. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. W zależności od fazy rozwojowej młodnika i jego składu oraz budowy Zamawiający może odstąpić od wyznaczania drzewek przeznaczonych do usunięcia.  Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. Drzewka powinny zostać obalone w ciągu jednej „zmiany roboczej”. 
 

6.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary CP-SZTIL1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg II HA 
CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I HA 
CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg II HA 
CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg I HA 
CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia zabieg II HA CP-SIEW1 Czyszczenia późne w młodnikach z siewów sztucznych zabieg I HA CP-SIEW2 Czyszczenia późne w młodnikach z siewów sztucznych zabieg II HA CP-PRZERO Przerzedzenie skupień odrośli HA Zakres prac obejmuje: Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
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usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  Za młodnik wielogatunkowy uznaje się powierzchnię, na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7. O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 
I.7 Podczas realizacji zamówienia Wykonawca może korzystać za  sprzętu będącego w posiadaniu 
Zamawiającego odpłatnie , na podstawie odrębnej umowy, której wzór wraz z wykazem sprzętu 
oraz cennikiem zamieszczono poniżej. 

 
Lp. Nr inw. Nazwa Kwota 

najmu 
1 590/1063 Pług LPZ  

 
 
 
130 zł/dzień 

2 590/863 Pługofrezarka 
3 590/1362 Pług LPZ 
4 590/1144 Pług LPZ 
5 590/1363 Pług LPZ 
6 590/1064 Pług LPZ 
7 590/1364 Pług LPZ 
8 590/1365 Pług 5 - talerzowy 
9 590/845 Pług aktywny 
10 599/1366 Rozdrabniarko - kruszarka MJS 

2,5 
900 zł/dzień 
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Umowa Najmu - wzór 

W dniu …………………. w Szubinie Wsi pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Szubin z siedzibą w Szubin Wieś 52,  
89 – 200 Szubin, zwanym dalej "Wynajmującym" reprezentowanym przez: 

inż. Grzegorza Gusta - Nadleśniczego 
a 
Panem ……………………….. - zam. ………………………., (kod pocztowy, 
miejscowość)  

prowadzącą działalność gospodarczą, pod firmą ……………………………… z siedzibą w 
miejscowości………………………………………,(kod pocztowy, miejscowość) i wpisaną  
do CEIDG pod numerem NIP: ………………. i REGON: …………… zwanym dalej 
"Najemca" zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 
Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem następujący sprzęt :  
-  

   § 2 
 
Strony umowy ustalają następujące zasady korzystania ze sprzętu określonego  
w § 1 umowy: 

1. Sprzęt zlokalizowany jest na placu przy siedzibie Leśnictwa ……………. 
2. Sprzęt jest pobierany i zdawany w miejscu jego zlokalizowania  

w uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa …………….. 
3. Leśniczy leśnictwa …………… zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stanu 

technicznego sprzętu przed jego pobraniem a także po jego zwrocie. 
4. Najemca jest zobowiązany do oczyszczenia sprzętu każdorazowo przed jego 

zdaniem,  
5. Najemca jest zobowiązany do naprawy sprzętu na własny koszt w przypadku 

jego uszkodzenia. 

§ 3 

1. Leśniczy leśnictwa do którego przypisany jest sprzęt zobowiązany jest  
do sporządzenia ewidencji wypożyczenia sprzętu 

2. Ewidencja prowadzona jest dla każdego sprzętu oddzielnie i obejmuje okres 
wypożyczenia sprzętu. 

3. Leśniczy przekazuje do Nadleśnictwa ewidencję wypożyczenia sprzętu nie później niż 
7 dni od daty zdania sprzętu. 
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§ 4 

1. Strony ustalają czynsz najmu w wysokości : 

- ………..zł (słownie złotych: ……………) za każdy dzień korzystania z danego sprzętu. 
 
2. Stawka czynszu określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów  

i usług. 
3. Zapłata za wynajem  następować będzie na podstawie faktury VAT wystawianej 

przez Wynajmującego płatnej w terminie 14 dni od jej wystawienia. 
4. Faktura będzie wystawiana przez Wynajmującego na koniec miesiąca  

w którym nastąpiło faktyczne zdanie wypożyczonego sprzętu. 
5. Faktura obejmować będzie okres rozliczeniowy ustalony w ewidencji    

wypożyczenia sprzętu , o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. 

§ 5 

1. Umowę zawiera się od dnia ……………….. r. na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa wygasa w przypadku rozwiązania odrębnej umowy o świadczenie usług 
wiążącej Wynajmującego z Najemcą. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej  
w postaci aneksu. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze stron. 
 

         WYNAJMUJĄCY                                        NAJEMCA 
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Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA Zakres prac obejmuje: 1) odbiór materiału (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycję roboczą, 2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie oraz zaleceń leśniczego) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

• gat. So i Św należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy (należy zwrócić uwagę, by preparat nie został naniesiony na pączek szczytowy) na nie mniej niż 50% drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni, 
• gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarując ostatni przyrost, a w przypadku Jd pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu. 4) oczyszczenie urządzeń, 5) zdanie opakowań do wskazanego miejsca. Materiały zapewnia Zamawiający. Narzędzia do nakładania preparatu zapewnia Wykonawca Termin realizacji: IV, I kwartał  

1.2.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  REM-OSŁON naprawa i remonty osłonek HA POW-OSŁON zdjęcie osłonek HA ZAB-OSŁ Zakładanie nowych osłonek HA  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z naprawą/remontem/zdjęciem tekpolowych/indywidualnych osłon sadzonek w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: 
1.)Zakładanie osłon obejmuje czynności wykonania talerza, formowanie, składanie 
osłon, roznoszenie osłon, wbicie palików i przymocowanie osłon: 
-I st. trudności - 112 godz. ręcznych/1000 sztuk, 
-II st. trudności -132 godz. ręczne/1000 sztuk, 
-III st.trudności -152 godz. ręczne/1000 sztuk. 
Czynności dodatkowe, przy planowaniu osłon: 
- Wykonanie palików z zaostrzeniem 25 szt./l godz. 
- Korowanie palików 12 szt./l godz. 
- Konserwacja palików 30 szt./l godz. 
- załadunek/rozładunek oraz przewóz osłonek z magazynu leśnictwa. 
2.)Zdjęcie osłon: 
- I st. trudności - 0.018 godzin ręcznych/szt. 
- II st. trudności - 0.024 godzin ręcznych/szt. 
- III st. trudności - 0.028 godzin ręcznych/szt. 



20 | S t r o n a   

- załadunek/rozładunek (osłonki należy powiązać w pęczki dla sprawniejszego załadunku lub przeznaczenia odpadów do utylizacji wg. ustaleń leśniczego) 
 
3.)Naprawa ustawienia osłon obejmuje następujące czynności: 
- Poprawienie obluzowanego palika 0.008 rg/szt, 
- Wymiana palika 0.024 rg/szt., 
Formowanie drzewek w osłonach: 
- I st. trudności -18rg/1000szt 
- II st. trudności -20rg/1000szt. 
- III st. trudności -22rg/1000szt.  Termin realizacji: I,II,III,IV kwartał   

II.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

2.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów HA  
Opis prac: 
- przy zabezpieczaniu młodników przez naniesienie repelentów zastosowano pozycję 203 
„Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu”. W przypadku zabezpieczenia 
młodników przed jeleniem stosowany będzie współczynnik 1.0, w przypadku 
zabezpieczenia młodników przed łosiem pracochłonność zostanie zwiększona przez 
zastosowanie współczynnika l.20.  Zakres prac obejmuje: 1) odbiór materiału (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycję roboczą, 2) przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie oraz zaleceń leśniczego) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 3) wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m, 4) oczyszczenie urządzeń, 5) zdanie opakowań do wskazanego miejsca. Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań Zamawiającego). Materiały zapewnia Zamawiający. Narzędzia do nakładania preparatu zapewnia Wykonawca. Termin realizacji: IV, I kwartał   
2.2.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie HA 
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Zakres prac obejmuje: 1) przygotowanie narzędzi do pracy (ostrzenie noży), 2) wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem, 3) nacięcie na nich kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okółkami pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m. Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań Zamawiającego), 4)  po zakończeniu pracy należy oczyścić, naostrzyć noże i przekazać leśniczemu.  
W związku z brakiem określenia pracochłonności dla tej czynności w „Katalogu norm 
czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi w zależności typu 
siedliskowego lasu: Bśw – 28h/ha, BMśw i żyźniejsze – 32h/ha. Narzędzia używane do zabiegu( rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie szarpana. Nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka.  Urządzenia do rysakowania zapewnia Zamawiający. Termin realizacji: III kwartał lub wg zlecenia. 
2.3.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZAB-OSŁON Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem osłonkami HA Zakres prac obejmuje: 1) przygotowanie osłonek, odbiór osłonek z magazynu leśnictwa i dostarczenie ich na pozycję roboczą,  2) rozniesienie osłonek na pozycji roboczej, 3) założenie osłonek na drzewka w młodniku uwzględniając zastosowany model osłonki i zalecenia producenta. Ilość zabezpieczonych drzewek 1,5 tys./ha z tolerancją +/- 10%  (wg wskazań Zamawiającego) Materiały zapewnia Zamawiający. Termin realizacji: III,IV kwartał lub wg zlecenia. 

 

2.4.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZAB-OSŁZD Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spałowaniem HA Zakres prac obejmuje: 1) zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 2) wyniesienie z powierzchni. 3) załadunek (osłonki należy powiązać w pęczki dla sprawniejszego załadunku lub przeznaczenia odpadów do utylizacji wg. ustaleń leśniczego) 4) Rozładunek oraz przewóz osłonek. Termin realizacji: I,II,III,IV kwartał  

II.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 

3.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  
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ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 3 palikami  TSZT 
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 2 palikami TSZT ZAB-UPAL1 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 1 palikiem TSZT Zakres prac obejmuje: 1) odbiór drewna przeznaczanego na paliki z magazynu leśnictwa, 2) wykonanie palików z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycję roboczą, 3) doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej, 4) wbicie 1,2 lub 3 palików wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki. Ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona w zleceniu. Drewno do przerobu zapewnia Zamawiający. 

 

II.4 Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami 

4.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  KOSZ-GRYZ Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami HA Zakres prac obejmuje usuwanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerzy lub w rzędach oraz na międzyrzędach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami. 
 

4.2 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZW-GRYZON Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami przy pomocy repelentów HA 

 
Zakres prac obejmuje zabezpieczenia drzewek przed gryzoniami np. nornicami poprzez 
przygotowanie preparatu, odsłonięcie szyi korzeniowej do gleby mineralnej, zabezpieczenie 
repelentem dolnej części sadzonki/pnia na wysokość około 30cm. W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych  z zabezpieczaniem upraw przed gryzoniami przy pomocy repelentów w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: 39.5 rh/1000 szt. 

 

II.5 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem 

5.1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatką   SZT Zakres prac obejmuje zabezpieczenie indywidualne drzewek gatunków szczególnie cennych poprzez: 1) odbiór drewna przeznaczanego na słupki i siatki z magazynu leśnictwa, 
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2) wykonanie słupków z twardego drewna liściastego o długości 150 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycję roboczą, 3) rozniesienie słupków i siatki na pozycji roboczej, 4) wbicie 4 słupków wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki, 5) zamontowanie wokół nich siatki przy użyciu skobli. Materiały zapewnia: 
- Zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na słupki, skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,03 kg na 1 szt).  

II.6 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne 

6.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT Zakres prac obejmuje: 1) przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – w przypadku świerka okrzesywanie nie obowiązuje, 2) opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…). Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.  
II.7 Wykładanie pułapek na ryjkowce 

7.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce SZT  
Opis prac: 
- przy wykładaniu pułapek na ryjkowce zastosowano pozycję 212 „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” /0.10 rh/szt. Planujemy wykonanie i wykładanie wałków 
prognostycznie w trzech seriach do 10 sztuk na l ha uprawy.  Zakres prac obejmuje: 1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1,20 m i średnicy w cieńszym końcu w korze 10—15 cm,  2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi, 4) wałki układa się w zagłębieniach w glebie na głębokości około 5 cm i długości około 130 cm.  5) utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie ryjkowców, itp., 6) zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego     (w sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu. Materiał zapewnia Zamawiający. Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. 
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 Utrzymanie pułapki polega na bieżącym wybieraniu i niszczeniu ryjkowców spod pułapek w okresie aktywności owadów oraz bieżącej konserwacji dołków i zagłębień wraz z wybieraniem organizmów pożytecznych. Termin realizacji: II,III kwartał.     
II.8 Badanie zapędraczenia gleby 

8.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 22 tj. w szczególności: 1) wykonanie co najmniej 6 dołów na każdy ha o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi przy pomocy „pazurków ogrodniczych” i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu. Zebrany materiał z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach, zawierających roztwór soli kuchennej’  3) zakopanie dołu. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. Termin realizacji: III kwartał.    
II.9 Próbne poszukiwania owadów w ściole 

9.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT Zakres obejmuje wykonanie prac wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zgodnie z zmodyfikowaną metodą wskazaną przez ZOL tj. w szczególności:  - na partii kontrolnej jesiennych poszukiwań leśniczy wybiera i zaznacza do poszukiwań owadów dwa drzewa: jedno na obrzeżu drzewostanu oraz drugie wewnątrz drzewostanu, - pod każdym z zaznaczonych drzew wyznaczyć należy prostokąt o wymiarach zewnętrznych 2,6 x 1m, otaczający drzewo przeznaczone do poszukiwań. Środek drzewa winien się znaleźć na linii prostopadłej do dłuższego boku prostokąta w przybliżeniu w punkcie, który dzieli ten bok na odcinki: 0,6 i 2 m. O kierunku wysuniętej części prostokąta do poszukiwań decyduje leśniczy , kierując się budową korony, 
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- przeszukaniu wewnątrz wyznaczonego prostokąta podlegają: powierzchnia ściółki, spękania kory w szyi korzeniowej sosny od poziomu ściółki w dół, strefa wokół pnia oraz strefa bardziej oddalona od pnia – wysunięta część prostokąta poszukiwań, - owady zebrane spod dwóch drzew umieszcza się w jednym pudełku.     Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. Termin realizacji: IV kwartał 
II.10 Smarowanie pni biopreparatem 

10.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  SMAR-PBIO Ręczne smarowanie pni biopreparatem HA Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom I pkt 6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczególności: 1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą, 2) przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu i wytycznych leśniczego) oraz przygotowanie narzędzi,  3) nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcją – etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, 4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania, 5) zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. Materiały zapewnia Zamawiający. Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach. 
 

 

 

10.2.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem HA Zakres obejmuje wykonanie: 1) dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnię roboczą, 2) przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu i wytycznych leśniczego),  3) aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesterów, przez komputerowo sterowany system natryskujący, 4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania. Materiały zapewnia Zamawiający. Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach. 
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II.11 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - VAT 23% 

11.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką. HM 
 Duża część grodzeń budowanych będzie na terenach poklęskowych. Wszelkie dodatkowe trudności wynikające z powyższego, na etapie sporządzania opisu technologii wykonawstwa prac mogą odbiegać od warunków prowadzenia „normalnej” gospodarki i wymagają od Wykonawcy szczegółowej analizy w terenie. 
 
 
Opis czynności: 
Ogrodzenie okazanej powierzchni siatką metalową typu AS200/17/30M o wysokości 2,00 
m. Z trasą przebiegu grodzenia w terenie zapoznaje leśniczy lub osoba przez niego 
wyznaczona. Szczegółowe rozwiązania dotyczące poszczególnych grodzonych powierzchni 
przekaże wykonawcy właściwy leśniczy podczas sporządzania i podpisywania Zlecenia. Zakres prac obejmuje: 1) dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu leśnictwa i odwiezienie ich nadmiaru do magazynu leśnictwa, 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach, podpórkami drewnianymi,  2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 – 0,7 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi: 
- 4 - 6 m (do +/- 0,5 m) 

Przed wykonaniem otworów w miejscu przebiegu grodzenia należy wyorać bruzdę pługiem 
LPŻ-75. Słupki roznieść i wkopać. Słupek od strony mocowania siatki musi zostać 
okorowany. 

- Do grodzenia upraw należy zastosować słupki sosnowe, modrzewiowe, akacjowe lub 
dębowe grubości w cieńszym końcu bez kory minimum 10 cm i wysokości około 3 m. W 
przypadku zbyt grubych słupków należy je rozłupać według zaleceń leśniczego. Jeżeli będą 
to słupki sosnowe lub modrzewiowe należy  je opalić (na wysokości 1/3 słupka, tak aby po 
wkopaniu zabezpieczenie „wystawało” nad podłoże około 10 cm). Dopuszcza się również 
zabezpieczenie słupków za pomocą dozwolonych do stosowania w Lasach Państwowych 
środków chemicznych. Środek należy stosować na uprzednio odpowiednio przeschniętych 
słupkach. O zastosowaniu w/w sposobu zabezpieczenia słupków należy poinformować 
Zamawiającego. Środek należy nanieść na wysokości 1/3 słupka, tak aby po wkopaniu 
zabezpieczenie „wystawało” nad podłoże około 10 cm. Środek zapewnia Wykonawca.  4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. 
Siatka leśna rozciągnięta wzdłuż słupków przybijana jest z zewnętrznej strony grodzonej 
powierzchni minimum 5 skoblami na jednym słupku (skobli nie należy dobijać do końca, 
aby umożliwić przesuwanie się drutu siatki). Siatkę należy wkopać w ziemię lub obsypać 
na głębokość około 5 cm (dolny drut siatki), w nierównościach terenu i innych miejscach, 
gdzie wkopanie siatki na żądaną głębokość nie będzie możliwe, siatka powinna, co 
najmniej szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu i zostać umocowana do podłoża tzw. 
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śledziami w ilości minimum 2 szt./ przęsło. „Mocowanie” do gruntu powinno być na tyle 
mocne, aby nie można było unieść siatki do góry po wykonaniu grodzenia. Siatka powinna 
być naciągnięta w sposób zapewniający właściwą sztywność i wysokość grodzenia.  Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych.  5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia  6)  ogrodzenie musi zostać wyposażone w tzw. przełazy lub za zgodą leśniczego w furtki, bramy. Ilość budowanych wejść zależy od wielkości powierzchni ogrodzonej: do 0.50 ha jedno wejście, powyżej 0.50 ha minimum dwa wejścia. Lokalizację wejść wyznacza leśniczy, 7) na pozycjach, gdzie istnieje możliwość występowania Łosia budowa ogrodzenia zostanie zmodyfikowana poprzez odpowiednie „podniesienie” wysokości słupków w celu umocowania fladr (drut lub sznurek/taśma, fladry). W tym przypadku przy budowie grodzeń należy użyć wyższych słupków ( o około 0,5 -0,7 m), a na wysokości podwyższenia  rozwiniąć pomiędzy 

słupkami sznurek, drutu lub zawiesić fladry. Prace obejmują również rozniesienie materiałów 
po powierzchni. W takim przypadku do katalogowych norm budowy ogrodzenia dodany  
zostaje współczynnik 0,10. 8) Termin realizacji: kw. I, II, III, IV Materiały  do wykonania ogrodzenia zapewnia Zamawiający. 
 

 

 

 

II.12 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń – VAT 23% 

12.1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  DEMONT-GR Demontaż grodzenia HM  Część demontaży grodzeń odbywać się będzie na terenach poklęskowych. Stopień uszkodzenia grodzenia przeznaczonego do rozbiórki na etapie sporządzania opisu technologii wykonawstwa prac może odbiegać od warunków prowadzenia „normalnej” gospodarki i wymaga od Wykonawcy szczegółowej analizy w terenie.  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla demontażu grodzeń w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem trudności rozgradzanej powierzchni wg stopnia trudności: - I st. trudności - ogrodzenie niezarośnięte (przeważnie Bśw, BMśw oraz „sprawne" 

żyźniejsze) - 0,5 godz. mechanicznej/l HM i 8 godz. ręcznych/1 HM, 
- II st. trudności - siatka wrośnięta (siedliska BM/LM) -1 godz. mechaniczna/1 HM i 10 godz. 
ręcznych/1 HM, 
- III st. trudności - siatka mocno przerośnięta (siedliska lasowe/wilgotne)- 1,5 godz. 
mechanicznej/l HM i 12 godz. ręcznych/1 HM. Zakres prac obejmuje: 1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych, (wycięcie wrośniętych krzewów i drzewek) i wydobycie części zawiniętej,  
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2) demontaż żerdzi, 3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 4) rozbiórkę przełazów/bram,  5) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  6) wyrównanie powierzchni gleby (zasypanie dołów po usuniętych słupkach), 7) posortowanie materiałów (osobno siatka zniszczona, która nie nadaje się do ponownego użytku-musi być zwinięta, aby zajmowała jak najmniej miejsca, osobno siatka sprawna musi być zwinięta ściśle w rolki oraz pomierzona jej długość i trwale oznaczona na każdej rolce), 8) słupki i zastrzały muszą zostać ułożone wg. opisów w załączniku dotyczącym pozyskania i zrywki drewna,  9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, 10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 
Termin realizacji prac: I, II , III, IV kwartał.  
12.2. Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  GODZ RHO Prace godzinowe wykonane ręcznie H NAPR-GROD Naprawa grodzeń M  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla naprawy grodzeń w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi dla czynności związanych 

z konserwacją ogrodzeń w zależności od ich stanu. Przyjęto od 0,02 do 0,2 rg/1 mb ogrodzenia 
oraz w przypadku przewożenia materiałów odpowiednią ilość godzin transportowych.  Niemniej jednak z związku z tym, że część remontowanych  grodzeń odbywać się będzie na terenach poklęskowych, stopień uszkodzenia grodzenia przeznaczonego do naprawy na etapie sporządzania opisu technologii wykonawstwa prac może odbiegać od warunków prowadzenia „normalnej” gospodarki i wymaga od Wykonawcy szczegółowej analizy w terenie.  Zakres prac obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię z magazynu leśnictwa i odwiezienie ich nadmiaru do magazynu leśnictwa, wymianę słupków na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt11.1,  
• naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa, na koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do magazynu leśnictwa), siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami, 
• naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek wg. zalecenia leśniczego, 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji, np. jeżyny przerastającej ogrodzenia upraw, chmiel itp. prace te wykonywane są w miejscach wskazanych przez leśniczego w okresie przedzimowym, 
• fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 11.1 (w tym stabilizacja siatki do podłoża, przybicie oderwanej siatki do słupków, łączenie drutem rozerwanej siatki), 
• wykonanie incydentalnych (wg. zaleceń leśniczego) przeglądów powierzchni grodzonych (np. powierzchnie po huraganie), 
• incydentalnie, na powierzchniach wskazanych przez leśniczego - podwyższenie 
ogrodzenia zabezpieczającego przed wejściem łosia (czynność - ŁOS-RHO stosowana wg. 
pracochłonności 0,1 rg/lmb ogrodzenia). Norma zawiera wszystkie czynności łącznie z 
przygotowaniem materiałów między innymi, dobicie (około 0.5-0.7m) do istniejących słupków 
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żerdzi wraz z rozwinięciem pomiędzy nimi sznurka lub drutu, zawieszenie fladr, rozniesienie 
materiałów po powierzchni.  Materiały do naprawy grodzeń zapewnia Zamawiający. 
Termin realizacji prac: I, II , III, IV kwartał.  

II.13 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

13.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  KOR-PSO Ręczne korowanie drewna i niszczenie kory M3 NISZ-WTÓR niszczenie kory zasiedlonej szkodnikami wtórnymi M3  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z mechanicznym zwalczaniem szkodników wtórnych w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: -  w przypadku zbierania i niszczenia kory przyjęto 2 rg/lm3 kory.  Zakres prac obejmuje: 1) korowanie zasiedlonego surowca i niszczenie kory, 2) zbieranie i niszczenie kory z czynnymi żerowiskami,   3) dostarczenie kory do miejsca spalenia, 4) niszczenie kory polega na spaleniu lub zakopaniu (przykrycie warstwą min. 30 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Spalenie kory może odbywać się poza terenem leśnym wg. wskazań leśniczego. 
Termin realizacji prac: I, II kwartał. 
 

 

II.14 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy i ptaków 

14.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy   SZT  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy bądź ptaków w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: 
- instalacja nowych budek - 2 szt./l rg łącznie z ich transportem. Zakres prac obejmuje: 1) odbiór budek/schronów dla nietoperzy/ptaków z magazynu leśnictwa, 2) rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy/ptaków po terenie leśnictwa, 3) przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy/ptaków do drzewa na wysokości 3-5 m wg. wskazań leśniczego otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 
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Materiały do przymocowania budek  zapewnia Zamawiający.  Urządzenia do wejścia na wysokość zapewnia Wykonawca. Budki nie mogą być mocowane za pomocą gwoździ bądź innych materiałów uszkadzających drzewo. Budki/schrony dla nietoperzy/ptaków zapewnia Zamawiający. 
Termin realizacji prac: I, IV kwartał. 
14.2.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy/ptaków   SZT CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy/ptaków SZT  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z naprawą starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy oraz czyszczenia budek lęgowych i schronów dla nietoperzy   w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: - konserwacji/naprawa/czyszczenie starych budek -  4 szt./l rg.  Zakres prac obejmuje: 1) wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.). 2) zabranie zniszczonych elementów pochodzących z budek/schronów dla nietoperzy/ptaków, 3) dojazd do budek/schronów na terenie leśnictwa, 4)  otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 5)  przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, 6)  zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu. 7) Incydentalnie w zakres prac może również wchodzić dostosowanie istniejących zabudowań typu ziemianki, piwnice do zimowisk dla nietoperzy. Prace te wykonywane są wg. wskazań leśniczego. Z uwagi na specyfikę prac w takim przypadku rozliczenie nastąpi wg. faktycznie przepracowanych godzin.  Materiały do przymocowania budek zapewnia Zamawiający. Urządzenia do wejścia na wysokość zapewnia Wykonawca.   Pozostałe materiały - zapewnia Zamawiający.  Prace wykonywane zasadniczo od listopada do kwietnia. 

14.3.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT Zakres prac obejmuje: 1) dojazd do  budek, schronów na terenie leśnictwa; 2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, 5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu.   Materiały do przymocowania budek zapewnia Zamawiający. Urządzenia do wejścia na wysokość zapewnia Wykonawca.   Pozostałe materiały - zapewnia Zamawiający. 
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II.15 Prace w ochronie lasu 

15.1. Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  GODZ  RHO Prace godzinowe wykonane ręcznie H GODZ  CHO Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H ZAB-BOBR Zabezpieczenie drzew przed bobrami HA  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z ograniczaniem szkód wyrządzanych przez bobry w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: - w przypadku zakładania nowych grodzeń, stosuje się pracochłonność jak w katalogu 

pracochłonności (poz.205) zwiększając współczynnik do 1.30 aby zrekompensować prace 
związane z wkopaniem siatki na głębokość min 30 cm. Projektując osłony indywidualne 
przyjmuje się pracochłonność na poziomie 100-150 rg/1000 szt. zabezpieczanych drzew prace 
te obejmują oprócz, wykonania osłon z siatki, podkrzesywanie, wycinanie przeszkadzających 
krzewów/odrośli.   Zakres prac obejmuje prace ręczne i ciągnikowe prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry wykonywane według wskazań Zamawiającego.   
Prace związane są z zabezpieczaniem powierzchniowym i indywidualnym drzew/upraw 
przed dostępem bobrów za pomocą siatki i słupków. Montaż siatki według potrzeb 
określonych przez leśniczego.  

Zakres prac obejmuje również dowóz i zwrot nadmiaru materiałów z siedziby leśnictwa. 
Materiały zapewnia Zamawiający. 

Termin realizacji prac: I,II,III, IV kwartał. 

15.2.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  WYKŁ-DZGR wykładanie drzew do spałowania SZT    Zakres prac obejmuje: 1) wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 500-1000 sztuk na leśnictwo, 2) surowiec wyłożony do zgryzania zostanie odebrany w trakcie trwania trzebieży  lub cięć przygodnych - wówczas czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozkładu. 
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15.3. Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  GODZ  RHO Prace godzinowe wykonane ręcznie H LICZ-OWAD Liczenie owadów z drzewa ściętego SZT  W związku z brakiem określenia pracochłonności dla czynności związanych z prognozowaniem zagrożenia od owadów na drzewach ściętych w „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu” rozliczenie pracy nastąpi z uwzględnieniem następującej pracochłonności: ścięcie drzew na płachty i liczenie owadów 3rg/l drzewo.  Zakres prac obejmuje: 1) dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi, 2) ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę,  3) dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów,  4) w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 5) pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 6) pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory ośnikiem, nakładanie lepu) Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający.  

Termin realizacji prac: II,III  kwartał.   
15.4. Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA GODZ  RHO Prace godzinowe wykonane ręcznie H GODZ  CHO Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H Zakres prac obejmuje usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich utylizację (np. spalenie). 

 

15.5. Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  GODZ  RHO Prace godzinowe wykonane ręcznie H GODZ  CHO Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H Zakres prac obejmuje: 1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  2) zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Worki zapewnia Zamawiający. 
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Rozliczenie prac nastąpi wg. faktycznie przepracowanych godzin. 
Termin realizacji prac: I,II,III,IV  kwartał. 

15.6.1 Pielęgnowanie remiz. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  PIEL-REMI pielęgnowanie remiz HA Zakres prac obejmuje: -uzupełnienie wody w pojnikach, - naprawę pojników, - uzupełnienie stert chrustu i kamieni, - formowanie krzewów lub usuwanie zbędnych domieszek, - drobne naprawy grodzenia związane z wykonywanymi czynnościami – pielęgnacją (wg zaleceń leśniczego). Wodę dostarcza Wykonawca. Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. Rozliczenie prac nastąpi wg. rzeczywiście przepracowanych godzin. 

Termin realizacji prac: II kwartał. 

15.6.2 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  WODA-PTAK konserwacja i obsługa poideł SZT Zakres prac obejmuje bieżącą konserwację i naprawę poideł dla ptaków oraz napełnienie ich czystą wodą wg. zaleceń leśniczego. Wodę dostarcza Wykonawca. Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. Rozliczenie prac nastąpi wg. rzeczywiście przepracowanych godzin. 

Termin realizacji prac: II,III kwartał. 

 

 

15.6.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary OPR-PSPAL Oprysk opryskiwacz plecakowym spalinowym HA OPR-UC Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym HA OPR-USP Chemiczne zwalczanie szeliniaka HA Zakres prac obejmuje: Dowóz opryskiwacza oraz wody do powierzchni. Oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem ciągnikowym, wraz z przygotowaniem cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz wskazań zamawiającego, dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi i zwrocie opakowań zgodnie z zaleceniami zamawiającego. Środek zapewnia Zamawiający. 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3  Pozyskanie drewna dotyczy prac wykonywanych w przeważającej części Nadleśnictwa na terenach, które zostały uszkodzone przez wiatry i mogą być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką („ręczne”) lub maszynami wielooperacyjnymi w połączeniu z czynnościami wykonywanymi przez pilarza („mieszane”). Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku kosztorysu ofertowego i wymaga zastosowania technologii tzw. ręcznej w przypadku np. szkód rozproszonych, drzewostanów młodszych klas wieku, drzewostanów liściastych, odcinania karp drzew o dużej średnicy, których harwester nie może podnieść, pozyskaniem grubizny po przejeździe harwestera i „wykrzesanie” grubizny z koron itp. oraz mechanicznej. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu.  Wykonawca zobowiązany jest używać do smarowania urządzeń ścinających olejów biodegradowalnych a poziom biodegradowalności musi wynosić minimum 60%. Wykonawca jest zobowiązany po wykonanej czynności pozyskania i zrywki drewna do uczestnictwa w odbiorze surowca w wyznaczonym przez leśniczego terminie, łącznie z wykonywaniem prostych czynności pomiarowych. Wykonawca odpowiada za wady ukryte w przygotowywanym drewnie stosowym, które nie były widoczne podczas odbioru prac, a które zostały ujawnione podczas załadunku, transportu lub po dotarciu do odbiorcy drewna np. jakość okrzesywania, nadmierna krzywizna, nieodpowiednia długość wałków. 

 Informację o planowanych cięciach i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do oferty. 
 Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,  
Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  
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Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  Cięcia przygodne i pozostałe  DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW  Większość prac związanych z wykonywaniem cięć przygodnych odbywać się będzie na powierzchniach poklęskowych. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).  Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu, 3) termin realizacji zlecenia, 4) aktualne potrzeby hodowlane drzewostanu, 5) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,, 6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 8) Środki techniczne stosowane do pozyskania drewna muszą być dostosowane do warunków, jakie występują na danej pozycji np. warunków terenowych, wieku drzewostanu. 9) Wyrób sortymentów odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi na drewno oraz według wytycznych Zamawiającego. Za czynności związane z sortymentacją drewna nie przewiduje się dopłat.  1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte (w ramach jednej zmiany roboczej). 2. Dodatkowe koszty w pracach z pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. przeciąganie drzew, usuwanie drzew pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem, rozbiórka ogrodzeń i ponowne ich postawienie, przygotowanie miejsca pozyskania i zrywki, usuwanie leżących i stojących, przeszkadzających krzewów i drzew o wymiarach drewna małowymiarowego w celu pozyskania grubizny itp., Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wylotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycji cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac na danej pozycji. Tablice udostępnia Zamawiający. 4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia. 
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5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wykonania cięć na pozycjach etapami oraz pozyskanie na nich drewna wg grup handlowo-gatunkowych. 
 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna.  Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych/przygodnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem/klęską z uwzględnieniem planowanych do pozostawenia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 3) Ścinkę i obalanie drzew trudnych oraz wiatrołomów i złomów powstałych po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. 4) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w zleceniu,  5) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ i informacji od Zamawiającego, 6) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.  W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).  W przypadku pozyskania za pomocą maszyn wielooperacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do trwałego znakowania kłód według klas jakości przed ich zerwaniem. Operator wykonujący manipulację musi posiadać podstawowe umiejętności manipulowania i klasyfikowania surowca potwierdzone kursem manipulacji drewna. Ostateczna ocena jakości surowca jest wykonywana przez leśniczego po zrywce i w przypadku nieprawidłowości lub 
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błędów operatora lub jego pomocnika w znakowaniu, ma on prawo zlecić, bez dodatkowych kosztów obciążających Zleceniodawcę, „rozłożenie” kłód/mygły. Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ, 4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad). 5) Pozyskanie drewna gatunków liściastych, drewna cennego (sklejkowego, okleinowego) lub o znacznych dymensjach, maszynami  wielooperacyjnymi może być wykonywane za zgodą i na warunkach Zamawiającego. 
 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  CWDG-
D) Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych technologii (1a i 1b). 
 

III.2 Zrywka drewna 

2.1.  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary ZRYWKA Zrywka drewna M3  Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. Zrywka drewna obejmuje: a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania/dróg dostępnych dla pojazdów ciężarowych oddalonych od miejsca pozyskania do 1500 m, 
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b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu. 2. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi). 3. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 5. Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską. 6. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki (do 48 godzin od momentu pozyskania), po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  7. Całość pozyskanego drewna wielkowymiarowego musi być układana na minimum dwóch legarach tak, aby nie leżało ono bezpośrednio na gruncie. 8. Zrywkę drewna w sytuacji, gdzie konieczne jest określenie jakości poszczególnych sztuk, wykonawca pracy organizuje w sposób umożliwiający swobodną klasyfikację surowca przez służby leśne np. dywanowe rozkładanie drewna wielkowymiarowego. 9. Środki techniczne stosowane do zrywki drewna muszą być dostosowane do warunków jakie  występują na danej pozycji np. warunków terenowych, wieku drzewostanu, jego potrzeb hodowlanych. Zastosowane maszyny zrywkowe muszą korzystać ze szlaków zrywkowych wykonanych według zasad i przepisów obowiązujących w Nadleśnictwie. Maksymalne szerokości szlaków zostały zapisane w opisie dotyczącym pozyskania drewna. Zamawiający nie przewiduje zastosowania forwarderów i przyczep z urządzeniami dźwigowymi o parametrach, które kwalifikują te maszyny do prac zrębowych w drzewostanach przedrębnych. 10. W zależności od zapotrzebowania odbiorców drewna, Wykonawca dokona podziału surowca na grupy handlowo-gatunkowe przygotowanego w oddzielnych stosach lub mygłach w ilościach i terminach jakie wskaże zamawiający np. leśniczy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy na koszt własny szkód powstałych w wyniku wykonywania przez niego pracy polegającej na zrywce, pozyskaniu drewna i innych prac towarzyszących np. naprawa uszkodzonych dróg, linii, znaków granicznych, słupków oddziałowych, ogrodzeń upraw i młodników itp. 12. Wykonawca pozyskując i zrywając drewno poza godzinami urzędowania Nadleśnictwa i w dni wolne od pracy musi poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego a zerwany surowiec musi być układany w taki sposób, aby można było zweryfikować jakość wykonanych prac. 
III.3 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

3.1. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
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GODZ CP Prace godzinowe mechaniczne H  GODZ PIL Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H GODZ PPIL Prace godzinowe pomocnika pilarza H GODZ MP Prace godzinowe/pomoc przy wywozie drewna H  Prace godzinowe obejmują w szczególności:  1) prace ręczne przy ścince drzew trudnych pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi wymagającymi zabezpieczenia terenu i organizacji ruch, 2) prace ręczne przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 3) dodatkowe prace ręczne przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 4) inne prace ręczne związane z pozyskaniem lub zrywką drewna również wykorzystywane na terenach poklęskowych zlecone przez leśniczego. 5) godziny mechaniczne/ciągnikowe w  cięciach drzew pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi wymagającymi zabezpieczenia terenu i organizacji ruchu, 6) godziny mechaniczne/ciągnikowe przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 7) Inne godziny mechaniczne z pozyskania/zrywki drewna również wykorzystywane na terenach poklęskowych zlecone przez leśniczego.  
 

Dział IV - OCHRONA P.POŻ  
IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

1.1  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary  PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA Zakres prac obejmuje : Porządkowanie terenu na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 
Dla kodu czynności PPOŻ-PORZ stosuje się pozycję katalogową 221. Ze względu jednak 
na zmianę odległości przemieszczania materiału łatwopalnego na 30 mb a nie tak jak 
przewiduje katalog na 50 mb (od korony drogi), stosuje się współczynnik 0,6, jeśli 
powierzchnia jest po planowanym cięciu pielęgnacyjnym (CP, TW, TP, RB). W przypadku, 
gdy porządkujemy pasy gdzie nie wykonywaliśmy zabiegów w zależności od potrzeb 
stosowany będzie współczynnik od 0,1 do 0,4 (przeważnie 4godz./ha) plus ewentualne 
godziny ciągnikowe jeśli konieczne jest wywiezienie materiałów. 

Termin realizacji prac: I  kwartał lub po zleconych pracach. 
 

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8% 

2.1  
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Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  CHP Prace wykonywane ciągnikiem w ochronie ppoż  H  ODN-PASC Mineralizacja pasów p-poż ciągnikiem KMTR Zakres prac obejmuje: Zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów. zgodnej z wymaganiami dla poszczególnych pasów przeciwpożarowych określonymi w Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 
2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Pasy przeciwpożarowe należy wykonywać wg. wskazań leśniczego. 
Koszty zaplanowano w oparciu o pozycję 274 „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu”, ujmując dwu lub trzykrotną mineralizację w roku gospodarczym (zawsze dwukrotny przejazd). Norma  0,80 mh/1000mb jest jednokrotnym przejazdem zestawu ciągnik + pług. 
Termin realizacji prac: I  kwartał oraz wg. wskazań leśniczego. 

 
2.2  Inne zabiegi związane z profilaktyką w ochronie przeciwpożarowej  – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  CHP Prace wykonywane ciągnikiem w ochronie ppoż  H  GODZ  RHP Prace wykonywane ręcznie w ochronie ppoż H PPOŻ-ZRB Pasy przeciwpożarowe wokół zrębów KMTR PPOŻ-MPP Wyoranie bruzdy wokół miejsc postoju pojazdów KMTR Zakres prac obejmuje: Zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów. Prace obejmują między innymi wyoranie pasów przeciwpożarowych wokół zrębów (prace wykonywane profilaktycznie na powierzchniach wskazanych przez leśniczego). W przypadku czynności związanych z orka wokół zrębów koszty zaplanowano w oparciu o pozycję 252 „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu”, przyjmując strefę trudności 2 lub w przypadku utrudnień 3, plus godziny na ręczne poprawianie pasów. 

Koszty na zabezpieczenie obiektów turystycznych, poprzez wykonanie mineralizacji gleby 
wokół miejsc postoju pojazdów zaplanowano wg pracochłonności z pozycji 274 w/w 
Katalogu. 

Termin realizacji prac: I,II,III  kwartał. 
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IV.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

3.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  CHP Prace wykonywane ciągnikiem w ochronie ppoż H GODZ  RHP Prace wykonywane ręcznie w ochronie ppoż H Zakres prac obejmuje: 1) gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pożarzysk: - w przypadku wystąpienia pożaru pracownicy Wykonawcy biorą czynny udział w gaszeniu 

oraz dogaszaniu. Do gaszenia Wykonawca wykorzystuje sprzęt własny oraz dostępny w 
bazach przeciwpożarowych nadleśnictwa (Leśnictwo Tur – siedziba Nadleśnictwa, 
Leśnictwo Nakło, Leśnictwo Łabiszyn, Leśnictwo Ustronie).  
Po zakończeniu akcji gaśniczej wokół spaleniska  należy wykonać pas przeciwpożarowy 
(koszty zaplanowano w oparciu o pozycję 252 „Katalogu norm czasu dla prac w zagospodarowaniu lasu”). Wykonanie pasów przeciwpożarowych odbywa się przy użyciu 
sprzętu Wykonawcy lub stanowiącego wyposażenie baz przeciwpożarowych.  Pożarzysko 
zostaje objęte dozorem Wykonawcy (również w godzinach nocnych) zgodnie wytycznymi 
służby leśnej do odwołania. Rozliczenie prac nastąpi wg. faktycznie przepracowanych 
godzin. 2)rozmieszczenie w terenie tablic p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający): - wywieszanie tablic informacyjnych na słupach wg wskazań leśniczego. Tablice i słupki 
dostarcza Zleceniodawca. Malowanie, konserwacja, czyszczenie słupków. Materiały 
niezbędne do konserwacji słupków oraz przytwierdzenia tablic (farba, środek 
konserwujący, gwoździe itp.– dostarcza Zleceniodawca).   
3) wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych, w tym: - wykaszanie roślinności przybrzeżnej, konserwacja istniejących pomostów, podjazdów, 
malowanie części metalowych i wykonanych z drewna. Środki do konserwacji dostarcza 
Zleceniodawca, sprzęt niezbędny do wykonania powyższych prac dostarcza Wykonawca. 4) wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, w tym: - wykaszanie lub niszczenie chwastów za pomocą herbicydów w bezpośrednim otoczeniu 
masztów przeciwpożarowych. Prace związane z bieżącą konserwacją i naprawą 
ogrodzenia/furtek/bram i innych urządzeń niezbędnych do poprawnego funkcjonowania 
systemu obserwacyjnego. Materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnia 
Zleceniodawca a dowóz materiałów na miejsce prac Wykonawca.  5) przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, w tym: - konserwacja sprzętu znajdującego się w bazach ppoż. Transport przyczepki ppoż. z 
agregatem gaśniczym. Konserwacja miejsca przechowywania sprzętu (bazy ppoż.) w 
leśnictwach. Czynności te obejmują między innymi czyszczenie, zabezpieczenie 
antykorozyjne, malowanie, drobne naprawy itp. Materiały niezbędne do realizacji zadania 
zapewnia Zleceniodawca a dowóz materiałów na miejsce prac Wykonawca. 
 6) utrzymanie dojazdów pożarowych, w tym: - dostosowanie istniejących dojazdów pożarowych do wymagań określonych w Instrukcji 
Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie przejezdności. Wykaszanie poboczy tak by skrajnia 
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dojazdu wyniosła 6 m szerokości (odstęp pomiędzy koronami drzew do wysokości 4 m od 
poziomu ziemi).  7) inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.  Zakres prac obejmuje również: Oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego oraz inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 

IV.4 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w leśnictwach, na których 
zlokalizowane są bazy sprzętu ppoż., tj. Pakiet nr 5 – Leśnictwo Łabiszyn, Pakiet nr 12 – 

Leśnictwo Nakło, Pakiet nr 18 – Leśnictwo Ustronie – VAT 8% 

4.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary DYZUR ZUL Dyżury ppoż ZUL  H  GASZ PPOŻ Czynny udział w gaszeniu pożarów H   Zakres prac obejmuje:  

1)  Pozostawanie w gotowości do czynnego udziału w akcjach gaszenia pożarów 
lasu i dogaszania pożarzysk: 
- Pakiet nr 5 – na terenie obrębu Łabiszyn, 
        Gotowość (dyżury) do czynnego udziału w akcjach gaszenia pożarów i 
dogaszania pożarzysk w okresie od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r. (z 
możliwością przedłużenia w zależności od warunków pogodowych) w godzinach i 
dniach (również wolnych) ustalanych przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny lub 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa.  
Wykonawca zapewnia: środki łączności komórkowej, ciągnik, pług LPZ-75, pilarki, 
łopaty w ilości niezbędnej do pełnienia dyżuru i gaszenia pożaru. Wykonawca może 
dysponować sprzętem znajdującym się w bazach przeciwpożarowych 
Zamawiającego. Powołanie dyżuru następuje przez upoważnionego przedstawiciela 
Zleceniodawcy z Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w zależności od stopnia 
zagrożenia pożarowego lasu. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego kontaktu 
telefonicznego przez telefon komórkowy z PAD Nadleśnictwa oraz dyżurującymi 
pracownikami Nadleśnictwa. Zlecanie dyżurów może zostać przekazane ustnie i 
odnotowane przez obserwatora obsługującego PAD w siedzibie Nadleśnictwa. 
2) Czynny udział w gaszeniu pożarów i dogaszaniu pożarzysk przy 
wykorzystaniu sprzętu, o którym mowa powyżej w godzinach popołudniowych, 
wieczornych oraz dniach wolnych od pracy, w oparciu o zlecenie usług wystawione 
przez leśniczych.  
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3) Rozliczenie za wykonanie powyższych dyżurów odbywać się będzie fakturami 
obejmującymi miesiące kalendarzowe a zlecanie wyżej wymienionych prac do 
wykonania może zostać podane ustnie przez upoważnioną osobę. 
 
 

Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych – VAT 23% 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  RHT Prace wykonywane ręcznie z turystyki (VAT 23%) H  GODZ  CHT Prace wykonywane ciągnikiem z turystki (VAT 23%) H  Miejsca postoju pojazdów położone w Nadleśnictwie Szubin. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) dokonywanie konserwacji (polegającej na czyszczeniu, malowaniu elementów infrastruktury)  i naprawy urządzeń (materiały zapewnia Zamawiający sprzęt niezbędny do wykonania powyższych prac dostarcza Wykonawca), 2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów  w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci do miejsca składowania wskazanego przez leśniczego – praca wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku.  3) inne wg. potrzeb.  Obiekty i urządzenia turystyczne oraz edukacyjne, ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Szubin. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) dokonywanie konserwacji (polegającej na czyszczeniu, malowaniu elementów infrastruktury) i napraw urządzeń turystycznych i edukacyjnych (materiały zapewnia Zamawiający, sprzęt niezbędny do wykonania powyższych prac dostarcza Wykonawca),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektów turystycznych i ścieżek edukacyjnych od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie obiektów turystycznych i ścieżek edukacyjnych w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci do miejsca składowania wskazanego przez leśniczego- praca wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w okresie całego roku.  
3) inne wg potrzeb. 

Dział IX – ZADRZEWIENIA 

 

IX.1 Prace w zakresie zadrzewień 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  RH Prace godzinowe ręczne H FORM-ŻYW Formowanie żywopłotów. M SADZ-W+D Sadzenie wielolatek - wykopanie dołków. TSZT PIEL-ZAD Pielenie zadrzewień, formowanie koron,...inne prace. SZT 
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GODZ  CHP Prace godzinowe ciągnikowe H PIEL-ZAD Pielęgnacja zadrzewień, formowanie koron. SZT Zakres prac obejmuje:  a) Pielęgnacja zadrzewień. Prace związane z formowaniem drzew, krzewów i żywopłotów oraz wykaszaniem trawy, wycinaniem chwastów i odrośli w miejscach wskazanych przez leśniczego. Usunięcie z powierzchni gałęzi, liści, trawy i innych odpadów. Czynności Wykonawca realizuje za pomocą własnych narzędzi. Materiał (sadzonki) zapewnia Zamawiający.  b) Sadzenie drzewek. Sadzenie drzew i krzewów na powierzchni zadrzewień za pomocą narzędzi Wykonawcy w miejscu wskazanym przez leśniczego. 
 

c) Prace godzinowe ciągnikowe: 
Zakres prac obejmuje prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewień np. 
dowóz sadzonek. 

Dla czynności związanych z formowaniem żywopłotów (w zależności od wysokości żywopłotu) 
przyjęto następującą pracochłonność - od 0,15 do 0,30 rh/ mb. Ilość zabiegów zaplanowano wg. 
wymagań gatunku.  
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Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

X.1 Uboczne użytkowanie lasu 

 

1. 1. Kod czynności - [GODZ  RH] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  RH Prace wykonywane ręczne H Zakres prac obejmuje: Pozyskanie, przenoszenie, załadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %) 

 

1.2. Kod czynności - [GODZ  CP] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  CP Prace wykonywane ciągnikiem H Zakres prac obejmuje: Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)   

Dział XI – UTRZYMANIE OBIEKTÓW WODNO-MELORACYJNYCH 

 

XI.1 Utrzymanie obiektów wodno - melioracyjnych 

 

1. 1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ  MHM Prace godzinowe z użyciem pojazdów mechanicznych. H GODZ  RHM Prace wykonywane ręczne H Zakres prac obejmuje:  1) Ręczne prace godzinowe  wykonane przy utrzymaniu i konserwacji rowów na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez leśniczego lub podleśniczego, w tym:  a) ręczne odmulanie dna rowu (wydobycie namułu z cieków z wyrzuceniem na      pobocze, rozplantowanie namułu i plantowanie skarp po odmuleniu ),     b) czyszczenie studzienek i wylotów drenarskich oraz przepustów:    - oczyszczenie z namułu przepustów, studzienek, wylotów drenarskich,    - odrzucenie namułu i rozplantowanie,         c) drobne naprawy urządzeń melioracyjnych ( zastawek, przepustów, studzienek ),         d) ręczne wykaszanie traw i porostów z dna rowu oraz usuwanie roślin korzeniących się         i pływających,  e) ręczne koszenie traw, usunięcie krzewów ze skarp rowów, wygrabienie wykoszonych  
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porostów i złożenie na brzegu cieku.  2) Prace godzinowe z użyciem pojazdów mechanicznych np. transport materiałów.  
Dla w/w prac zastosowano następującą pracochłonność: 

 
a. Wykoszenie „porostów", wygrabienie i złożenie ich na brzegu cieku lub przy stopie 
wału. 
 
Np. Rodzaj robót Norma czasu 

rh/100m2 
1. Wykoszenie porostów z dna rowów 1.10 
2. Wykoszenie porostów na 

skarpach rowów lub 
koronach i skarpach wałów. 

0.61 

3. Wykoszenie porostów 
twardych na skarpach. 

0.94 

 
b. Usuwanie kożucha roślin pływających. Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających 
(glony, rzęsa wodna) z odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy. Normy zostały określone 
na 10 m2. 
 
Np. Norma czasu dla rowu 

o głębokości do 1.0 m 
Głębokość 
ponad 1.0 m 

1. 0.37 0.49 
 
c. Wydobycie z cieków porostu roślin korzeniących się na dnie (hakowanie) takich jak 
trzcina, tatarak, trawy wodne, strzałki, moczarki, nenufary, przy zarośnięciu 30-60% 
powierzchni lustra wody wraz z darnią korzeniową. Praca obejmuje wydobycie roślin 
pływających (glony, rzęsa) z pozostałej powierzchni lustra wody i odrzucenie na 
brzeg. Wybrane rośliny układamy w pryzmy kompostowe. 
Normy czasu obliczone dla 100m2. 
 
Np. Powierzchnia hakowania 

do 30% do 60% 
1. 0.74 0.98 
 
d. Usuwanie namułu z cieków o głębokości do l.5m w gruncie nawodnionym. 
Wydobycie namułu z cieków z wyrzuceniem na pobocza, względnie z dołożeniem na 
uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych 
skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0.6 m wzdłuż krawędzi cieku. Norma czasu 
na l mb cieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 | S t r o n a   

Np. 
 

Grubość 
warstwy 
namułu 
w cm. 

Szerokość dna rowu w metrach 
 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 
1. 10 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.37 
2. 20 0.17 0.23 0.29 0.35 0.43 0.48 0.55 0.62 0.69 
3. 30 0.36 0.46 0.56 0.66 0.76 0.86 0.98 1.09 1.17 
4 40 0.59 0.72 0.95 1.01 1.13 1.30 1.45 1.60 1.78 
 
Uwaga: przy głębokości rowu do 1.0 m w gruncie nawodnionym zastosowano 
współczynnik 0.8. 
e. Oczyszczenie studzienek z namułu obejmuje zdjęcie przykrywy, wydobycie i rozplantowanie 
namułu oraz ponowne założenie pokrywy. 
Norma czasu w tabeli na jedną studzienkę. 
 
Np. Średnica 

studzienki w m. 
Grubość warstwy namułu w cm. 
25 50 

1. 0.50-0.60 0.49 0.85 
2. 0.80-10.0 0.74 1.34 
 
f. Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych. 
 
Praca polega na wydobyciu z przewodu przepustu namułu i przerzuceniu go na 
pobocze cieku wraz z rozplantowaniem. 
Norma czasu na l mb przepustu. 
 
Np. Średnica 

rury w m 
Stopień zamulenia przewodu do ... 
1/3 1/2 2/3 

1. 0.4 0.68 1.02 1.35 
2. 0.6 1.30 1.95 2.60 
3. 0.8 2.31 3.49 4.62 
4. 1.0 2.87 4.32 5.76 
 
g. Wykonanie przepustu z rur betonowych lub żelbetowych. 
 
Ułożenie rur w wykopie nieumocnionym na gotowym fundamencie. Zabezpieczenie 
połączeń rurociągu. Przysypanie przewodu warstwą ziemi do wysokości 20cm ponad 
wierzch rur. W razie konieczności przygotowanie mieszanki betonowej i obetonowanie styków rur. 
Norma dotyczy także odbudowy przepustu z wykorzystaniem rur istniejących czyli 
wydobycie uszkodzonych rur, oczyszczenie i ponowne ułożenie rur, naprawa rur. 
Norma dotyczy l mb rury. 
 
Np. Sposób 

obsadzenia. 
Średnica rur w m. 

0.40 0. 50 0.60 0.80 1.00 
1. Bez 

obetonowaniem. 
1.91 2.09 2.91 4.29 4.95 

2. Z 
obetonowaniem. 

2.68 3.03 4.01 5.71 6.24 

 
Uwaga: przy całkowitej odbudowie/budowie przepustów (wymiana starych rur) 
Stosowany jest współczynnik l. 15. a przy zastosowaniu rur z tworzywa 0.80. 
Materiał zapewnia Zamawiający. Sprzęt zapewnia Wykonawca. 
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Dział XII – UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 

 

XII.1 Utrzymanie dróg leśnych 

 

1. 1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary DR-ROZPL Ręczne rozplantowanie materiału. H DR-ROZPLM Mechaniczne rozplantowanie materiału. H DR-KRZEW Ręczne koszenie poboczy drogi. H DR-KRZEW1 Wykaszanie poboczy pilarką. H DR-NAPRB Ręczne naprawy bieżące drogi. H DR-TRANSP Transport materiałów – drogi. H Zakres prac obejmuje: 

 
1. Ręczne prace godzinowe wykonywane przy remontach bieżących oraz konserwacji dróg 
leśnych na terenie całego leśnictwa w miejscach wskazanych przez leśniczego lub 
podleśniczego, w zależności od bieżących potrzeb. 
 
Naprawa dróg gruntowych:  
− wykonanie sączków odwadniających, 
− oczyszczenie uszkodzonych miejsc,  
− wypełnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym, piaskiem  lub żwirem oraz ręczne 

ubicie naprawianych miejsc,  
− wyrównanie nawierzchni drogi z nadaniem  prawidłowych spadków. 
 
Plantowanie poboczy: 
− ścinanie miejsc zawyżonych,  
− zasypywanie zagłębień lub miejsc wypłukanych przez wodę z wyrównaniem do 

wymaganego spadku poprzecznego. 
  
Oczyszczenie rowów z namułu: 
− wydobycie namułu z rowu oraz  odrzucenie  poza rów i rozplantowanie, 
− wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu. 
 
Oczyszczenie przepustów z namułu: 
− wydobycie namułu z przepustu,  
− odrzucenie na przyległy teren oraz rozplantowanie. 
 
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach tłuczniowych: 
− oskardowanie uszkodzonego miejsca,  
− usunięcie resztek materiału, 
− oczyszczenie wyboju, wypełnienie tłuczniem (materiał zamawiającego), 
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− ubicie ręczne, 
− zaklinowanie drobną frakcją kruszywa z polewaniem wodą, 
− ponowne ubicie. 
 
Pozostałe czynności: 
− ręczne wycinanie poszycia i krzewów znajdujących się w skrajni drogi oraz obcinanie 

przeszkadzających gałęzi drzew,  
− odniesienie gałęzi i krzewów na odległość do 50m, 
− ręczny załadunek na przyczepy i rozładunek kruszyw przeznaczonych do remontu, 
− wykaszanie rowów oraz skarp przydrożnych z traw, chwastów oraz samosiewów przy 

pomocy wykaszarki spalinowej, 
− montaż oraz naprawy oznakowania pionowego drogi. 
 2.  Mechaniczne prace godzinowe z użyciem ciągnika rolniczego z urządzeniami doczepnymi, 
wykonywane przy remontach bieżących oraz konserwacji dróg leśnych na terenie całego 
leśnictwa w miejscach wskazanych przez leśniczego lub podleśniczego, w zależności od 
bieżących potrzeb: 
− transport kruszyw ze składowiska na miejsce wykonania robót, 
− przewóz materiałów z ukopu, 
− odśnieżanie, 
− równanie. 
 
  3.  Obustronne koszenie poboczy dróg z trawy, chwastów i samosiewów na szerokość  0,5-
1,20m lub na szerokość od krawędzi jezdni do skarpy rowu. Koszenie można wykonywać za 
pomocą kosiarek doczepnych do ciągników (bijakowych, rotacyjnych lub wysięgnikowych) lub 
ręcznie kosiarkami lub wykaszarkami spalinowymi. Wysokość trawy po skoszeniu nie powinna 
być większa niż 5cm. Nie wymaga się zgrabiania oraz usuwania z poboczy skoszonej trawy i 
chwastów. 
 

Dla w/w prac zastosowano następującą pracochłonność: 

 
Np. Czynność Norma czasu Uwagi 
1. DR-TRANSP 3 mh/7.0 m3 Transport materiałów.  

 
2. DR-ROZPL 1.10rg/m2 Ręczne rozplantowanie 

materiału/uzupełnienie dziur o głębokości do 
5 cm. 

3. DR-ROZPLM 0.0027 mh/m2 Mechaniczne rozplantowanie materiału. 
4. DR-NAPRB 0.009 rh/m2 Naprawy bieżące przy drogach 

(odprowadzanie wody, usuwanie korzeni, 
naprawy nierówności itp.). 

6. DR-KRZEW 0.011rh/m Wykoszenie poboczy narzędziami ręcznymi. 
Na podstawie kategorii koszeń (szerokość 
koszenia 2x1. 5 mb). 

7. DR-KRZEW1 0.022 rh/m Wykoszenie poboczy pilarką. Na podstawie 
kategorii melioracji (szerokość koszenia 
2x1.5 mb). 

Charakterystyka stosowanych materiałów: 
-  Piasek   l .6 t/m3 
-  Żwir     1.7t/m3 
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-  Grube otoczaki - 2.2 t/m3 

-  Gruz betonowy - 2.0 t/m3 

-  Kruszywo łamane (skruszone skały z rodzaju melafir, gabro,granit) - 2.4 t/m3. 
 
Uwaga: utrzymanie rowów i przepustów na remontowanych drogach zaprojektowano na 
podstawie wytycznych do pracochłonności zastosowanej w dziale „XI - utrzymanie obiektów 
wodno-melioracyjnych". 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. Sprzęt zapewnia Wykonawca. 
 

Dział XIII – PRZYGOTOWANIE DREWNA DO OPALANIA KANCELARII LEŚNICTWA 

 

XIII.1 Przygotowania drewna do opalania kancelarii leśnictwa. 

 

1. 1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary GODZ MHK Godziny mechaniczne - drewno kancelaria. H GODZ RHK Godziny ręczne - drewno kancelaria. H Zakres prac obejmuje:  Ręczne prace godzinowe: 

− pocięcie 5mp (cięcie, załadunek, rozładunek, łupanie, ułożenie, sprzątnięcie odpadów itd.) wałków  drewna twardego liściastego S4 o długości 1,2m w minimum trzech miejscach, 
− załadunek drewna na przyczepę lub samochód, 
− rozładunek drewna w siedzibie leśnictwa.   Mechaniczne prace godzinowe: 
− dowóz drewna do siedziby leśnictwa.  
Dla w/w prac zastosowano następującą pracochłonność:  
- przygotowanie opału 5mp (cięcie, załadunek, rozładunek, łupanie, ułożenie, sprzątnięcie 
odpadów itd.) - 15 rh/5mp. 
- transport opału 5mp - 1,5 mh.    
 


