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WYKONAWCY 
 
 

 

Dotyczy: Udzielenia wyjaśnień do postępowania 
„Termomodernizacja kotłowni w budynkach Nadleśnictwa Brodnica” 

 

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia wyjaśnień dotyczących 
postepowania pn.: „Termomodernizacja kotłowni w budynkach Nadleśnictwa Brodnica”, 
wskazujemy, co następuje: 

Treść pytania: 

W rozdziale XV (Kryteria oceny ofert, wagi kryteriów, sposób oceny oferty) 
pkt. 1 ppkt. 3 SWZ Zamawiajacy określa ,,Przyspieszony termin wykonania 
zamówienia- 15 dni od zawarcia umowy” jako możliwość otrzymania 
dodatkowych punktów przy ocenie oferty. Patrząc na załącznik nr 2 SWZ 
pkt. 3 w tabeli widnieje okres ,,30 dni od dnia podpisania umowy”. Bardzo 
proszę o określenie właściwego terminu. 

1. Odpowiedz: 

1. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską oraz wprowadza korektę w 
dokumentach  w formie edytowalnej (formularz oferty). Poprawny zapis zgodnie 
z rozdziałem XV oraz treścią ogłoszenia to 15 dni od zawarcia umowy za które 
otrzymuje się dodatkowe punkty.  

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  

       Nadleśniczy  

        Nadleśnictwa Brodnica 

        /opatrzono podpisem elektronicznym/ 
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