
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.

Ostatné 
náklady 
stavby Cena

SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 
Chodník   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 
Rekonštrukcia komunikácie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 
Spevnená plocha   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-02 Cyklochodník a chodník   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO-03 Chodník   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 



Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   119,6100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   119,6100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   119,6100   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 171209002.S t   112,560   0,00 0

2 181101102.S m2   309,540   0,00 0

3 113107223.S m2   281,400   0,00 0

4 113107241.S m2   281,400   0,00 0

5 113202111.S m   153,500   0,00 0

1   0,00 0 0

5

6 564261111.S m2   295,470   0,00   0,405 119,609

7 567114210 m2   281,400   0,00 0

8 577134111.S m2   281,400   0,00 0

5   0,00 119,61 0

9

9 979089012.S t   22,258   0,00 0

10 979089212.S t   27,577   0,00 0

11 979082213.S t   162,395   0,00 0

12 979082219.S t  1 710,726   0,00 0

13 916362112.S m   153,500   0,00 0

14 592170003800 ks   155,035   0,00 0

9   0,00 0 0

99

15 998225111.S t   216,314   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   119,610 0

  0,00   119,610 0

Práce HSV

Celkom v EUR

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr. 200 do 300 mm,  -0,40000t

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,1800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,2100   0,0000

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Spracoval
: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113202111.S m   187,550   0,00 0

2 113153411.S m2  1 406,730   0,00 0

1   0,00 0 0

5

3 565141220 m2  1 406,730   0,00 0

4 573231107.S m2  1 406,730   0,00 0

5 577134241.S m2  1 406,730   0,00 0

5   0,00 0 0

8

6 899331111.S ks   3,000   0,00   0,420 1,26

7 899431111.S ks   6,000   0,00   0,314 1,881

8 899203111.S ks   4,000   0,00   0,008 0,034

9 552410000300.S ks   6,000   0,00 0

10 552410002300.S ks   3,000   0,00 0

11 552410002900 ks   4,000   0,00 0

12 552420026700 ks   4,000   0,00 0

8   0,00 3,18 0

9

13 979089012.S t   27,195   0,00 0

14 979089212.S t   213,823   0,00 0

15 979082213.S t   241,018   0,00 0

16 979082219.S t  3 374,248   0,00 0

17 938908411.S m2  1 406,730   0,00   0,000 0,028

18 916362112.S m   193,350   0,00 0

19 969021170 ks   3,000   0,00 0

20 969021175 m   4,000   0,00 0

21 969021176 m   6,000   0,00 0

22 592170003800 ks   195,284   0,00 0

9   0,00 0,03 0

Odstranenie poklopov šupatiek

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

OSTATNÉ PRÁCE

Odstranenie oceľovej mreže

Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600  
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného tlakom vody

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

Odstranenie poklopov šachty

Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením 
poklopu

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 
krycieho hrnca

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti 
jednotlivo nad 100 do 150 kg

Poklop ventilový pre vodu, plyn

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 
10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm  0,152 t

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

99

23 998225111.S t   418,166   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   3,210 0

  0,00   3,210 0

Práce HSV

Celkom v EUR

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   27,2300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   27,2300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   27,2300   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122201101.S m3   24,400   0,00 0

2 122201109.S m3   7,320   0,00 0

3 162501112.S m3   24,400   0,00 0

4 162501113.S m3   170,800   0,00 0

5 171201201.S m3   24,400   0,00 0

6 171209002.S t   36,600   0,00 0

7 181101102.S m2   56,375   0,00 0

1   0,00 0 0

5

8 564271111.S m2   53,813   0,00   0,506 27,23

9 564750211.S m2   51,250   0,00 0

10 565141220 m2   48,810   0,00 0

11 573231107.S m2   48,810   0,00 0

12 577134241.S m2   48,810   0,00 0

5   0,00 27,23 0

9

13 916362112.S m   16,500   0,00 0

14 592170003800 ks   16,665   0,00 0

9   0,00 0 0

99

15 998225111.S t   59,209   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   27,230 0

  0,00   27,230 0

Práce HSV

Celkom v EUR

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT

OSTATNÉ PRÁCE

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   336,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   25,3400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   361,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   361,3900   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122201102.S m3   225,200   0,00 0

2 122201109.S m3   67,560   0,00 0

3 162501132.S m3   225,200   0,00 0

4 162501133.S m3   450,400   0,00 0

5 171201202.S m3   225,200   0,00 0

6 171209002.S t   337,800   0,00 0

7 181101102.S m2   626,455   0,00 0

8 113107241.S m2   463,100   0,00 0

1   0,00 0 0

5

9 564261111.S m2   192,780   0,00   0,405 78,039

10 564831111.S m2   244,650   0,00   0,189 46,256

11 564851111.S m2   149,600   0,00   0,280 41,879

12 564861111.S m2   256,883   0,00   0,371 95,252

13 564871111.S m2   157,080   0,00   0,462 72,518

14 573111110.S m2   375,500   0,00   0,006 2,107

15 567114210 m2   183,600   0,00 0

16 573231109.S m2   375,500   0,00 0

17 577134111.S m2   183,600   0,00 0

18 577134231.S m2   375,500   0,00 0

19 577154331.S m2   375,500   0,00 0

5   0,00 336,05 0

9

20 979089212.S t   45,384   0,00 0

21 914001111.S ks   5,000   0,00   0,227 1,134

22 915791111.S m   254,400   0,00 0

23 916561112.S m   247,130   0,00   0,098 24,209

24 979082213.S t   45,384   0,00 0

OSTATNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
100 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
250 mm

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 0,70 kg/m2

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,70 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t

ZEMNÉ PRÁCE

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

25 979082219.S t   635,373   0,00 0

26 915711212.S m   128,500   0,00 0

27 915711312.S m   125,900   0,00 0

28 404410033900 ks   5,000   0,00 0

29 404440000100.S ks   10,000   0,00 0

30 404490008401 ks   5,000   0,00 0

31 404490008600.S ks   5,000   0,00 0

32 592170001220 ks   249,601   0,00 0

9   0,00 25,34 0

99

33 998225111.S t   508,897   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   361,390 0

  0,00   361,390 0

Práce HSV

Celkom v EUR

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová

Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT

Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 
šírky 125 mm biela retroreflexná

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 
prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná

Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-03 Chodník

Objekt SO-03 Chodník Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-03 Chodník

Objekt SO-03 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   76,3600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,8400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,6100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   78,8100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   78,8100   0,0000

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-03 Chodník

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 171209002.S t   73,256   0,00 0

2 181101102.S m2   192,297   0,00 0

3 113107123.S m2   183,140   0,00 0

4 113107141.S m2   183,140   0,00 0

5 113202111.S m   101,220   0,00 0

1   0,00 0 0

5

6 564261111.S m2   188,634   0,00   0,405 76,361

7 567114210 m2   183,140   0,00 0

8 577134111.S m2   183,140   0,00 0

5   0,00 76,36 0

8

9 899331111.S ks   2,000   0,00   0,420 0,84

10 552410002300.S ks   2,000   0,00 0

8   0,00 0,84 0

9

11 979089012.S t   14,677   0,00 0

12 979089212.S t   17,948   0,00 0

13 916561112.S m   16,400   0,00   0,098 1,607

14 919735112.S m   101,220   0,00   0,000 0,003

15 979082213.S t   105,881   0,00 0

16 979082219.S t   749,769   0,00 0

17 916362112.S m   101,300   0,00 0

18 919723210 m   101,220   0,00 0

19 969021170 ks   2,000   0,00 0

20 592170001220 ks   16,564   0,00 0

21 592170003800 ks   102,313   0,00 0

9   0,00 1,61 0

99

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

Pružná asfaltová zalievka

Odstranenie poklopov šachty

Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm

Odstránenie krytu v ploche  do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením 
poklopu

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.
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Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-03 Chodník

22 998225111.S t   142,849   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   78,810 0

  0,00   78,810 0Celkom v EUR

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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