
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.

Ostatné 
náklady 
stavby Cena

Chodník 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Chodník 2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Rekonštrukcia cesty C1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Rekonštrukcia cesty C2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Rekonštrukcia cesty C3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Rekonštrukcia cesty C4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Odstavná plocha OP1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Odstavná plocha OP2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk.   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 1

Objekt Chodník 1 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 1

Objekt Chodník 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   268,6400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   249,7100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   518,3500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   518,3500   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 1

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Chodník 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122101101 m3   81,360   0,00 0

2 122201109 m3   81,360   0,00 0

3 132201101 m3   169,500   0,00 0

4 132201109 m3   169,500   0,00 0

5 162301102 m3   250,860   0,00 0

6 167101101 m3   250,860   0,00 0

7 171201201 m3   250,860   0,00 0

8 181101102 m2   508,500   0,00 0

1   0,00 0 0

5

9 564851111 m2   508,500   0,00   0,280 142,349

10 596911112 m2   508,500   0,00   0,112 56,952

11 5922901380 m2   513,585   0,00   0,135 69,334

5   0,00 268,64 0

9

12 917832111 m   678,000   0,00   0,093 63,169

13 592174501 ks   342,390   0,00 0

14 592174503 ks   342,390   0,00 0

15 918101111 m3   84,750   0,00   2,201 186,542

9   0,00 249,71 0

99

16 998223011 t   588,747   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   518,350 0

  0,00   518,350 0

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 
150 mm

Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2

Zámková dlažba 6 cm obchodný názov a typ uvedie uchádzač

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Obrubník cestný so skosením 100/15/25 obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Obrubník parkový  100/5/20

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z 
betónu prostého tr. B12,5

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 2

Objekt Chodník 2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 2

Objekt Chodník 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   41,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   47,8800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   89,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   89,0900   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Chodník 2

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Chodník 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122101101 m3   15,600   0,00 0

2 122201109 m3   15,600   0,00 0

3 132201101 m3   32,500   0,00 0

4 132201109 m3   32,500   0,00 0

5 162301102 m3   48,100   0,00 0

6 167101101 m3   48,100   0,00 0

7 171201201 m3   48,100   0,00 0

8 181101102 m2   78,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

9 564851111 m2   78,000   0,00   0,280 21,835

10 596911112 m2   78,000   0,00   0,112 8,736

11 5922901380 m2   78,780   0,00   0,135 10,635

5   0,00 41,21 0

9

12 917832111 m   130,000   0,00   0,093 12,112

13 592174501 ks   65,650   0,00 0

14 592174503 ks   65,650   0,00 0

15 918101111 m3   16,250   0,00   2,201 35,768

9   0,00 47,88 0

99

16 998223011 t   102,167   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   89,090 0

  0,00   89,090 0

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 
150 mm

Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2

Zámková  dlažba 6 cm obchodný názov a typ uvedie uchádzač

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Obrubník cestný so skosením  100/15/25 obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Obrubník parkový 100/5/20

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z 
betónu prostého tr. B12,5

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C1

Objekt Rekonštrukcia cesty C1 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C1

Objekt Rekonštrukcia cesty C1

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   826,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   826,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   826,3300   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C1

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107121 m2  2 196,000   0,00 0

2 113151214 m2  2 196,000   0,00   0,000 0,022

1   0,00 0,02 0

5

3 566904111 m3   12,000   0,00   1,028 12,336

4 569731111 m2   732,000   0,00   0,197 144,167

5 572701111 m3   21,960   0,00   1,481 32,512

6 572731111 t   109,800   0,00   1,041 114,275

7 572931111 m2  2 196,000   0,00   0,099 217,733

8 573111112 m2  2 196,000   0,00   0,006 13,198

9 573211111 m2  2 196,000   0,00   0,001 1,34

10 577142112 m2  2 196,000   0,00   0,132 290,706

5   0,00 826,27 0

9

11 938908411 m2  2 196,000   0,00   0,000 0,044

12 979082213 t   564,372   0,00 0

13 979082219 t  5 643,720   0,00 0

14 979087212 t   564,372   0,00 0

9   0,00 0,04 0

99

15 998225311 t   826,713   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   826,330 0

  0,00   826,330 0

SPEVNENÉ PLOCHY

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr. do 100 mm,  -0,13000t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm,  -0,12700t

ZEMNÉ PRÁCE

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením 
kamenivom obaľovaným asfaltom

Spevnenie krajníc,komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a 
zhutnením,hr.100 mm

Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách 
kamenivom hrubým drveným

Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri 
spotrebe na 1km komun. do 10 t

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. 
obal. asfaltom hr.20 až 50 mm

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 1,00 kg/m2

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného saponátovým roztokom

Práce HSV

Celkom v EUR

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom 
asfaltovým alebo betónovým

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C2

Objekt Rekonštrukcia cesty C2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C2

Objekt Rekonštrukcia cesty C2

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00 ########   0,0000

  0,00   0,00   0,00 ########   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00 ########   0,0000

  0,00   0,00   0,00 ########   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C2

Spracova
l: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107121 m2  1 940,000   0,00 0

2 113151214 m2  1 940,000   0,00   0,000 0,019

1   0,00 0,02 0

5

3 566904111 m3   6,000   0,00   1,028 6,168

4 569731111 m2   776,000   0,00   0,197 152,833

5 572701111 m3   19,400   0,00   1,481 28,722

6 572731111 t   97,000   0,00   1,041 100,954

7 572931111 m2  1 940,000   0,00   0,099 192,351

8 573111112 m2  1 940,000   0,00   0,006 11,659

9 573211111 m2  1 940,000   0,00   0,001 1,183

10 577142112 m2  1 940,000   0,00   0,132 256,817

5   0,00 750,69 0

9

11 917832111 m   716,000   0,00   0,093 66,71

12 592174501 ks   723,160   0,00 0

13 918101111 m3   89,500   0,00   2,201 196,998

14 938908411 m2  1 940,000   0,00   0,000 0,039

15 979082213 t   498,580   0,00 0

16 979082219 t  4 985,800   0,00 0

17 979087213 t   498,580   0,00 0

9   0,00 263,75 0

99

18 998225311 t  1 105,059   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00  1 014,460 0

  0,00  1 014,460 0

Dodávateľ: 

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 1,00 kg/m2

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr. do 100 mm,  -0,13000t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm,  -0,12700t

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením 
kamenivom obaľovaným asfaltom

Spevnenie krajníc komunikácií

Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách 
kamenivom hrubým drveným

Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri 
spotrebe na 1km komun. do 10 t

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. 
obal. asfaltom hr.20 až 50 mm

OSTATNÉ PRÁCE

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 

Obrubník cestný so skosením  100/15/25 obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 10/12,5

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného saponátovým roztokom

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom 
asfaltovým alebo betónovým

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C3

Objekt Rekonštrukcia cesty C3 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C3

Objekt Rekonštrukcia cesty C3

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   184,3800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   184,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   184,3900   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C3

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C3

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107121 m2   380,000   0,00 0

2 113151214 m2   380,000   0,00   0,000 0,004

1   0,00 0 0

5

3 564651111 m2   57,000   0,00   0,292 16,621

4 566904111 m3   3,000   0,00   1,028 3,084

5 569731111 m2   190,000   0,00   0,197 37,421

6 572701111 m3   4,370   0,00   1,481 6,47

7 572731111 t   21,850   0,00   1,041 22,741

8 572931111 m2   380,000   0,00   0,099 37,677

9 573111112 m2   380,000   0,00   0,006 2,284

10 573211111 m2   380,000   0,00   0,001 0,232

11 577142112 m2   437,000   0,00   0,132 57,85

5   0,00 184,38 0

9

12 938908411 m2   380,000   0,00   0,000 0,008

13 979082213 t   97,660   0,00 0

14 979082219 t   976,600   0,00 0

15 979087212 t   97,660   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

16 998225311 t   184,457   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   184,390 0

  0,00   184,390 0

SPEVNENÉ PLOCHY

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr. do 100 mm,  -0,13000t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm,  -0,12700t

ZEMNÉ PRÁCE

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného saponátovým roztokom

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím 
a zhutnením po zhutnení hr.150 mm

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením 
kamenivom obaľovaným asfaltom

Spevnenie krajníc,komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a 
zhutnením,hr.100 mm

Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách 
kamenivom hrubým drveným

Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri 
spotrebe na 1km komun. do 10 t

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. 
obal. asfaltom hr.20 až 50 mm

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 1,00 kg/m2

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom 
asfaltovým alebo betónovým
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C4

Objekt Rekonštrukcia cesty C4 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C4

Objekt Rekonštrukcia cesty C4

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   129,7900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   129,8000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   129,8000   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Rekonštrukcia cesty C4

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C4

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107121 m2   252,000   0,00 0

2 113151214 m2   252,000   0,00   0,000 0,003

1   0,00 0 0

5

3 564651111 m2   51,000   0,00   0,292 14,872

4 566904111 m3   3,000   0,00   1,028 3,084

5 569731111 m2   126,000   0,00   0,197 24,816

6 572701111 m3   3,030   0,00   1,481 4,486

7 572731111 t   15,150   0,00   1,041 15,768

8 572931111 m2   252,000   0,00   0,099 24,986

9 573111112 m2   252,000   0,00   0,006 1,515

10 573211111 m2   252,000   0,00   0,001 0,154

11 577142112 m2   303,000   0,00   0,132 40,111

5   0,00 129,79 0

9

12 938908411 m2   252,000   0,00   0,000 0,005

13 979082213 t   64,764   0,00 0

14 979082219 t   647,640   0,00 0

15 979087212 t   64,764   0,00 0

9   0,00 0,01 0

99

16 998225311 t   129,843   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   129,800 0

  0,00   129,800 0

SPEVNENÉ PLOCHY

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr. do 100 mm,  -0,13000t

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche 
nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm,  -0,12700t

ZEMNÉ PRÁCE

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo 
dláždeného saponátovým roztokom

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím 
a zhutnením po zhutnení hr.150 mm

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením 
kamenivom obaľovaným asfaltom

Spevnenie krajníc,komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a 
zhutnením,hr.100 mm

Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách 
kamenivom hrubým drveným

Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri 
spotrebe na 1km komun. do 10 t

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. 
obal. asfaltom hr.20 až 50 mm

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 1,00 kg/m2

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom 
asfaltovým alebo betónovým
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP1

Objekt Odstavná plocha OP1 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP1

Objekt Odstavná plocha OP1

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   318,2400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   12,1500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   330,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   330,3900   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP1

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122202203 m3   55,200   0,00 0

2 122202209 m3   55,200   0,00 0

3 132201101 m3   8,250   0,00 0

4 132201109 m3   8,250   0,00 0

5 167101101 m3   63,450   0,00 0

6 162401102 m3   63,450   0,00 0

7 171201201 m3   63,450   0,00 0

8 181101102 m2   276,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

9 564251111 m2   276,000   0,00   0,304 83,796

10 564782111 m2   276,000   0,00   0,716 197,737

11 573211111 m2   276,000   0,00   0,001 0,168

12 577141112 m2   276,000   0,00   0,132 36,537

5   0,00 318,24 0

9

13 917832111 m   33,000   0,00   0,093 3,075

14 592174501 ks   33,330   0,00 0

15 918101111 m3   4,125   0,00   2,201 9,079

9   0,00 12,15 0

99

16 998225111 t   333,803   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   330,390 0

  0,00   330,390 0

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 
od 1000 do 10000m3

Príplatok za lepivosť horniny 3

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

OSTATNÉ PRÁCE

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50mm

SPEVNENÉ PLOCHY

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 

Obrubník cestný so skosením  100/15/25 obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 10/12,5

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP2

Objekt Odstavná plocha OP2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Krycí list rozpočtu
Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Dodávateľ: 

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Strana 24 z 26    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP2

Objekt Odstavná plocha OP2

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   460,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   460,0600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   460,0600   0,0000

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec
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Rozpočet Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec / Odstavná plocha OP2

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný  Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122202203 m3   79,800   0,00 0

2 122202209 m3   79,800   0,00 0

3 162401102 m3   79,800   0,00 0

4 167101101 m3   79,800   0,00 0

5 171201201 m3   79,800   0,00 0

6 181101102 m2   399,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

7 564251111 m2   399,000   0,00   0,304 121,14

8 564782111 m2   399,000   0,00   0,716 285,86

9 573211111 m2   399,000   0,00   0,001 0,243

10 577141112 m2   399,000   0,00   0,132 52,82

5   0,00 460,06 0

99

11 998225111 t   458,978   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   460,060 0

  0,00   460,060 0

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ: 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 
od 1000 do 10000m3

Príplatok za lepivosť horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.150 mm

Práce HSV

Celkom v EUR

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo 
hrubozrnný (ABH) hr.50mm

SPEVNENÉ PLOCHY

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu

PRESUNY HMÔT
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