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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B1 -  Oprava betónových tesnení PK

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: PK Mikšová, PK Považská Bystrica Dátum:

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,00000 0,00000 197 722,33000 157,019

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00000 0,00000 6 912,00000 7,439

1 326351111
Debnenie lícnych plôch a plôch dilatačných škár bet. konštr. plôch 
rovinných, konštr. hr. do 1 m m2 675,00000 10,24000 0,00000 0,00000 6 912,000 0,01102 7,439
15000*0,15*0,15*2 " 15% 675,00000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00000 0,00000 14 040,00000 10,080

2 624401111
Oprava poškodených hrán škáry (s dodaním hmôt) polymercementovou 
maltou m 4 500,00000 3,12000 0,00000 0,00000 14 040,000 0,00224 10,080
15000*0,15*2 " 15% 4 500,00000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00000 0,00000 176 640,00000 139,500

3 919721211
Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou 
zálievkou, priečne m 15 000,00000 3,42000 0,00000 0,00000 51 300,000 0,00430 64,500
15000 11 dl. dilatácie 15 000,00000

4 111630001100 Asfaltová zálievka modifikovaná kg 75 000,00000 1,06000 0,00000 0,00000 79 500,00000 0,00100 75,000
Je jednozložková, za horúca aplikovaná zálievková hmota pre zalievanie trhlín a škár 
v AB a C B povrchoch s obsahom 18% recyklovanej gumy, ktorá vyhovuje 
špecifikáciám normy EN 14188-1, typ N2. Je to materiál s vysokou viskozitou, ktorý 
nie je samo-nivelačný. Teplotné limity sú: -28° C až 64° C u pracujúcich trhlín a škára - 
34°C až 64°C u nepracujúcich trhlín. Je vhodná hlavne do trhlín v AB povrchoch.
Asphalt Rubber Plus 244 EN môže byť aplikovaný za použitia varičov Supershot 
60/125, EZ 500 alebo mini-varičov. Merná hmotnosť: 1,16 kg/l.

15000*5 " 5kg/m______________________________________________________ 75 000,00000

5 938902070 Očistenie povrchu betónových konštrukcií mechanicky m2 6 000,00000 1,14000 0,00000 0,00000 6 840,000 0,00000 0,000
6 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 6 000,00000 6,50000 0,00000 0,00000 39 000,000 0,00000 0,000

15000*0,4 6 000,00000

99 Presun hmôt HSV 0,00000 0,00000 130,33000 0,000



7 998332011
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze 
ochranné, rybničné a ostatné t 157,01850 0,83000 0,00000 0,00000 130,330 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00000 0,00000 4 457,24000 1,575

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00000 0,00000 4 457,24000 1,575

8 711511101
Zhotovenie izolácie nádrži, bazénov za studená asfaltovým lakom 
penetračným m2 4 500,00000 0,44000 0,00000 0,00000 1 980,000 0,00000 0,000
15000*0,3 4 500,00000

9 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 1,57500 1 572,85000 0,00000 0,00000 2 477,24000 1,00000 1,575
4500 * 0,00035 1,57500

Celkom v € bez DPH za objekt B1 0,00000 0,00000 202 179,57000 158,594



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: PK Považská Bystrica, PK Mikšová Dátum:

Stavba: Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B2 -  Sanácia betónových tesnení, nástreky PK

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,00000 0,00000 697 375,68000 986,336

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00000 0,00000 84 498,75000 777,545

1 321312111
Oprava betónovej konštrukcie priehradnej, objem opravov. miest do 3 m3, 
betón vodostavebný C 25/30 alt. Reprofilačná malta, adhézny mostík m3 333,00000 253,75000 0,00000 0,00000 84 498,750 2,33497 777,545
22200*0,1*0,15 "15% 333,00000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00000 0,00000 115 218,00000 0,000
2 938902070 Očistenie povrchu betónových konštrukcii mechanicky m2 22 200,00000 1,43000 0,00000 0,00000 31 746,000 0,00000 0,000

3 938902313
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - podláh m2 22 200,00000 3,76000 0,00000 0,00000 83 472,000 0,00000 0,000

711

500*16,82 " LS - Mokrý Lúh, po dno
500*8,5 " LS - Bytča
200*8,5 "PS-Bytča
400*19,6 " LS - Pov.Podhradie, po dno
Súčet
Izolácie proti vode a vlhkosti

8 410,00000 
4 250,00000 
1 700,00000 
7 840,00000 

22 200,00000
0,00000 0,00000 497 658,93000 208,791

4 711511101
Zhotovenie izolácie nádrži, bazénov za studená asfaltovým lakom 
penetračným m2 22 200,00000 0,43000 0,00000 0,00000 9 546,000 0,00000 0,000

5 246170000900 Penetračný náter f 51,06000 2 537,50000 0,00000 0,00000 129 564,750 1,00000 51,060
22200 * 0,0023 51,06000

6 711511132 Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov nástrekom hr. 5 mm m2 22 200,00000 1,02000 0,00000 0,00000 22 644,000 0,00022 4,884
7 245610003201 Nástreková hydroizolácia / 152 847,00000 2,19000 0,00000 0,00000 334 734,930 0,00100 152,847

22200 * 6,885 152 847,00000

8 998711103 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m t 208,79100 2,54000 0,00000 0,00000 530,330 0,00000 0,000

9 998711194
Izolácia proti vode, pripi.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m t 208,79100 1,53000 0,00000 0,00000 319,460 0,00000 0,000

10 998711199
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopr. vzdial. za 
k. d. i začatých 1000m t 208,79100 1,53000 0,00000 0,00000 319,460 0,00000 0,000

Celkom v € bez DPH za objekt B2 0,00000 0,00000 697 375,68000 986,336



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B4 -  Hať Hričov -  renovácia poškodených zvislých betónových plôch

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: VS Hričov Dátum:

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,00000 0,00000 88 036,00000 91,456

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00000 0,00000 58 438,60000 42,996
1 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 1 010,00000 50,75000 0,00000 0,00000 51 257,500 0,04135 41,764

2 627471171
Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 1 mm m2 1 010,00000 7,11000 0,00000 0,00000 7 181,100 0,00122 1,232

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00000 0,00000 15 887,30000 48,460
3 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm m2 1 010,00000 8,12000 0,00000 0,00000 8 201,200 0,00000 0,000

4 941941032
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 1 010,00000 2,25000 0,00000 0,00000 2 272,500 0,02399 24,230

5 941941192

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 
do 30 m m2 2 020,00000 1,94000 0,00000 0,00000 3 918,800 0,00000 0,000
1010*2 " 2 mesiace 2 020,00000

6 941941832
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 1 010,00000 1,48000 0,00000 0,00000 1 494,800 0,02399 24,230

99 Presun hmôt HSV 0,00000 0,00000 13 710,10000 0,000
7 998009101 Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku t 91,45550 100,12000 0,00000 0,00000 9 156,530 0,00000 0,000

8 998009193
Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m t 91,45550 49,79000 0,00000 0,00000 4 553,570 0,00000 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00000 0,00000 4 400,00000 0,000

9 HZS000115
Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví 
špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 200,00000 22,00000 0,00000 0,00000 4 400,000 0,00000 0,000

Celkom v € bez DPH za objekt B4 0,00000 0,00000 92 436,00000 91,456



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B5 -  Považská Bystrica -  odstránenie nánosov z PK PB pred vtokmi VE

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Považské Podhradie Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,00000 0,00000 260 700,60000 607,212

1 Zemné práce 0,00000 0,00000 248 968,20000 0,000

1 113308441
Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového 
spojiva m2 1 800,00000 1,18000 0,00000 0,00000 2 124,000 0,00000 0,000
600*3 " dl. x š., cesta 1 800,00000

2 122301402 Výkop vzemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 360,00000 3,11000 0,00000 0,00000 1 119,600 0,00000 0,000
360 " oprava cesty 360,00000

3 122703602
Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dna 
nad 40 kPa do 60 kPa m3 26 560,00000 3,31000 0,00000 0,00000 87 913,600 0,00000 0,000

4 162401112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 360,00000 1,90000 0,00000 0,00000 684,000 0,00000 0,000
360 " oprava cesty_________________________________________________________ 360,00000

5 162501182
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, 
nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 26 560,00000 2,78000 0,00000 0,00000 73 836,800 0,00000 0,000

6 162501183
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 26 560,00000 1,86000 0,00000 0,00000 49 401,600 0,00000 0,000

7 171201204 Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 26 560,00000 1,26000 0,00000 0,00000 33 465,600 0,00000 0,000
8 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 900,00000 0,47000 0,00000 0,00000 423,000 0,00000 0,000

450*2 " 2 x skládka 900,00000

5____________ Komunikácie_______________________________________  ___________ ________ _______ 0,00000_________0,00000 11 732,40000_____________607,212

9 572702111
Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách 
so štrkopieskom m3 360,00000 32,59000 0,00000 0,00000 11 732,400 1,68670 607,212
600*3*0,2 "dl. x š., cesta 360,00000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00000 0,00000 2 700,00000 0,000

10 000300015
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie 
a výpočet plôch a objemov m2 30 000,00000 0,09000 0,00000 0,00000 2 700,000 0,00000 0,000



200*150 "dl. x š 30 000,00000

Celkom v € bez DPH za objekt B5 0,00000 0,00000 263 400,60000 607,212



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády H - M - PB, Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka 
Objekt: B7 -  Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ OZ Piešťany

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Kotešová, Oblazov Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,00000 0,00000 55 722,70000 364,491

1 Zemné práce 0,00000 0,00000 47 870,25000 0,171

1 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, 
do 1000 m2 m2 300,00000 0,36000 0,00000 0,00000 108,000 0,00000 0,000

2 111201402
Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách 
pre plochu nad 100 do 1000m2 m2 300,00000 4,40000 0,00000 0,00000 1 320,000 0,00005 0,015

3 115001104 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300 m 10,00000 6,52000 0,00000 0,00000 65,200 0,01561 0,156

4 115101201
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 100 do 500 I hod 252,00000 5,14000 0,00000 0,00000 1 295,280 0,00000 0,000
6*6*7 " 6hod/deň, 6 týždňov 252,00000

5 122302102 Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 4 do 10 000 m3 m3 192,00000 3,11000 0,00000 0,00000 597,120 0,00000 0,000
200*3*0,3 " prístup, komunikácia 180,00000
12 " hrádzka 12,00000
Súčet 192,00000

6 129303101 Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4 m3 580,50000 29,01000 0,00000 0,00000 16 840,310 0,00000 0,000
7*0,5*15 " vtok zhybky 52,50000
(0,6+0,3)/2*2,7*200*2 " zhybka, 2 polia 486,00000
7*0,3*20 " výtok zhybky 42,00000

Súčet 580,50000

7 129303109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4 m3 580,50000 1,71000 0,00000 0,00000 992,660 0,00000 0,000
8 130301001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne m3 351,00000 34,02000 0,00000 0,00000 11 941,020 0,00000 0,000

(2,7*0,65)*'!00*2 "dočistenie_______________________________________________ 351,00000

9 162501101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 2500 m m3 180,00000 2,09000 0,00000 0,00000 376,200 0,00000 0,000

10 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 772,50000 3,38000 0,00000 0,00000 2 611,050 0,00000 0,000
580,5+180+12 772,50000



11 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 3 862,50000 1,86000 0,00000 0,00000 7 184,250 0,00000 0,000
(580,5+180+12)*5 " 5km 3 862,50000

12 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 772,50000 3,59000 0,00000 0,00000 2 773,280 0,00000 0,000
580,5+180+12 " mdziskládka + prístup 772,50000

13 171101131
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo 
ukladaných m3 12,00000 2,60000 0,00000 0,00000 31,200 0,00000 0,000
(3+1)/2*1,5*4 "hrádzka 12,00000

14 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 1 353,00000 1,26000 0,00000 0,00000 1 704,780 0,00000 0,000
580,5+580,5+180+12 " medziskládka+skládka 1 353,00000

15 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 65,00000 0,46000 0,00000 0,00000 29,900 0,00000 0,000

5 Komunikácie 0,00000 0,00000 6 810,00000 364,320

16 564281111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm m2 600,00000 11,35000 0,00000 0,00000 6 810,000 0,60720 364,320
200*3 " prístup na vtok 600,00000

99 Presun hmôt HSV 0,00000 0,00000 1 042,45000 0,000

17 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) 
akejkoľvek dĺžky objektu t 364,49110 2,86000 0,00000 0,00000 1 042,450 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00000 0,00000 2 382,85000 0,578

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00000 0,00000 84,22000 0,009
18 711531110 Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov na sucho položením AIP m2 15,00000 2,00000 0,00000 0,00000 30,000 0,00000 0,000

3*5 " hrádzka 15,00000

19 283220003200
Hydroizolačná fólia PVC DELTA, hr. 0,5 mm, pre izoláciu záhradných 
jazierok, iných vodných plôch, farba zelenočierna, DORKEN m2 15,00000 3,61000 0,00000 0,00000 54,15000 0,00060 0,009

20 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,00900 7,40000 0,00000 0,00000 0,070 0,00000 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00000 0,00000 2 298,63000 0,569
21 767995100 Výroba atypického výrobku - žiarové pozinkovanie kg 516,66000 0,41000 0,00000 0,00000 211,840 0,00000 0,000

22 767995107
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 250 do 500 kg kg 516,66000 1,02000 0,00000 0,00000 527,000 0,00005 0,026
(1,5+1,5+1,5+3+3)*10,6*2 " U100, hrablice 2ks 222,60000
26*1,5*3,77*2 " pásovina60x8, hrablice 2ks 294,06000
Súčet 516,66000

23 767995390
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg 
stupňa zložitosti 3 kg 516,66000 1,32000 0,00000 0,00000 682,000 0,00000 0,000



24 133210004800 Tyč oceľová plochá šxhr 60x8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 t 0,29606 761,25000 0,00000 0,00000 225,38000 1,00000 0,296

296,06*0,001 0,29606

25 133840000900
Tyč oceľová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN 
ISO S235JR t 0,22260 761,25000 0,00000 0,00000 169,46000 1,00000 0,223

222,6*0,001 0,22260

26 767996804
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 
konšt. nad 250 do 500 kg, -0,001 OOt kg 500,00000 0,92000 0,00000 0,00000 460,000 0,00005 0,025
250*2 " jestv. hrablice, 2x 500,00000

27 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m t 0,56949 40,29000 0,00000 0,00000 22,950 0,00000 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00000 0,00000 1 462,50000 0,000

28 000300015
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie 
a výpočet plôch a objemov m2 750,00000 1,95000 0,00000 0,00000 1 462,500 0,00000 0,000
250*(3+3)*0,50 " dl. x 2 x okno 750,00000

Celkom v € bez DPH za objekt B7 0,00000 0,00000 59 568,05000 365,070



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B10 - ČS Strážov -  Oprava čerpacej stanice, technológia

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany Spracoval:

Zhotoviteľ: Dňa:
Miesto: ČS Strážov

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom v € bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV 163 874,550

1 P Demontáž pôvodnej technológie hod 140,000 15,24000 2133,600

2 P
Zhotovenie provizórnych konštrukcií pre demontáž a manipuláciu s 
pôvodným technologickým vybvenim ČS kg 1360,000 2,51000 3413,600

3 M
Dodanie čerpadla vo vertikálnom usporiadaní, Q= 375l/s, výška čerpania 
H=9 m ks 2,000 58 189,95000 116379,900

4 P Generálna oprava posúvača DN800, PN 10, typ S21 s ručným ovldádaním ks 2,000 2 912,04000 5824,080

5 P Generálna oprava spätnej klapky DN800, PN 10 ks 2,000 3 721,60000 7443,200

6 P Generálna oprava montážnej vložky DN800 PN 10 ks 2,000 3 271,57000 6543,140

7 M Spojovací materiál v prevedení nerež ks 2,000 1 668,16000 3336,320

8 P
Antikorózna ochrana súviacich konštrukcí (uloženia súčastí, rám čerpadla, 
dostupné časti potrubia DN800 ks 2,000 1 870,65000 3741,300

9 P Presuny technologických častí ks 2,000 1 651,21000 3302,420

10 P
Výmena krycích plechov, nosnoti 150 kg/m2, s bezpečnostným 
žltočiernym náterom, vrátane zhotovenia úchytov m2 6,400 40,50000 259,200

11 P
Dodavka a montáž plastových okien, 4 ks, vrátane vnútorných a 
vonkajších parapiet m2 7,200 126,62000 911,670

12 P
Oprava vstupných dverí 2,1 x 1,9 m, vrátane opieskovania, náterov a 
úpravy pre montáž bezpečnostného kovania ks 1,000 418,13000 418,130

13 P Vyčistenie usadzovacieho bazéna od naplavenín m3 270,000 1,07000 288,900

14 P Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 na vzdialenosť do 10 000 m m3 270,000 5,43000 1466,100



15 P Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3 m3 270,000 0,42000 113,400

16 P Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 270,000 0,20000 54,000

17 P Spätná montáž technologického vybavenia po oprave hod 280,000 15,56000 4356,800

18 P
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia strojnotechnologickej 
časti a elektroinštalácie cel 1,000 268,57000 268,570

19 M Úprava elektroinštalácie napájania a ovládania čerpadiel kpl 2,000 549,63000 1099,260

20 P Práce so zdvíhacou technikou hod 64,000 39,39000 2520,960

Celkom v € bez DPH za objekt B10 163 874,550



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B11 - Hvozdnica - Starovecká výpust’, oprava ovládania výpustného zariadenia a elektro-inštalácie

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie I. Krásku č. 3/834 
921 80 Pieštany 

Zhotoviteľ:
Miesto: Hvozdnica - Starovecká výpust’ Spracoval:

Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom bez 
DPH

Práce a dodávky 49 266,55 €
Hvozdnica - Starovecká výpust’, oprava 
elektroinštalácie, oprava ovládania výpustného
zariadenia 40 521,93 €

1
Rozvádzač Ri-1/V ( vtokový objekt) - dodávka a montáž, 
vrátane elektrovýzbroje podľa PD ks 1

2 693,00000 2 693,00 €

2
Rozvádzač Ri-2/V ( výtokový objekt) - dodávka a montáž , 
vrátane elektrovýzbroje podľa PD ks 1

2 481,07000 2 481,07 €
3 Ovládací panel DA13 ( velín ) podľa PD ks 1 1 301,74000 1 301,74 €

4
Úprava rozvádzača Ri-8/l ( predsieň podlažia strojovne ) 
podľa P D ks 1 783,79000 783,79 €

5
Snímač stavu otvorenia hradidla / segmentu, typ MGI - 
dodávka, montáž, nastavenie ks 2 748,26000 1 496,52 €

6 Kábel CYKY-J 24x1,5 m 1300 4,36000 5 668,00 €

7
Výkop, zához káblovej ryhy 350x600 s káblovým lôžkom v 
zemine tr. 4 m 1300 16,78000 21 814,00 €

8 Trubka FXKVR 50 m 1300 1,58000 2 054,00 €
9 Výstražná fólia m 1300 0,39000 507,00 €
10 Káblové chráničky, trubky a žľaby m 200 2,77000 554,00 €
11 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 145 0,57000 82,65 €
12 Kábel CYKY-J 4x4 m 80 2,02000 161,60 €
13 Kábel CYKY-J 4x6 m 90 3,22000 289,80 €
14 Kábel CYKY-J 7x1,5 m 70 1,44000 100,80 €
15 Flexibilný kábel CMFM 4x1 m 140 1,84000 257,60 €
16 Utesnenie káblov v rozvádzačov a zariadeniach ks 6 2,61000 15,66 €

17
Ukončenie káblov a vodičov v rozvádzačoch a na svorkách 
zariadení ks 110 2,37000 260,70 €

Bleskozvod a uzemnenie 4 361,09 €
18 Zachytávacia tyč 1,5 ks 2 28,61000 57,22 €
19 Guľatina fí8 m 290 2,37000 687,30 €
20 HR - svorka SK ks 18 3,67000 66,06 €
21 HR - svorka SO ks 4 4,04000 16,16 €
22 HR - svorka SZ ks 1 4,58000 4,58 €
23 Podpera PV21 ks 30 4,02000 120,60 €
24 Podpera PV17 ks 8 3,82000 30,56 €
25 Ochranný uholník ks 4 12,89000 51,56 €
26 Držiak ochranného uholníka ks 8 3,68000 29,44 €
27 Výkop a zásyp ryhy 350x600 m 40 14,58000 583,20 €
28 Pásovina FeZn 30/4 m 25 3,84000 96,00 €
29 HR - svorka SR03 ks 5 3,60000 18,00 €
30 HR - svorka SR02 ks 4 3,76000 15,04 €
31 Zemniaca tyč 2m ks 4 49,57000 198,28 €



č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom bez 
DPH

32 Svorka k uzemňovacej tyči SJ01 ks 6 4,08000 24,48 €
33 Označenie zvodu číslami ks 4 2,00000 8,00 €
34 Výškové a horolezecké práce hod 100 19,80000 1 980,00 €
35 Ochranné pospájanie a uzemnenie vodičom CY25zž m 60 3,48000 208,80 €
36 Svorkovnica HUS ks 3 55,27000 165,81 €
37
38

Ostatné__________________________________________________________4 383,53 €
39 Montážny a spojovací materiál kpl 1 414,12000 414,12 €
40 Demontážne práce hod 50 15,03000 751,50 €
41 Nepredvídané práce hod 20 14,72000 294,40 €

42

Softvérové práce, oživenie a nastavenie systému ovládania 
výpustného zariadenia a uvedenie do prevádzky, zaškolenie 
obsluhy

hod 40
34,01000 1 360,40 €

43 Dopravné náklady, vr. dopravy materiálu kpl 1 482,13000 482,13 €

44
Vypracovanie PD skutočného vyhotovenia, návodu na 
obsluhu a sprievodnej PD kpl 1

243,60000 243,60 €
45 Vykonanie OPaOS, vypracovanie revíznej správy kpl 1 385,70000 385,70 €
46 Odvoz a likvidácia odpadu kpl 1 451,68000 451,68 €

Celkom v € bez DPH za objekt B11 49 266,55



Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B12 - VS Mikšová 2 -  oprava hrádze a združeného funkčného objektu
Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.p. OZ Piestany 
Zhotoviteľ:

Vypracoval:
JKSO: B12 Dátum:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.É. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v € 
bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dod ávky  HSV 240 845,510

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 R 001012018
Oceľové vráta 1450/1970, dvojkrídlové, s uzamykaním a bezpečnostnou 
petlicou ks 1,000 1 427,60000 1 427,600

2 R 003012018 Demontáž oceľového zábradlia rúrového - odrezaním kg 966,000 1,690 1 632,540

3 221 113107131
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm, -0,22500t - most m2 199,000 23,950 4 766,050

4 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,000 0,970 9,700
5 011 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 - brána m3 0,760 89,070 67,700

6 011 312231466
Murivo výplnové z tehál pálených HELUZ 38 na maltu MVC, na pero a 
drážku (380x247x238) okno m3 0,380 149,900 56,970

7 933 330010180
Oprava ručného ovládania pohybového mechanizmu hradicej tabule 
dnového výpustu ks 1,000 6 816,630 6 816,630

8 934 330210181
Oprava ovládania šupátka dnovej výpuste s dodávkou a osadením novhé 
ručného kolieska ks 1,000 5 429,970 5 429,970

9 934 330210181 Oprava rámu provizórneho hradenia kpl 1,000 9 159,360 9 159,360

10 935 330210181
Oprava šupátka dnovej výpuste vrátane demontáže vyzdvihnutia opravy a 
montáže ks 1,000 12 651,470 12 651,470

11 933 330210181 Oprava hradiaccej tabule dnového uzáveru vrátane výmeny tesnení ks 1,000 7 250,870 7 250,870
12 330210181 Opravia tiahel hradicej tabule dnového výpustu ks 2,000 2 400,880 4 801,760
13 211 348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste do hmotnosti 100 kg/m ( most) m 92,000 25,380 2 334,960

14 221 113151215
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 
m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t m2 585,000 7,340 4 293,900

15 R 003012018 Demontáž oceľového zábradlia rúrového - odrezaním kg 2 470,000 1,690 4 174,300
16 001 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 5,400 47,030 253,970
17 002 130201002 Výkop a preloženie sedimentov a naplavenín pred sanáciu tesnosti hrádze m3 100,000 8,340 834,000

18 221 917762111
Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 
10/12, 5 do lôžka m 105,000 9,190 964,950

19 592 5922924900 Premac doplnky - obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá ks 105,000 6,410 673,050
20 014 627661111 Penetračný náter frézovanej časti vozovky lakom ADP m 585,000 0,050 29,250
21 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch ŕ 0,293 1 155,070 338,440
22 221 572942112 Upravenie krytu vozovky liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 585,000 39,010 22 820,850
23 011 317351105 Debnenie ríms zhotovenie m2 75,600 33,110 2 503,120
24 011 317351106 Debnenie ríms odstránenie m2 75,600 12,570 950,300
25 011 317361831 Zhotovenie výstuže betónových prekladov rims z ocele t 0,680 1 059,500 720,460
26 015 317321028 X Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového m3 5,670 45,200 256,290

27 589 5893300500
Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia nad 22mm 
spracovatelnost spr. 60-100 100mm m3 6,500 69,240 450,060

28 211 348171111
Osadenie zábradlia oceového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti 
do 100 kg/m m 189,000 86,280 16 306,920

29 211 938902070 Očistenie betónového tesnenia hrubé mechanické m2 567,000 1,430 810,810
30 211 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 567,000 8,120 4 604,040
31 210 168435181 Oprava poškodených betónových tesnení m2 66,000 114,040 7 526,640
32 210 684418878 Opravný materiál betónových tesnení do hrúbky 2000 mm m3 13,200 159,950 2 111,340

33 321 457621411
Včistenie dilatačných škár mechanické, spolu s ostryskaním stlačeným 
vzdhuchom m 531,000 11,600 6 159,600

34 315 198868188 čerpanie betónu betónpumpou hod 32,000 82,690 2 646,080

35 321 457621412
zaliatie dil.škár asfalt.bet.pružnou zálievkou s presahom, tmelom trvalo 
pružným,škár 30 x 100 mm m 531,000 33,050 17 549,550

36 111 1116361100 Zálievka asfaltová AZ v sudoch do 250kg t 1,500 1 214,960 1 822,440

37 221 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkolvek dĺžky objektu t 38,600 2,660 102,680

38 221 998225394
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenost do 5000 m t 38,610 1,970 76,070

39 321 998322011
Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a 
železobetónové (832 12), t 69,500 13,870 963,970

40 762 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 2,500 27,590 68,980

41 006 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 
|2000 do 3000 m t 38,610 6,090 235,140

r* ~



P.É . KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v € 
bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8

42 553 5539153200
Zäbradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyči 
Ixmadlo + 1x vodorv. výplň ( m ost) m 92,000 60,900 5 602,800

43 001 001001012018 Oceľová brána , pozinkované 5500x2300 mm (  vstup m ost) m 10,500 1 949,410 20 468,810
44 221 581114113 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm (  most) m2 198,700 15,330 3 046,080

45 011 611421110
Oprava vnútorných vápenných, vápennocement. omietok stien a stropov 
rovných, hrubá zatretá (TLG budova ) m2 35,000 9,850 344,750

46 585 5859283100 Zmes omietková vnútorná Baumit MVS 25 (  TLG budova interiér) t 1,500 246,140 369,210
47 585 5859330700 Zmes BAUMIT vápennocementovä MCS 35 (TLG budova exteriér) kg 1 100,000 0,240 264,000

48 011 612471512
Príprava podkladu pre vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný 
náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM (TLG budova) m2 290,000 2,480 719,200

49 011 622421143
Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2 (TLG 
oudova) m2 67,300 18,290 1 230,920

50 585 5859331200 Zmes BAUMIT jemná štuková (TLG budova ) kg 866,000 0,800 692,800

51 011 622491341
Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný, farba FA Color Multitop - 
BASF (TLG budova) m2 67,300 4,780 321,700

52 585 5856051040
Penetračný náter Prince Color Multigrund PGM zn. BASF c. 51227616 
(TLG budova) kg 29,000 3,680 106,720

53 585 5856051205
Akrylátová fasádna farba Prince Color Multitop FA zn. BASF c. 50689878 
(TLG budova) 1 33,650 4,720 158,830

54 581 5812473000 Náter maliarsky Primalex POLAR 15 kg plech (TLG budova ) t 0,085 1 806,700 153,570

55 211 627471231
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm - 
mostovka, podhľad (most) m2 199,000 39,520 7 864,480

56 211 627471231
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm - 
mostovka, steny ( Prepad.šachta +  TLG budova) m2 59,300 36,140 2 143,110

57 211 627471232 Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm (most) m2 34,800 79,030 2 750,250

58 211 627471531
Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm 
(most) m2 198,650 20,540 4 080,280

59 011 632477001
Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou 
betónovou konštrukciou hr.25mm (TLG budova ) m2 19,900 39,650 789,040

60 711 711113202
Izolácia proti zemnej vlhkosti za studená na vodorovnej ploche z tekutej 
lepenky, dvojnásobná (most+TLG budova) m2 218,600 4,990 1 090,820

61 585 5856033200
Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2 (most +  TLG 
budova) kg 437,100 4,730 2 067,490

62 767 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t (TLG budova ) m2 31,500 4,920 154,980

63 783 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcii oškrabaním (TLG budova - mreže) m2 8,500 3,940 33,490

64 783 783201821
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií opálením alebo oklepaním (TLG budova - mreže) m2 8,500 6,890 58,570

65 783 783271002
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s 
emailovaním - prepadové mreže (TLG budova - mreže) m2 8,500 10,270 87,300

66 783 783271007
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný - 
prepadové mreže (TLG budova - mreže) m2 8,500 7,430 63,160

67 783 783801811
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov - 
(TLG budova - Int. omietka ) m2 19,900 2,000 39,800

68 783 783801812
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - TLG 
Budova - Int. omietka ) m2 58,000 1,610 93,380

69 211 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm - ( Prepadová šachta ) m2 59,300 8,120 481,520

70 003 941941031
Montáž lešenia lahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 
1,00 m a výšky do 10 m (TLG budova ) m2 17,760 2,470 43,870

71 003 941941831
Demontáž lešenia lahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80
1,00 m a výšky do 10m ( TLG budova ) m2 17,760 1,250 22,200

72 003 945942002
Montáž závesného lešenia na potrubných mostoch vrátane podláh výšky do 
10 m a pre zataženie nad 1 do 1,5 kPa (  TLG budova ) m2 73,080 32,650 2 386,070

73 003 945942092
Príplatok za prvý a každý další i začatý mesiac použitia lešenia nad 1 do 1,5 
kPa (TLG budova ) m2 73,080 2,960 216,320

74 003 945942802
Demontáž závesného lešenia na potrubných mostoch výšky do 10 m a pre 
zataženie do 1, 5 kPa (TLG budova ) m2 73,080 4,980 363,940

75 003 945951111
Montáž závesného lešenia vysunutej konštr.s podlahou a zábradlím, 
zavesené na mostnú konštrukciu (  most - boéné ) m 47,400 55,350 2 623,590

76 003 945951811
Demontáž závesného lešenia - vysunuté s podlahou a zábradlím, zavesené 
na mostnú konštrukciu (  most - boéné ) m 47,400 12,320 583,970

77 003 945952111
Montáž závesného lešenia pracovného pod vodorovnou mostnou 
konštrukciou pre úpravu plôch ( most-podhlad) m2 108,500 5,430 589,160

78 003 945952811
Demontáž závesného lešenia pracovného pod vodor. mostnou konštrukciou 
( most podhľad) m2 108,500 1,290 139,970

79 011 953996151

Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, vytvorenie základnej 
výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m2 (TLG 
budova Int./Ext.) m 145,000 5,810 842,450



P.É. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v € 
bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8

80 013 978011141
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %, -0,01 OOOt ( TLG budova - Int.) m2 78,000 1,380 107,640

81 003 998009101 Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohladu na výšku t 22,500 100,120 2 252,700

82 211 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky 
mosta do 20 m t 214,000 12,530 2 681,420

83 764 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 60,000 1,880 112,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84 321 457971121
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky 
geotextílie do 3 m m2 31,500 1,980 62,370

85 011 631346211
Mazanina z betónu lahkého polystyrénového LC 0,5 D 0,5 hr.nad 80 do 
120 mm m3 3,150 68,440 215,590

86 711 712871802
Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku 
termoplastami fóliou PVC lepenou m2 31,500 26,560 836,640

87 211 938902031
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm ( most + TLG budova, 
povrch) m2 218,600 8,120 1 775,040

88 211 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu 
(most+TLG budova, povrch ) m2 218,600 8,120 1 775,040

89 211 938902071
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou ( most+budova 
TLG, povrch) m2 218,900 8,120 1 777,470

90 211 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 139,280 8,120 1 130,960

91 013 965042141
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty 
asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (TLG budova ) m3 0,990 109,540 108,450

92 013 965043341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t ( most) m3 24,500 95,070 2 329,220

93 013 965049110
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sietou alebo 
rabicovým pletivom hr.do 100 mm ( most) m3 21,500 58,970 1 267,860

94 013 978015251
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v 
rozsahu do 50 %, -0,03000t (TLG budova - Ex. ) m2 67,300 1,100 74,030

95 211 334351112 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie m2 105,000 30,380 3 189,900
96 211 334351213 Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie m2 105,000 13,400 1 407,000

Celkom za objekt B12 v € bez DPH 240 845.510



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B13 - Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany Vypracoval:

Zhotoviteľ: Dna:
Miesto: Predstarovecký zosuv

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom v € bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV 70 632,260

1 P Mechanické prečistenie vrtov odvŕtaním do priemeru 150 mm m 766,000 60,55000 46381,300

2 P Preplachovanie vrtov pre ostránenie odvŕtaného materiálu m 766,000 4,18000 3201,880

3 P Doprav technickej vody 14 m3 km 20,000 6,22000 124,400

4 P
Dopravné čerpadlo pre zásobovanie tlakovej čistiacej súpravy na 
vzdialenosť do 300 m hod 170,000 24,34000 4137,800

5 P
Tlakové prečistenie perforácie rúry odvodňovacích vrtov tlakom 0,3 Mpa 
do dĺžky vrtov podľa technickej správy m 766,000 5,97000 4573,020

6 P
Ručný presun vyťaženého materiálu horizontálny v prístupovej štôlni do 
vzdialenosti 300m, max hmotnosť bremena do 25 kg m3 17,250 20,65000 356,220

7 P

Ručný presun vyťaženého materiálu zvislý zo vstupu prístupovej štôlne na 
príjazdovú cestu, vzdialenosť do 12 m, na nakolnenej rovine so sklonom 
svahu 1:2 m3 17,250 5,68000 97,980

8 P Prípravné práce, presuny a rozostavenie techniky hod 226,000 21,83000 4933,580

9 P Dieselagregát 60kVA, vrátane spotreby PHM deň 24,000 220,07000 5281,680

10 P Zhotovenie kamerového záznamu prečistených vrtov hod 30,000 51,48000 1544,400

Celkom za objekt B13 v € bez DPH 70 632,260



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B14 - Obnova systému TBD - pozorovacie sondy

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany Vypracoval:
Zhotoviteľ: Dňa:
Miesto: Kaskáda Hričov - Mikšová - Považská Bystrica

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom v c bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV 49 090,490

t Vrty pre nové sondy d110 mm m 262,500 81,20000 21 315,000

2 Zhotvenie sond z rúry PVC dn 110 podľa špecifikácie m 270,500 25,38000 6 865,290

3
Kompletácia vybavenia pozorovacej sondy, zásypy štrkom, ílové výplne, 
betonáž na korune hrádze ks 18,000 253,75000 4 567,500

4 Prípravné práce, presuny a rozostavenie techniky hod 240,000 25,38000 6 091,200

5 Demontáž nadzemnej časti a zasypanie pôvodných sond kpl 1,000 101,50000 101,500

6
Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia so zapracovaním 
zameraných polôh nových sond kpl 1,000 6 090,00000 6 090,000

7 Prepravné náklady kpl 1,000 4 060,00000 4 060,000

Celkom za objekt B14 v € bez DPH 49 090,490



Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany 
Projektant: Cabex s.r.o. 
Dodávateľ:

Rozpočet s výkazom výmerom objekt B17

Stavba : Revízia kaskády H - M ■ PB, VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,

číslo cenníka výkaz-výmer

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
2 -ZÁKLADY

1 252 26201-3160 Priplalok za vŕtanie vo vystuženom vodostavebnom betóne

2 002 26250-2173 Jadrové vŕtanie DN 200 mm hl. 20 m , cez žel.bet.konštr.

3 002 26250-34721 Vrty pre injektáž povrch, do skalného podložia priem. 200 mm hl. 16,5

4 002 26250-80051 Prip. vrt jadrový, šik. do 10 st. priem, do 200 mm hl. 20m

5 002 26250-8405 Príp. vrt inj. povr. šik. do 10 st. priem. 200 mm hl. 16,5 m

6 002 26250-9140 Prip. za vŕtanie v obmedzených podmienkach na provizórnych 
konštrukciách

7 002 28260-2212 Injektovanie kotiev

8 002 28260-4230 Zhotovenie trás pre vedenie stlačeného vzduchu k miestam vrtu

9 002 28260-5120 Čerpanie cementobetónových zmesi pre injektovanie kotiev do 
vzd,60m

10 002 28537-1192 Príplatok za úpravu trvalých kotiev

11 002 28537-1195 Hlava kotvy 15xLsx15,3 mm

12 002 28537-2115 Vytýčenie jednotlivých kotiev

13 002 28537-2120 Betonáž nábehových rámčekov

14 002 28537-51201 Dodanie a osadenie 15 pramencových lan.kotiev 15xLsx15,š,36,5m

15 002 28537-5291 Príplatok za osadenie dynamometra do vrtu na teleso kotvy (na 
ochrannú trubku)

16 002 28537-5293 Magnetoelastícký dynamometer s výstupmi a vyhodnoc.zariad.

17 002 28537-61201 Osadenie hlavy, napnutie kotiev (2340 kN) kompletizácia

18 254 28594-3115 Osadenie hláv kotiev

2 ■ ZÁKLADY spolu :
9 ■ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19 003 94594-3100 Premiestnenie pomocných konštrukcii a vŕtacej súpravy na žeriavovú 
dráhu dvihacou technikou

20 211 94810-1410 Pracovná plošina na žeriavovú dráhu pre rozostavenie vrtnej súpravy 
a pristavenie na miesto vrtu

21 253 94894-2120 Provizórne zariadenie na žeriavovú dráhu pre presuny hmôt na 
miesto kotvenía

22 006 97908-3116 Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m



Spracoval: 
JKSO: 833 
Dátum:

Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
výmera jednotka cena materiál

120,000 m 37,46000 4 495,200
120,000 m 774,04000 92 884,800
99,000 m

686,65000 67 978,350
120,000 m 24,97000 2 996,400
99,000 m 31,22000 3 090,780
99,000 m

112,37000 11 124,630
99,000 m 436,96000 43 259,040
70,000 m 18,73000 1 311,100

128,000 hod

37,46000 4 794,880
219,000 m 24,35000 5 332,650

6,000 m 2 871,44000 17 228,640
6,000 kus 62,43000 374,580
6,000 m 3 745,35000 22 472,100

219,000 m

102,38000 22 421,220
6,000 kus

181,03000 1 086,180
6,000 kus 4 369,58000 26 217,480
6,000 kus 4 993,80000 29 962,800
6,000 kus 187,27000 1 123,620

490 837,90 358 154,45

40,000 hod

193,27000 7 730,800
1,000 ks

16 910,26000 16 910,260
1,000 ks

8 857,76000 8 857,760
26,800 t 2,46000 65,930
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.

číslo

Kód

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

23 002 97908-3519 Príplatok za ďalších 1000 m premiestnenia sute

24 312 97908-6213 Nakladanie sute

25 241 97909-5310 Naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií pri doprave 
po žeriav.dráhe do 60m

26 013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- 
ostatný odpad

27 002 99800-4011 Presun hmôt pre injektovanie, kotvy, mikropíloty

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 

Rozpočet celkom



Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
výmera jednotka cena materiál

268,000 t 1,65000 442,200
26,800 t 77,58000 2 079,150
26,800 t

10,48000 280,870
26,800 t

51,77000 1 387,440
18,191 t 125,55000 2 283,890 

40 038,30 
398 192,75 

398 192,75
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B18 - VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany 
Zhotoviteľ:
Miesto: VS Hričov Spracoval:

Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v€ 
bez DPH

Práce a dodávky M 170 624,600 

Haťové pole B 85 312,300

1 P
Prípravné práce, čistenie konštrukcií a dosadacích plôch 
otryskávaním abrazívnym materiálom m2 220,000 12,51000 2 752,200

2 P

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m z oboch strán 
segmentu (18x12m x 2) m2 432,000 6,26000 2 704,320

3 P

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 432,000 1,59000 686,880

4 P
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 432,000 1,21000 522,720

5 P
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na 
výšku t 38,900 22,69000 882,650

6 P
Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m t 38,900 40,73000 1 584,400

7 P
Demontážne práce pôvodných gumenných tesnení a 
prítlačných líšt hod 196,000 28,78000 5 640,880

8 M
Dodávka materiálu gumových tesnení, vrátane výroby 
atypických tesnení kg 1980,000 4,89000 9 682,200

9 M Spojovací materiál v nerezovom vyhotovení kg 1530,000 3,18000 4 865,400

10 M
Prítlačné lišty, vrátane delenia materiálu a prípravy otvorov do 
d=20 mm v nerezovom vyhotovení kg 480,000 8,14000 3 907,200

11 M

Materiál na opravu prilahlých funkčných plôch gumenných 
tesnení rozmer 10000 x 500 mm so zakružením R= 10000 
mm 0 hrúbke 15mm v nerezovom vyhotovení kg 1376,000 9,12000 12 549,120

12 M
Materiál na opravu prahu v nerezovom vyhotovení v rozmere 
18000 x 500 mm 0 hrúbke 20 mm kg 1404,000 9,30000 13 057,200

13 P Montáž tesnení dvojsegmentu hod 280,000 28,00000 7 840,000

14 P
Oprava dosadacieho prahu haťového poľa v nerezovom 
vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm 0 hrúbke 20 mm hod 172,000 28,00000 4 816,000

15 P Práce so zdvíhacou technikou hod 80,000 31,26000 2 500,800
16 P Oprava prilahlých funkčných plôch tesnení dvojsegmentu hod 188,000 28,00000 5 264,000
17 P Oprava plôch pre uloženie tesnení dvojsegmentu hod 178,000 28,00000 4 984,000
18 P Ekologická likvidácia použitého abrazíva kg 1900,000 0,04000 76,000
19 M Podružný materiál,PUR tmely, kpl 1,000 996,33000 996,330

Haťové pole C 85 312,300

20 P
Prípravné práce, čistenie konštrukcií a dosadacích plôch 
otryskávaním abrazívnym materiálom m2 220,000 12,51000 2 752,200

21 P

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m z oboch strán 
segmentu (18x12m x 2) m2 432,000 6,26000 2 704,320

22 P

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 432,000 1,59000 686,880

23 P
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 432,000 1,21000 522,720
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č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v€  
bez DPH

24 P
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na 
výšku t 38,900 22,69000 882,650

25 P
Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m t 38,900 40,73000 1 584,400

26 P
Demontážne práce pôvodných gumenných tesnení a 
prítlačných líšt hod 196,000 28,78000 5 640,880

27 M
Dodávka materiálu gumových tesnení, vrátane výroby 
atypických tesnení kg 1980,000 4,89000 9 682,200

28 M Spojovací materiál v nerezovom vyhotovení kg 1530,000 3,18000 4 865,400

29 M
Prítlačné lišty, vrátane delenia materiálu a prípravy otvorov do 
d=20 mm v nerezovom vyhotovení kg 480,000 8,14000 3 907,200

30 M

Materiál na opravu prilahlých funkčných plôch gumenných 
tesnení rozmer 10000 x 500 mm so zakružením R= 10000 
mm 0 hrúbke 15mm v nerezovom vyhotovení kg 1376,000 9,12000 12 549,120

31 M
Materiál na opravu prahu v nerezovom vyhotovení v rozmere 
18000 x 500 mm 0 hrúbke 20 mm kg 1404,000 9,30000 13 057,200

32 P Montáž tesnení dvojsegmentu hod 280,000 28,00000 7 840,000

33 P
Oprava dosadacieho prahu haťového poľa v nerezovom 
vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm 0 hrúbke 20 mm hod 172,000 28,00000 4 816,000

34 P Práce so zdvíhacou technikou hod 80,000 31,26000 2 500,800
35 P Oprava prilahlých funkčných plôch tesnení dvojsegmentu hod 188,000 28,00000 5 264,000
36 P Oprava plôch pre uloženie tesnení dvojsegmentu hod 178,000 28,00000 4 984,000
37 P Ekologická likvidácia použitého abrazíva kg 1900,000 0,04000 76,000
38 M Podružný materiál,PUR tmely, kpl 1,000 996,33000 996,330

Celkom za objekt B18 v € bez DPH 170 624,600
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMEROM
Stavba: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B19 - VS Hričov, oprava synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B,C

Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie I. Krásku č. 3/834 
921 80 Pieštany 

Zhotoviteľ:
Miesto: VS Hričov Spracoval:

Dátum:

Č. Kód položky Popis Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v € bez 
DPH

Práce a dodávky M 130 488,01 €

Oprava synchronizácie haťových polí B,C _________ ___________  96 508,07 €
1 rozvádzač RM s elektrovýzbrojou (pole B,C) ks 2 16 530,65000 33 061,30 €
2 rozvádzač na manuálne ovládanie s displejom (B,C) ks 2 4 579,68000 9 159,36 €
3 montážne práce na systéme ASRTP ks 2 3 795,09000 7 590,18 €

4

gravitačný náklonomer, presnosť 0,044°, výstup 4-20mA, 4 
DO, profibus DP, 24 VDC +-20%,48 VDC +- 20%„-40°C ... 
+60°C,IP67/IP68, ohrev (B, C)

sada 4
3 520,02000 14 080,08 €

5

rotačný snímač 0°-360° 13 bit., 0-4096 otáčok, 12+12 bit., 
presnosť 0,044°, výstup 4-20 mA, 4 DO, profibus DP, 24 
VDC+-20%, -40°C ... +60°C, IP67/68, ohrev (B, C)

sada 8
1 852,38000 14 819,04 €

6 Káblové príchytky ks 400 1,73000 692,00 €
7 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 105 1,53000 160,65 €
8 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 120 1,82000 218,40 €
9 Kábel CYKY-J 5x4 m 135 3,15000 425,25 €
10 Kábel CYKY-J 5x2,5 m 65 2,33000 151,45 €
11 Káblová chránička FX25 m 400 1,20000 480,00 €

12
Drobný elektroinštalačný materiál (svorky,viazacie pásky), 
spojovací materiál ks 1 495,32000 495,32 €

13
optický rozvádzač, ukončenie optiky 6, optika / 6ETH, 6 
káblov, optické príslušenstvo, patchcord, pigtail, panel ks 2 1 484,95000 2 969,90 €

14
kábel opt.SM 8x9/125, vonk. pane., oc. lanko, hlodavcom 
odolný (B,C) m 1000 2,52000 2 520,00 €

15 inštalačný materiál pre optické pripojenie (B,C) sada 2 747,04000 1 494,08 €
16 montážne práce na optickom pripojení hod. 48 20,30000 974,40 €
17 SCADA SW inplementácia pre výpustné zariadenie ks 2 3 608,33000 7 216,66€

Oprava ovládania, velín_____________________ _____ _________ ___________  33 979,94 €
18 Rozvádzač DT vo velíne ks 1 6 632,01000 6 632,01 €
19 SW PLC velín pred haťové polia hod 140 45,68000 6 395,20 €
20 SW pre panel operátora hod 70 45,68000 3 197,60 €
21 oživenie a nastavenie SW hod 150 45,68000 6 852,00 €
22 SCADA licencia ks 1 5 454,61000 5 454,61 €
23 snímač hladiny vrátane káblov a montáže ks 1 1 347,92000 1 347,92 €
24 Vypracovanie manipulačného poriadku ks 1 761,25000 761,25 €
25 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby ks 1 2 009,70000 2 009,70 €
26 Vykonanie OPaOS, vypracovanie revíznej správy ks 1 771,40000 771,40 €
27 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1 558,25000 558,25 €

S tra n a  1 7 7



č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom v € bez 
DPH

Celkom za objekt B19 v € bez DPH 130 488,01
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