

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Taszewo	12-04-2-13-113 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,65	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-170 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,08	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,11	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-175 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-64 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,86	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-65 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-69 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,48	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-91 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-91 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	116	CP-W
		Taszewo	12-04-2-13-91 -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	116	CP-W
	CW	Taszewo	12-04-2-13-132 -s -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,32	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-132 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,64	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-174 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,57	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-175 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-70 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,41	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-71 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-94 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,92	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-95 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,24	112	CW-W
		Taszewo	12-04-2-13-95 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	112	CW-W
	H-POZ	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	----	HA	3,00	12	PORZB>100
		Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	36,00	149	PORZ-STOS
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,75	11	PORZ>100
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,15	11	PORZ>100
		Taszewo	12-04-2-13-67 -i -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,25	11	PORZ>100
		Taszewo	12-04-2-13-67 -o -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,15	11	PORZ>100
		Taszewo	12-04-2-13-90 -k -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,48	11	PORZ>100
	NAT-WPG	Taszewo	12-04-2-13-67 -o -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,30	48	WYK-PASR
	ODN2P-WPG	Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	7,14	69	WYK-PASCP
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	16,29	69	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,47	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,95	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,10	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-67 -i -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,79	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-67 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	15,97	70	WYK-POGCZ
		Taszewo	12-04-2-13-68 -h -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,10	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-71 -t -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,60	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-90 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,97	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-95 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,38	48	WYK-PASR
	ODN-IIP	Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,52	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,52	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	9,52	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,72	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,72	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	21,72	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	SADZ-BC	sadz.w brzudach pow.niekarczow	2	TSZT	1,44	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	SADZ-BC	sadz.w brzudach pow.niekarczow	2	TSZT	2,38	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,33	95	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,61	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,69	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	26,69	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,95	48	WYK-PASR
		Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	21,58	70	WYK-POGCZ
		Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,30	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,66	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	7,06	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,77	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,89	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,42	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	14,42	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,43	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,99	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,16	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	7,01	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,10	95	SADZ WIEL
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,04	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,38	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74	103	DOW-SADZ
	PIEL	Taszewo	12-04-2-13-107 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-113 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,62	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-113 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,18	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,43	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,63	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -n -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-114 -p -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-115 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-116 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-132 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,48	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-132 -p -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-132 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-133 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,40	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Taszewo	12-04-2-13-133A -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,71	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-133C -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-148 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,17	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-148 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-152 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-153 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-168 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-170 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,45	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-171 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-173 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,29	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-173 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-173 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,57	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-174 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,29	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-175 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-175 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-175 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,64	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-177 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-177 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-65 -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-65 -dx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-66 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,05	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-68 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-68 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-70 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,53	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-70 -r -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,30	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-71 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,21	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-88 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-88 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,35	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-89 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,86	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-90 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-90 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Taszewo	12-04-2-13-91 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,27	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Taszewo	12-04-2-13-91 -k -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,50	105	MOT-TAL
		Taszewo	12-04-2-13-91 -r -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,28	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-92 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,15	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-93 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,07	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-94 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-95 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,67	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13-95 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
	PL-CHOIN	Taszewo	12-04-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Taszewo	12-04-2-13- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,50	94	SADZ 1R
		Taszewo	12-04-2-13- - -	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	2,50	94.01	SADZ-MECH
		Taszewo	12-04-2-13- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
	POPR	Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60	96	SADZ POP
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,60	58	PRZ-TALSA
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,60	51	WYK-TAL40
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Taszewo	12-04-2-13-148 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,31	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,55	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,40	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	44,00	143	WYK-SLUPL
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,55	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,75	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	61,00	143	WYK-SLUPL
		Taszewo	12-04-2-13-71 -t -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,73	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-71 -t -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,65	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-71 -t -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	81,00	143	WYK-SLUPL
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,49	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,45	139	GRODZ-SN
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	54,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Taszewo	12-04-2-13-110 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,26	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,26	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,25	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,83	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,43	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110A -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,21	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-110 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,70	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-112 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,21	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-112 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,70	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-132 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,32	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Taszewo	12-04-2-13-132 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,05	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-133B -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-133B -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,51	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-133B -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,01	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-133B -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,38	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-147 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,58	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-147 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,94	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,69	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,62	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,62	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,73	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,53	145	GRODZ-DEM
		Taszewo	12-04-2-13-175 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,76	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Taszewo	12-04-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	83,00	146	K GRODZEŃ
		Taszewo	12-04-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00	143	WYK-SLUPL
	O-POZ	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	384	GODZ RH8
	O-PROGŃS	Taszewo	12-04-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	8,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	159	KONTR-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-115 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00	159	KONTR-RYJ
		Taszewo	12-04-2-13-94 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	1	H	2,00	151	ZW-ZRĘB
		Taszewo	12-04-2-13- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza.szkod.wtór.zrębko.	1	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Taszewo	12-04-2-13-115 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-115 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,84	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-115 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-115 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-115 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,38	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-116 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-116 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-116 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,44	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-116 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-133C -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-133C -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-133C -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,78	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-90 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,38	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-90 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,48	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-90 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,18	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-90 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-91 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,78	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-91 -r -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Taszewo	12-04-2-13-91 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,10	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Taszewo	12-04-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Taszewo	12-04-2-13-133C -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13-133C -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13-63 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13-63 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Taszewo	12-04-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Taszewo	12-04-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
		Taszewo	12-04-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
	OP-SCHRRN	Taszewo	12-04-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
POZ	CP-P	Taszewo	12-04-2-13-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IB	Taszewo	12-04-2-13-67 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-90 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-90 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IIIA	Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	IIIAU	Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
	POZ-P	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Taszewo	12-04-2-13- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	28,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Taszewo	12-04-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	PTP	Taszewo	12-04-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	2	CWD-D
	PTW	Taszewo	12-04-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	448,00	2	CWD-D
	TPP	Taszewo	12-04-2-13-115 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Taszewo	12-04-2-13-115 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-115 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-153 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	381,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	381,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	106,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-168 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	106,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-66 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-66 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	197,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	197,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Taszewo	12-04-2-13-67 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-69 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-69 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	TWP	Taszewo	12-04-2-13-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-152 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-169 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Taszewo	12-04-2-13-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-66 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-66 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-67 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-68 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-69 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-69 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-70 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-70 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-71 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-71 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-71 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Taszewo	12-04-2-13-71 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	390	GODZ MH23
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	62,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Taszewo	12-04-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.