

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Terespol	12-04-2-14-348 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,72	116	CP-W
		Terespol	12-04-2-14-352 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	116	CP-W
		Terespol	12-04-2-14-352 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	116	CP-W
		Terespol	12-04-2-14-352 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Terespol	12-04-2-14-354 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,12	116	CP-W
		Terespol	12-04-2-14-376 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	116	CP-W
	CW	Terespol	12-04-2-14-364 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,32	112	CW-W
	H-POZ	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Terespol	12-04-2-14-341B -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,33	19	WPOD-N
		Terespol	12-04-2-14-341B -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,90	19	WPOD-N
		Terespol	12-04-2-14-347 -c -97	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,52	19	WPOD-N
		Terespol	12-04-2-14-347 -g -98	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,90	19	WPOD-N
		Terespol	12-04-2-14-348A -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,94	19	WPOD-N
		Terespol	12-04-2-14-348A -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,92	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Terespol	12-04-2-14-340 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,20	70	WYK-POGCZ
		Terespol	12-04-2-14-347 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,65	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZRB	Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,00	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	19,40	94.01	SADZ-MECH
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,40	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-350 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,14	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-350 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	18,14	95	SADZ WIEL
		Terespol	12-04-2-14-350 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-350 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,14	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	4,20	94.01	SADZ-MECH
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,71	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,69	94	SADZ 1R
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	9,02	94.01	SADZ-MECH
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,27	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	17,27	94.01	SADZ-MECH
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,07	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,32	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	7,32	94.01	SADZ-MECH
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
	PIEL	Terespol	12-04-2-14-345 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-345 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-347 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-348A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,65	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-348A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-348A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Terespol	12-04-2-14-348 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-350 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,86	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-354 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,58	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-354 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-358 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-358 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-359 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-359 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,43	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-360 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-361 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,46	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-361 -j -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-362 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-364 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-365 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-365 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-366 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-369 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,61	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-369 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-373 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-376 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,12	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-376 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-379 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-379 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,30	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-380 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,81	108	KOSZ UB
	POPR	Terespol	12-04-2-14- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,72	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	11,72	96	SADZ POP
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Terespol	12-04-2-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	9,30	58	PRZ-TALSA
		Terespol	12-04-2-14- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	9,30	52	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	99,00	143	WYK-SLUPL
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,36	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-363 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Terespol	12-04-2-14-365 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,36	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Terespol	12-04-2-14-365 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-365 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-366 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00	143	WYK-SLUPL
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,80	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Terespol	12-04-2-14-382 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	88,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Terespol	12-04-2-14-340 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-340 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-346 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,65	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-346 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,18	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-347 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-347 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,33	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-347 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,78	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-347 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,28	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,71	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,38	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348A -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348A -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,76	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,53	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,93	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-348 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,65	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-350 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,65	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-350 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,18	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-352 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,82	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-352 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,08	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-352 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,77	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-352 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,90	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-354 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,71	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-354 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,35	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-354 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,64	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-354 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	18,80	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-355 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,54	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-355 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,13	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-356 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,71	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-356 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,38	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-357 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-357 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,22	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-358 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-358 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,26	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-359 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-360 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,58	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-360 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,94	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-361 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,58	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-361 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,25	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-361 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,34	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-361 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	27,79	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-362 -g -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,11	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-362 -g -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,71	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-365 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-365 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Terespol	12-04-2-14-367 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,27	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-367 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,91	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-368 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,68	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-368 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-369 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-369 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,92	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-370 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,59	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-370 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,98	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-371 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-371 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,66	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-373 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-373 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,58	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-376 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-376 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-379 -l -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,29	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-379 -l -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,95	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-379 -m -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,74	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-379 -m -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,45	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-385 -h -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,36	145	GRODZ-DEM
		Terespol	12-04-2-14-385 -h -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,88	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Terespol	12-04-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	28,00	146	K GRODZEŃ
		Terespol	12-04-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-POZ	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Terespol	12-04-2-14- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Terespol	12-04-2-14- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ-ZW	Zwał.szkođ.wtór.zrębkø.godz.	1	H	2,00	151	ZW-ZRĘB
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZW-ZRĘB	Zwalczø.szkođ.wtór.zrębkø.	-----	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Terespol	12-04-2-14-340 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-340 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-340 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-347 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-348A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-348A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-364 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-365 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-365 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-383 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14-340 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	163	PPOŻ-PORZ
		Terespol	12-04-2-14-342 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		Terespol	12-04-2-14-347 -c -97	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Terespol	12-04-2-14-360 -l -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Terespol	12-04-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	165	DOZ DOG
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Terespol	12-04-2-14-342 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14-342 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Terespol	12-04-2-14-362 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14-362 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Terespol	12-04-2-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	40,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Terespol	12-04-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	240,00	157	CZYSZ-BUD
		Terespol	12-04-2-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	40,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Terespol	12-04-2-14-347 -c -97	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-347 -c -97	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-347 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-347 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-348A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-348A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-348A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-348A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IIIAU	Terespol	12-04-2-14-341B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-341B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-341B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-341B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	POZ-P	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Terespol	12-04-2-14- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	28,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Terespol	12-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
	PTP	Terespol	12-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
	PTW	Terespol	12-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
	TPP	Terespol	12-04-2-14-340 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-340 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-340 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-340 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-342 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-342 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-342 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-353 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-353 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-353 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-353 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-356 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-356 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-358 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-358 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-358 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-358 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-360 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-360 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Terespol	12-04-2-14-375 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-375 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-376 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-378 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-378 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-379 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-379 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-382 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-382 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-382 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-382 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
	TWP	Terespol	12-04-2-14-352 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-352 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-352 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-352 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-359 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-359 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-365 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-365 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-365 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-365 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-380 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-380 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-381 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Terespol	12-04-2-14-381 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	390	GODZ MH23
		Terespol	12-04-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	62,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.