



Brodnica, dnia 23.09.2022

Zn. spr.: SA.2710.8.2022

WYKONAWCY

*Dotyczy: Udzielenia wyjaśnień do postępowania
„Przebudowa drogi leśnej Ostrowite - Górale”*

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania pn.: „Przebudowa drogi leśnej Ostrowite -Górale” wskazujemy, co następuje:

Treść pytania:

Czy Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia z 30 na 50 dni?

Odpowiedz:

Zamawiający nie modyfikuje terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brodnica
/opatrzone podpisem elektronicznym/

