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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby: Svidník – MŠ, ul. Ľ. Štúra – vybudovanie zelenej 
strechy

Miesto stavby: Svidník

Okres, kraj: Svidník, Prešovský 

Katastrálne územie: Svidník

Umiestnenie pozemkov: intravilán

Druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

Parcelné čísla: 9/6

Celková výmera: 5889 m2

Investor: Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Generálny projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov 
                                                           Jarková. 31, 08001 Prešov

Vedúci projektant: Ing. arch. Ján Krasnay

Projektanti: 

- architektúra: Ing. arch. Ján Krasnay

- stavebné konštrukcie: Ing. Jana Sedláčková

- statika: Ing. Július Gajdár

- bleskozvod: Ing. Ivanka Mikušová

- požiarna ochrana: Mgr. Jozef Kehl

A.2 Základné údaje 

Obsahom projektovej dokumentácie je návrh zelenej strechy  včítane návrhu skladby novej
strechy so zateplením a hydroizolačnou krytinou na objekte materskej školy.



Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Svidník na ulici Ľudovíta Štúra. Na dotknutom
území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Materská  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod  Materskou
školou je vo vlastníctve mesta Svidník.

 plocha zelenej strechy 664 m2 
 retencia zelenej strechy 20 l/m2  - 13 280 litrov (13,28 m3)

Priemerný  ročný  zrážkový  úhrn  je  cca  641  mm  zrážok.  Naša  zelená  streche  pojme
retenciou a vsakovaním vyše 421 500 litrov t.j. 1405 m3 * 0,3 = 421,5m3 vody/rok. 

A.3 Prehľad východiskových podkladov 

1. Vizuálna obhliadka
2. Fotodokumentácia
3. Katastrálna mapa
4. Zameranie existujúceho stavu

A.4 Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Pavilón I – Zelená strecha.

A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. 

A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom bude Materská škola na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku.

A.7 Termíny začatia a dokončenia 

Predpokladaná doba výstavby: 2 mesiace

A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii
stavby

Na danej stavbe nie je potrebná skúšobná prevádzka pred dokončením stavby.

A.9 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky  

Stavba bude daná do prevádzky ako celok.

Prešov, júl 2020                                                                Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay

           



B.  SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 Charakteristika územia stavby 

B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Svidník na ulici Ľudovíta Štúra. Na dotknutom
území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Materská  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod  Materskou
školou je vo vlastníctve mesta Svidník. Parcela má rovinatý charakter.

Stavenisko  reprezentuje  celú  parcelu,  na  ktorej  bude  prebiehať  výstavba.  Práce  na
rekonštrukcii  strechy  sa  budú  vykonávať  priamo  zo  strechy.  Priestor  minimálne  2,0m  od
pôdorysného rozmeru objektu je potrebné zreteľným spôsobom označiť (mechanickou zábranou)
s umiestnením výstražných tabuliek so zákazom pre pohyb osôb. Pre skladovanie materiálu počas
výstavby  je  možné  použiť  voľné  priestory  v blízkosti  materskej  školy.  Využívanie  týchto
priestorov  si musí  investor resp. dodávateľská firma dohodnúť s majiteľom pozemkov (mesto
Svidník).  Priestory  učené  na  skladovanie  budú  ohradené  rozoberateľnou  zábranou
a uzamykateľné. Všetky priestory využívané na skladovanie materiálu budú po skončení výstavby
vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

 
B.1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Nebol  vykonaný  žiadny  inžiniersko-geologický  prieskum.  V projekte  sa  neuvažuje
s výstavbou nového objektu, preto nebolo potrebné previesť geologický prieskum pozemku. 

B.1.3 Použité mapové a geodetické podklady

Katastrálna  mapa územia Svidník. 

B.1.4 Príprava pre výstavbu

Pred začatím realizačných prác nie je potrebné vyčistiť  pozemok .

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby

B.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického 
riešenia stavby

Urbanistické  a  architektonické  riešenie  stavby  vychádza  z vopred  daných  podmienok,
keďže sa jedná o jestvujúci objekt. 

POPIS STAVBY

Pavilón I. tvoria tri dilatačné celky – 2-podlažný objekt pavlačového typu a dva 1-podlažné
objekty.  Pri  2-podlažnom objekte zo severovýchodnej strany bol pôvodne otvorený prístrešok,
ktorý bol počas užívania po obvode obmurovaný a v súčasnosti slúži ako sklad pre MŠ. Strecha



nad prístreškom nie  je  predmetom riešenia  tohto  projektu  a  bude opravená  podľa  pôvodného
projektu zateplenia.

Všetky tri dilatačné celky majú rovnaký konštrukčný systém - montovaný železobetónový
skelet  so  stĺpmi  400x300mm  a  prievlakmi  500x450mm,  v module  6,0x6,3m.  Stropy  sú  zo
stropných panelov hrúbky 200mm.  

Obvodový  plášť  je  z pórobetónových  panelov  hr.  250  mm   s domurovávkmi
z pórobetónových tvárnic. 

Strechy  sú ploché, bezspádové, s vnútornými strešnými vpusťami. Strechy 1-podlažných
budov majú  iba jednú strešnú vpusť.  Konštrukcia striech je dvojplášťová v skladbe:

-Krytina z asfaltových pásov
-Železobetónové strešné dosky  SZD-34 na podkládkach z pórobetón.  tvárnic výšky 150mm 
-Vzduchová medzera
-Rohož z čadičovej vlny hrúbky 60mm
-Železobetónový stropný panel

Vyloženie  strešných  dosiek  SZD-34  cca  20  cm  pred  fasádu  predstavuje  výrazný
architektonický prvok. Čelo dosiek je obložené tvarovaným hliníkovým plechom. 

Na streche dvojpodlažnej budovy sú odvetrávacie murované komíny  prekryté betónovými
doskami  a výustky odvetrania  kanalizačných potrubí.  Povrch komínov  je  omietnutý  omietkou,
ktorá je na niektorých miestach opadaná alebo popraskaná, taktiež betón krycích dosiek je značne
degradovaný poveternosťou.

Prístup na strechy je zabezpečený rebríkmi na fasáde budovy.

BÚRACIE PRÁCE

- demontáž  klampiarskych  prvkov  strechy  t.j.  oplechovania  atík   a  lemovania  vetracích
komínov z pozinkovaného plechu

- odstránenie omietky z odvetrávacích komínov a demontáž betónových krycích dosiek

- demontáž rozvodov bleskozvodu

- demontáž strešných vpustí a vetracích kanalizačných  hlavíc 

- vybúranie všetkých vrstiev strechy podľa skladby  až po stropné panely

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Nová konštrukcia striech

Nové  strechy  budú  jednoplášťové,  s vyspádovaním  min.  2%  do  vnútorných  strešných
vpustí. Navrhovaná skladba striech:

- 1x  asfaltový modifikovaný pás s odolnosťou proti prerastaniu koreňov

- 1x asfaltový modifikovaný pás samolepiaci

- spádové dosky z polystyrénu EPS 100 hr. 20-160mm (spád 2%)

- tepelná izolácia z dosiek z polystyrénu EPS 100 S  hrúbky 2x100mm, dosky kladené na väzbu
s prestriedaním stykov  lepiť ku podkladu aj medzi sebou, 

- parozábrana – asfaltový pás, bodovo natavený

- penetračný náter

- stropné panely existujúce



Novú  atiku  na  čelných  stranách  budovy  vymurovať  z pórobetónových  tvárnic  hrúbky
250mm (max. 2 rady tvárnic) na tenkovrstvú maltu. Pred realizáciou zateplenia striech je  nutné
presné zameranie polohy strešných vpustí a zhotovenie kladačského plánu.

Do pôvodných strešných vpustí osadiť sanačné strešné vpuste zodpovedajúceho priemeru
s tesnením  a  ochranným  košom  (ako  napr.  TOPWET  TW  SAN).  Odvetrávacie  hlavice  na
kanalizačnom  potrubí  nahradiť  novými,  plastovými.  Na  strechách  s jednou  strešnou  vpusťou
zhotoviť min. jeden poistný prepad.

Pokládku strešnej krytiny na stavbe môže realizovať iba špecializovaná a k tomuto účelu
vyškolená  stavebná  organizácia,  montáž  krytiny  a jednotlivé  detaily  realizovať  v súlade  so
zásadami stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným
v dobe realizácie.

Zelená strecha
Navrhujeme extenzívny typ zelenej strechy  s minimálne 5-7 druhmi rozchodníkov včítane

drenážnej  a  akumulačnej  vrstvy,  celková  hrúbka  vrstvy  do  120mm.  Pozdĺž  atiky  a okolo
odvetrávacích komínov vyhotoviť  pás šírky 500mm z praného riečneho kameniva frakcie  16-
32mm.  Kamenivo  oddeliť  od  substrátu  hliníkovou  L-lištou.  Nad  strešné  vpuste  a  v mieste
poistných prepadov osadiť perforované šachty (napr. zo systému TOPWET).

Presný typ skladby a detaily zelenej strechy realizovať podľa vybraného strešného systému
(ako napr. Icopal, URBANSCAPE Knaufinsulation a pod.). 

Ostatné úpravy na streche
Vetracie murované komíny na streche je potrebné omietnuť a ukončiť novou betónovou

krycou doskou. Na vetracie otvory osadiť hliníkové vetracie mriežky. Krytinu vyviesť na steny
komínov min. 200mm a ukončiť krycou lištou z lakoplastovaného plechu. 

Prístup  na  strechu  bude  zabezpečený  novým  rebríkom  osadeným  na  fasádu  v mieste
pôvodného rebríka. Konštrukcia a kotvenie rebríka musí zodpovedať požiadavkám normy STN 74
3282, povrchová úprava rebríka - žiarovo pozinkovaný.

Klampiarske výrobky 

Oplechovanie  atiky  a lemovanie  krytiny  pri  zvislej  stene  (strecha  1-podlažnej  časti)
vyhotoviť z lakoplastovaného plechu podľa STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné. 

B.2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane
zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru. 

B.2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská

Projektová  dokumentácia  nerieši  úpravu  dopravného  napojenia  objektu,  dopravné
napojenie objektu ostáva v pôvodnom stave.

B.2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň

    Po realizácii stavebných prác budú všetky poškodené trávnaté plochy opäť zazelenené.



B.2.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené a dokladované v samostatnej časti  projektu
„protipožiarne zabezpečenie stavby“.

B.2.6 Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a
stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty,
ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka
a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 

Hlukové emisie

Počas  výstavby  budú  mierne  zvýšené  aj  hlukové  emisie  v  lokalite  stavby,  v jej
bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk
nebude  veľký  a  neovplyvní  výraznejšie  okolité  prostredie  a obyvateľstvo.  Stavba  nebude  po
ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky 

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou
legislatívou.  Dodávateľ  stavby  dokladovaním  preukáže  spôsob  likvidácie  stavebného  odpadu
v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy
(Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonávaní niektorých
ustanovení  zákona  o odpadoch  a Vyhláška  č.  365/2015  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg
odpadov). 

Číslo  skupiny,
podskupiny  a
druh odpadu

Názov skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu
Kategória
odpadu

Množstvo
odpadu
(max. hodnota)

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,2 t
15 01 02 Obaly z plastov O 0,2 t
15 01 03 Obaly z dreva O 0,5 t
15 01 06 Zmiešané obaly O 1 t
17 01 01 Betón O 1 t
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 O 0,5 t

17 09 04
Zmiešané  odpady zo  stavieb  a demolácií  iné
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03

O 1 t

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1 t

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina



 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu
 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné

použitie pri stavbe ciest 
 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie

nebezpečného odpadu
 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a

17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného
alebo nie nebezpečného odpadu,

 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou
D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 

Vzniknuté  odpady  budú  zhromažďované  do  pristavených  kontajnerov.  Počas  prepravy
budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k
jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v
spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby
a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa
platných právnych predpisov.  Počas  nakladania s  odpadmi bude dodávateľ  stavby rešpektovať
a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

B.2.7 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri  stavebných  a  montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  technologické  predpisy,
príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné,
vyhlášku SÚBP č. 343/2015 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.
125/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas
výstavby  je  potrebné  dodržať  zákon  č.  396/2006  Z.z.  –  O  minimálnych  bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na stavenisko.

B.2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Požiadavky CO neboli predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie, keďže sa jedná
o zateplenie a obnovu materskej školy.

B.2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky  konštrukcie,  ktoré  podliehajú  korózií,  majú  predpísanú  ochranu  príslušnými
nátermi.

B.3.0 Bleskozvod 

Jestvujúci stav: 
Objekt  MŠ  je  v súčasnosti  chránený  pred  vonkajšími  účinkami  blesku   zachytávacou,

zvodovou a uzemňovacou sústavou, ktorá bola vyprojektovaná a zrealizovaná v súlade s normou
STN 34 1390 platnou v čase spracovania projektu.



Na streche objektu je jestvujúci  bleskozvod – zachytávacia a zvodová sústava. Rozvod
zachytávacej  sústavy je na  plochej  streche. Jednotlivé zvody  zvodovej sústavy sú osadené na
fasáde objektu a ukončené skúšobnou svorkou, ochranným uholníkom  a uzemňovacou sústavou. 
Jestvujúca  zachytávacia  sústava  bleskozvodu  Pavilónu  I  pred  vybudovaním  zelenej  strechy
a zateplení  objektu,  bude kompletne zdemontovaná vrátane jednotlivých zvodov a uzemnenia 
Bleskozvod na prestrešených chodníkoch ostane v pôvodnom stave.

Zdemontované jestvujúce komponenty zachytávacej a zvodovej sústavy  ne je možné
použiť  na  znovu  montáž.  Jednotlivé  komponenty  bleskozvodu  dobou  uloženia  -vplyvom
počasia  sú  poškodené,  znehodnotené  a  nespĺňali  by  funkčnosť  ochrany  objektu  pred
vonkajšími účinkami blesku.

Navrhovaný stav:

Použitá norma:
STN EN 62 305-3 Ochrana pred bleskom
STN EN 62561 Súčasti systému ochrany pred bleskom
ATN - 005  Zariadenie na ochranu pred  účinkami atmosferickej elektriny 

V rámci tohto projektu vybudovania zelenej strechy riešime  komplet bleskozvod podľa
platnej novej normy - doplnením zvodov a novou uzemňovacou sústavou.

Zvodová sústava:
Pre ochranu objektu pred bleskom platí nová norma STN EN 62 305-3.  Z toho dôvodu

navrhujeme  bleskozvod objektu  podľa tejto platnej novej  STN normy.
Navrhovaný  bleskozvod  je  riešený  podľa  normy  STN  EN  62 305-3.  Vonkajší  systém

ochrany  tvorí  zachytávacia  sústava,  sústava  zvodov  a  uzemňovacia  sústava.  Tento  objekt  je
zaradený   do triedy LPS III. 
Pre stupeň ochrany III norma STN EN 62 305-3 predpisuje:

 vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m
 polomer valivej gule 45m
 oko mrežovej sústavy 15 x 15m 

Rekonštrukcia  strechy a  zateplenie  fasády  vyvolá  demontáž  jestvujúcej  zachytávacej  a
zvodovej sústavy až po skúšobnú svorku. Po  rekonštrukcii a vybudovaní zelenej strechy Pavilónu
I  a  zateplení  fasády  sa  zdemontovaný  bleskozvod  nahradí  novou  zachytávacou  a  zvodovou
sústavou vodičom FeZn8 mm na podperách PV 21 oceľ/L100mm,PV23 na oplechovanej atike.  

Jednotlivé zvody vodičom  FeZn 8 mm realizovať na povrchu na držiakoch do zateplenia
PV17 cca 130mm s ukončením skúšobnou svorkou osadenou cca 0,30m od upraveného terénu.

Jednotlivé zvody od skúšobnej svorky  zemiacim vodičom FeZn Æ8 s vrstvou PVC( čím
sa zaisti protikorózna ochrana prechodu do zeme) budú cez svorku SR03 pripojené na navrhované
uzemnenie. 

Pri  každej  skúšobnej  svorke  treba  osadiť  výstražnú  tabuľku  „POZOR.  Pri  búrke  je
zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdialenosti 3m".

Zvody č. 1,2,4,5,6,7 sú  v mieste pôvodných  zvodov. Zvody č.3,8 sú nové doplnené, aby
bola dodržaná vzdialenosť uloženia jednotlivých zvodov podľa platnej normy.

Zvodová sústava na prestrešených chodníkoch ostane bez zmeny a bude pripojená k novej
zvodovej sústave jednotlivých pavilónov.

Uzemňovacia sústava:

Vzhľadom na vek existujúcej uzemňovacej sústavy navrhujeme zriadiť novú uzemňovaciu
sústavu podľa čl.5.4.2.1, STN EN 62305-3 uložením zemiaceho pásku FeZn 30x4 mm ( cca 1 m



od  objektu)  vo  výkope  (0,70  m  pod  upraveným  terénom).  Každú  svorku  SR03  ochrániť
antikoróznou  páskou.  Uloženie  zemného  pásku  zrealizovať  podľa  možnosti  v zeleni  mimo
betónové plochy .  V mieste,  kde  nie  je  možné  uložiť  pások navrhujeme uzemnenie  uložením
šiestich zemniacich tyči  1m dlhými pre každý uzemňovač aby sa dosiahla hodnota uzemnenia
max. 10 W. Tyče budú uložené 1m od fasády. Prepojenie medzi skúšobnou svorkou  so zemiacím
páskom a tyčami  sa urobí vodičom FeZn 8 s vrstvou PVC čím sa zaisti  protikorózna ochrana
prechodu do zeme.

Po východzej  revízii  kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musí  užívateľ
zabezpečiť pravidelné kontroly zariadenia LPS a to:
- vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou  minimálne raz za dva roky. 

 úplná  odborná  kontrola  revíznym  technikom  minimálne  raz  za  štyri  roky.
Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj
odbornej úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. Majiteľ musí byť informovaný o
zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne odstrániť.

Vnútorná ochrana pred účinkami bleskového prúdu  je riešená pomocou kombinovanej
ochrany kat. T1+T2 zvodiča bleskového prúdu a prepätia, ktorá sa osadí do hlavného rozvádzača
kultúrneho domu. 

Navrhované zariadenia musia vyhovovať súboru noriem STN EN 62561 a dodávateľská
organizácia musí robiť ich montáž podľa montážnych návodov výrobcu týchto zariadení.

Všetky ostatné podrobnosti viď výkres č.2,rozpočet, výkaz výmer

Prevádzka a     bezpečnosť:
Navrhované el. zariadenie je v zmysle  vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým

za-riadením skupiny „B“.
Počas  stavby navrhovaných zariadení  musia  byť  dodržané  platné  predpisy na zaistenie

bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  najmä  vyhl.  č.374/1990Zb  o  bezpečnosti  práce  a
technických zariadení  pri  stavebných prácach,  zákon č.124/2006  Z.z.  o bezpečnosti  a  ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a
zákona č. 140/2008, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Z hľadiska  bezpečnosti  pri  práci  treba  dodržiavať  predpísané  pracovné  postupy,
kontrolovať stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené
bezpečné  podmienky na  pracovisku.  Pracovnici  sú  povinní  na pracovisku počínať  si  tak,  aby
neohrozovali svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce
smú byť robené iba za vypnutého bez napäťového stavu na základe príkazu „B“. 

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené východiskovej revízii
podľa STN 33 2000-6. Podľa vyhlášky 508/2009 Zb.z., §18 musí mať dodávateľská organizácia
resp. montážni pracovníci osvedčenie na montážne práce. 

Činnosť  na  elektrickom el.  zariadení  môžu  podľa  vyhl.  508/2009 Zb.z.  vykonávať  iba
"poučené"  osoby  v  zmysle  §20; "elektrotechnik"  v zmysle  §21;  „samostatný  elektrotechnik“
v zmysle §22;  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a
„revízny  technik  vyhradeného  technického  zariadenia  elektrického“  v zmysle  §24  uvedenej
vyhlášky.

Prešov, júl 2020                                                                   Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay
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