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1.00 Identifikačné údaje   

 

Názov stavby     : Kanalizácia Vyšná Šebastová, dobudovanie kanalizačnej stoky 

Miesto stavby    : Intravilán obce Vyšná Šebastová 

Okres                  : Prešov 

Kraj                     : Prešovský 

Odvetvie             : Vodné hospodárstvo 

Charakter            : Nová stavba 

Projektant           : Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov 

 
V dokumentácií je riešený návrh dobudovania vodovodného potrubia „AB“, ktoré bola navrhované v rámci výstavby vo-
dovodu obce Vyšná Šebastová.  

Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN, nariadení a vyhlášok, pri rešpektovaní vyjadrení 
jednotlivých orgánov a organizácií. 
Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických po-
žiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
 

1.01 Celkové technické riešenie 
 

Obec Vyšná Šebastová má vo výstavbe kanalizáciu, časť trasy obecnej kanalizácie nebola zrealizovaná.  

Technický návrh riešenia dobudovania stoky vychádza z požiadavky na dobudovanie kanalizačnej stoky „AB“. 
Celkové technické riešenie dobudovania potrubia predstavuje predĺženie jestvujúcej stoky „AB“ profilu DN/ID 250 
v dĺžke 152,0 m. Potrubie je osadené na miestnej ceste vedúcej pozdĺž potoka Šebastovka. 
V rámci predmetnej etapy výstavby potrubia „AB“ navrhujeme realizáciu potrubia v miestnej ceste od bou napojenia na 
zabudované potrubie (vstupná šachta) pri moste cez potok Šebastovka po okraj zástavby IBV. 
 
 
 

2.00 Osadenie stavebného objektu  

 
Situačné osadenie objektu : Trasa riešeného úseku je vedená od bodu napojenia na jestvujúce potrubie DN/ID 300 po 
miestnej ceste p.č. C17 a E 594 v krajnici cesty so štrkodrvovou úpravou. Trasa kanalizačnej stoky je vedená v súbehu 
s trasou dobudovania vodovodného potrubia „AB“.    
Situačné osadenie potrubia je zrejme zo situácie stavebného objektu. 
Výškové osadenie objektu : Výškové osadenie potrubia je dané polohou jestvujúceho potrubia a hĺbkou osadenia po-
trubia. Je vo výškovom systéme Bpv. 
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3.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu  

 
Kanalizácia – dobudovanie stoky pozostáva: 

- z výstavby úseku stoky „AB“, na ktorej sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – vstupné šachty.  
Predmetná PD rieši potrubie: 
Úsek stoky „AB“ PVC DN/OD 250 - 152,0 m 

 
Navrhovaný max. prietok  
Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN na dvojnásobok maximálneho prietoku splaškových odpadových vôd. 
Návrh minimálneho sklonu kanalizácie 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.3, sa pri návrhu stokovej siete odporúča min. sklon pre DN potrubia: 
Imin = 1500/DN = 1500/ 250 = 6,0 ‰. 
Sklon potrubia bude väčší ako min., čo umožňuje konfigurácia terénu - viď pozdĺžny profil. 
Návrh maximálnej rýchlosti 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.8, pri návrhu stokovej siete odporúča max. prietokovú rýchlosť pri kapacitnom plnení 
v stokách na hodnotu 5,0 m.s-1. 
Hydraulické parametre potrubia PVC  250 mm pri sklone I = 6 ‰  
Qko = 61,80  l/s,     kapacitný prietok pri vrcholovom plnení, 
vko  =   1,26  m/s,   prierezová rýchlosť pri vrcholovom plnení. 
 
Na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN EN 476 (73 6735), STN EN 752 (75 6100), STN EN 1401-1 
(64 3223), STN 75 5401, STN 75 5402.   
Stavebné práce realizovať za dodržania STN EN 1610 (75 6910):  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
 
3.1 Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 
- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  

inžinierskych sieti. 
 

3.2 Výkop ryhy 
Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005.  
Na stavbu nebol zrealizovaný geologický prieskum.  
Šírka pracovného pásu v intraviláne pri vedení trasy v miestnej ceste je šírka komunikácie. 
Kanalizačné potrubie bude uložené v spoločnej ryhe s navrhovanou výstavbou predĺženia vodovodného potrubia „AB“.  
V celom rozsahu navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom šírka ryhy je 1,8 m. Steny ryhy musia byť 
upravené tak, aby pracovníci v ryhe, resp. jame neboli ohrození zosuvom zeminy. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 
1,30 m, v projekte je navrhnuté príložné paženie. Pri hĺbkach nad 3,5 m použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systé-
my veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ry-
hy.  
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po požadovanú 
úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny 
podzemnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drenážami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. 
Výkopová zemina sa bude odvážať, resp.  ukladať pozdĺž ryhy podľa miestnych podmienok. Pri potrebe odvozu výkopu 
sa bude tento odvážať na medziskládku určenú Obecným úradom. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste kri-
žovania prevádzať ručne.  
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Pri križovaní potrubia s podzemnými káblami sa tieto v mieste križovania podchytia ( napr. drevenými žľabmi s ich upev-
nením na trám uložený nad ryhou ). Pracovný pas (prejazd) v mieste križovania s podzemným vedením sa spevni cest-
nými panelmi v šírke 3,0 m na obe strany od vedenia. 
Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím a náležitým označením a osvetle-
ním. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením. 
Pri zemných prácach v trase  miestnych asfaltových komunikácií navrhujeme jednostranné, resp. obojstranné rezanie 
asfaltového krytu pre výkop ryhy šírky 1,10 m so spätnou úpravou konštrukcie vozovky. 
Pri križovaní cestných priekop a vstupov k nehnuteľnostiam tieto sa uvedú po rozobratí do pôvodného stavu. 
 
3.3 Lôžko 
Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,10 m. Spodná vrstva lôžka  
zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pripravenom lôžku. 
Lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá horni-
na, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo 
priamkový styk na kameňoch, ostrých výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál zdravotne nezávadný, neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifi-
kátom pre použitie na obsyp vodovodného potrubia. 
 
3.4 Materiál potrubia a montážne práce 
Pre výstavbu sa využijú rúry kanalizačné hladké hrdlové z PVC podľa STN EN 1401 v dĺžke 386,0 m, profilu DN/OD 
250 mm.  
Pre beztlakové aplikácie v celom rozsahu sa použijú PVC potrubia hrdlované s hladkou a plnou neštruktúrovanou ste-
nou. Všetky rúry a tvarovky musia mať minimálnu tuhosť SN 8 (8 kN/m2), vyrobené bez použitia plnív a recyklátu. Dĺžka 
samotnej rúry je 3 m, 5 m a 6 m. Jednotlivé dĺžky sa objednávajú podľa potreby. 
Potrubie má byť chemický odolné do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne do teploty 60°C.  
Montáž potrubia sa prevedie vo výkope na pieskové lôžko. Pred montážou potrubia je potrebné skontrolovať sklon nive-
lety dna, v žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád. 
Rúry a tvarovky z PVC sa spájajú nasuvnými spojmi, v ktorých je umiestnený gumový tesniaci krúžok. Krúžok sa osadí 
medzi prvú a druhú vlnu na vonkajší povrch rovného konca rúry a potom sa nasunie hrdlo ďalšieho kusu. Montáž rúr sa 
realizuje až po predložení certifikátu od výrobcu, protokoly o skúške potrubia. 
Napájanie potrubia na šachty bude zásuvnými spojmi do šachtovej vložky na gumový tesniaci krúžok. 
Na napojenie kanalizačnej domovej prípojky počas výstavby potrubia sa na miesto zaústenia prípojky namontuje šikmá 
jednoduchá odbočka. 
Postup pri spojovaní rúr sa robí podľa technológie predpísanej výrobcom a podľa montážnych predpisov výrobcu. 
Skladovacie miesto rúr musí byť rovné, rúry musia byť uložené po celej dĺžke. Pri skladovaní tvaroviek a rúr je potrebné 
dodržiavať STN 64 0090 a podmienky výrobcu. 
 
3.5 Objekty na trase 
Objekty na stokovej sieti zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú bezpečne a pohodlne vy-
konávať všetky potrebné práce pri kontrole a údržbe potrubia.  

Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú:  
 napojenie na jestvujúcu kanalizáciu –1 ks  
 vstupné šachty – 4 ks  

Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu – napojenie splaškovej stoky na jestvujúce potrubie splaškovej kanalizácie DN/ID 
300 mm bude zrealizované výstavbou vstupnej šachty.     
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Vstupné šachty 
Na trase stokovej siete vybuduje sa 4 ks šácht všade tam, kde sa mení smer, sklon potrubia, v mieste napojenia na 
jestvujúce potrubie a v priamych úsekoch tak, aby dve susedné boli vo vzdialenosti max 50 m.  
Tam, kde sa mení smer a sklon stoky, vybuduje sa 4 ks šácht s prefabrikovaným dnom.  
Šachty sa vybudujú montované z nasledovných prefabrikovaných prvkov : 
                      - prefabrikované kanalizačné dno SD  1000-890 
                      - rovná skruž TBS  1000-500 /250/ 
                      - prechodová skruž TBS 1000-625 
                      - prstenec TBW 625/100 
                      - liatinový resp. betónový kanalizačný poklop D 400 
Na zabezpečenie presného osadenia poklopu do úrovne vozovky sa pod poklop s rámom osadia betónové prstence. V 
prípade osadenia šachty mimo vozovky vstupný otvor je vyzdvihnutý nad okolitý rastlý terén cca o 40 - 50 cm. 
Betónový poklop použiť na šachty osadené v extraviláne obcí. 
Vstup do šachty je umožnený stúpadlami. Prechod kanalizačného potrubia stenou šachty zabezpečí sa vodotesným 
spojom. V stene šachty sú osadené šachtové vložky alebo presuvky. 
Tam, kde na trase stôk je potrebné prekonať väčší výškový rozdiel za podmienky dodržania dovolenej rýchlosti prietoku 
odpadovej vody v potrubí vybuduje sa 2 ks šachty spádiskovej.  
Šachty sú montované z rovnakých prefabrikovaných prvkov ako predchádzajúce, pričom na prekonanie výškového 
rozdielu bude osadený bočné spádisko DN/ID 200 z PVC hladkých rúr. Spádisko tvorí odbočka na prítoku, rovná rúra 
a koleno v dne a je obetónované betónovým blokom 600/440 mm.  
 
Križovanie s podzemnými vedeniami 
Pri styku s inými vedeniami je dodržaná STN 73 6005. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je 
potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pred za-
hájením výstavby je potrebné požiadať  príslušné  organizácie o vytýčenie sieti. 
Pri výstavbe dôjde ku križovaniu s STL plynovodom, telekomunikačnými a silovými káblami. Pri križovaní STL plynovodu 
je potrebné osadiť delenú oceľovú chráničku na potrubie plynovodu. Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je po-
trebné vykonávať ručné výkopy alebo zabezpečiť vypnutie el. vedenia, prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy.  
V situácii, ako aj v pozdĺžnych profiloch sú podzemné vedenia zakreslené orientačne od organizácií, ktoré poskytli údaje 
o ich umiestnení. 
Pri návrhu križovania sme vychádzali z predpokladanej nivelety podzemných vedení podľa STN 73 6005 tab. č. 3.  

Požiadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti kanalizácie: 
Podzemné vedenie Súbeh Križovanie Poznámka 

Min. vzdial. povrchov  Min. vzdial. povrchov  

Sil. kábel 1 kV 0,50 m 0,30 m 
V prípade ochrany kábla v chráničke 
možné zníženie na 0,20 m 

Sil. kábel 35 kV 0,50 m 0,50 m  
V prípade ochrany kábla v chráničke 
možné zníženie na 0,20 m 

Telekomunikačný kábel 0,50 m 0,20 m   
VTL plynovod 5,0 m 0,50 m STN 386410 
STL plynovod 1,00 m 0,50 m   
NTL plynovod 1,00 m  0,50 m   
Vodovod 0,60 m 0,10 m   

 
 
 



                                    Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                          5 

3.6 Skúšky vodotesnosti 
Preukázanie kvality spojov potrubí stavebného objektu overí sa vykonaním skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 
/75 6910/ a Zmluvy o dielo. 
Skúšanie tesnosti potrubia, vstupných šácht a revíznych komôr sa musí vykonať buď vzduchom (metóda L) alebo vodou 
(metóda W), ako znázorňujú obrázky 6 a 7. Smie sa vykonať samostatné skúšanie rúr a tvaroviek, vstupných šácht a re-
víznych komôr, napr. rúr, vzduchom a vstupných šácht vodou. V prípade metódy L je počet opráv a opakovaných skú-
šok po nevyhovujúcich výsledkoch neobmedzený. V prípade nevyhovujúcej jednotlivej alebo pokračujúcej skúšky vzdu-
chom je dovolené vykonať skúšky vodou a samotný výsledok skúšky vodou je rozhodujúci. 
Skúšanie tesnosti  trvá 30 minút a únik vody vztiahnutý na 10 m2 vnútornej plochy rúr nesmie prekročiť pre profil DN 300 
mm 5,0 litrov. 
Zápis o skúške vodotesnosti, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu z preberacieho 
konanie. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti.  
 
3.7 Obsyp potrubia a zásyp ryhy 
Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannú a preto má sa robiť bezprostredne po zmontovaní potrubia odskúša-
ní vodotesnosti. Po uložení potrubia sa pristúpi k ich obsypu a zásypu. Obsyp sa urobí 0,30 mm nad vrchol potrubia trie-
denou zeminou so zhutnením bokov ryhy. Zhutňovanie krycieho obsypu priamo nad potrubím je zakázané! Pri hutnení 
obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. V prípade, že pri výkope bude výskyt  skalnatej zeminy s frakciou väčšou ako 
0,02 m, musí byť urobený obsyp pieskom. 
Zásyp ryhy nad obsypom bude zrealizovaný tak, aby narušený kryt terénu bol uvedený do pôvodného stavu.  
V mieste nespevneného povrchu zásyp zrealizovať výkopovou zeminou s prehodením a so zhutnením. 
V mieste spevneného povrchu zásyp zrealizovať štrkopieskom so zhutnením. 
Mechanické zhutňovanie hlavného zásypu priamo nad potrubím smie nasledovať až keď je zhotovená aspoň jedna vrst-
va o najmenšej hrúbke cca 300 mm nad vrcholom potrubia. Hutnenie bude na 90 – 92%PS. Zeminu je vhodné mierne 
zvlhčiť. Do výšky 1 m nad vrcholom potrubia sa používajú ľahké vibračné stroje s hmotnosťou do 60 kg, prípadne stroje 
s výbušným motorom nad 100 kg. Po dosiahnutí tejto výšky je možné použiť i ťažších zhutňovacích mechanizmov. 
Povrchová úprava zásypu v mieste nespevneného povrch pozostáva z úpravy urovnaním terénu a osiatím travnatým 
semenom. Povrchová úprava zásypu v mieste spevneného povrch pozostáva zo zriadenia pôvodného povrch /asfaltový, 
dláždený, panelový/ s potrebnou viacvrstvovou konštrukciou.  
 
Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať  jeho skutočnú  polohu (porealizačné zameranie) !!! 
 
 
 

5.00 Bezpečnosť práce 

 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hlavne  

- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni-
sko  
- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  
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Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné ďalej do-
držiavať ustanovenia STN 270143 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy", STN 270144 "Zdvíhacie zaria-
denia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien". 
 
Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti prá-
ce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícií na stav-
be.  

 
  

6.00 Poznámka 

         
        Všetky ostatné podrobnosti technického riešenia a stavebných úprav sú zrejmé z výkresovej časti projektovej do-
kumentácie. Rozsah výkresovej časti je spracovaný pre realizáciu stavby.   
                     
 
 
 
 
 
 
V Prešove, júl 2021  
Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič  


