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Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha ¢. 1 VSeobecné informacie o uchadzacovi

VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadza¢a: HONEYWELL HPS s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzac¢a: Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava
ICO: 51821176

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapis uchadzaca v prisluSnom registri: OR okresného stdu Bratislava I. Oddiel Sro, vioZka Cislo
129540/B

Stat: Slovenska republika

Zoznam 0s0b opravnenych konat v mene uchadzac¢a: Martin Luteran (konatel)
Kontaktné udaje uchadzaca: Peter I18tvan

Telefon:

E-mail: Docu?ugned by:

V Bratislave dna 2.12.2022



Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha €. 2 Vyhlasenie uchadzaca

Vyhlasenie uchadzaca

Uchadza¢ Honeywell HPS s.r.o. tymto vyhlasuje, Ze:

- slhlasi s podmienkami verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Riadiaci systém
hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin“, ktoré su ur€ené v sutaznych
podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v inych dokumentoch
poskytnutych obstaravatefom v lehote na predkladanie ponuk;

- je dokladne oboznameny s celym obsahom sutaznych podkladov vratane vSetkych ich priloh,
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania a vSetkych ostatnych dokumentov poskytnutych
obstaravatelom;

- predloZenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia prijima sutazné podklady
vratane vSetkych ich priloh, oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania a vSetky ostatné
dokumenty poskytnuté obstaravatelom, a zaroven sa zrieka svojich vlastnych podmienok;

— je sposobily realizovat predmet zékazky, ktory je podrobne vymedzeny v sutaznych
podkladoch ako Priloha €. 7 Vzor zmluvy o dielo (osobitne Clanok 1 vzoru zmluvy a priloha A k
vzoru zmluvy), za podmienok realizacie predmetu zakazky, ktoré su podrobne vymedzené v
sutaznych podkladoch ako Priloha €. 7 Vzor zmluvy o dielo;

- predklada iba jednu ponuku;

- v3etky vyhlasenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a udaje uvedené v ponuke st pravdive a
uplnég;

- berie na vedomie, Ze nim poskytnuté udaje a nim predlozena ponuka a doklady mézu byt
zverejnené v profile obstaravatela a inak spristupnené tretim osobam v rozsahu vyplyvajicom
zo zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
znen{ neskorSich predpisov.

Uchadza¢ zabezpeci voci svojim zamestnancom vykonanie vSetkych potrebnych opatreni podla
zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*) a podla
nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spracivani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES, (v8eobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej len ,GDPR") na to,
aby obstaravatel bol opravneny spracuvat poskytnuté osobné Udaje zamestnancov uchadzaca
(ak budu poskytnuté) na ucel verejného obstaravania v sulade so zakonom o ochrane osobnych
Gdajov a GDPR.

V Bratislave dna 2.12.2022 DocuSigned by:



Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha €. 3 Povinny formular

POVINNY FORMULAR

Navrh uchadza¢a Honeywell HPS s.r.0., Mlynské nivy 71, Bratislava

na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk na predmet zakazky ,,Riadiaci systém
hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin*

Kritérium
Celkova cena za dielo v EUR bez DPH 695.000 EUR bez DPH

DocuSigned by:

V Bratislave dna 2.12.2022



Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha &. 4 Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov
CESTNE VYHLASENIE O VYTVORENI SKUPINY DODAVATELOV

1. Dolu podpisané osoby uvedené v tomto vyhlaseni tymto vyhlasujeme, Ze za (¢elom
predloZenia ponuky v nadlimitnej zakazke na poskytnutie predmetu ,,Riadiaci systém
hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin“ sme nevytvorili skupinu s
inym dodavatefom.

2. Zaroven vyhlasujeme, Ze vSetky skuto¢nosti uvedené v tomto vyhlaseni su pravdivé a
uplné. Sme si vedomi pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo nelplnych
skuto¢nosti uvedenych v tomto vyhlaseni v zmysle sutaznych podkladov (vylucenie z
verejného obstaravania) vratane zodpovednosti za Skodu spdsoben( obstaravatelovi v
zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V Bratislave diia 2.12.2022 DocuSigned by:

Honeywell HPS s.r.o.
Mlynské nivy 71, Bratislava



Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Udaje o osobach podielajticich sa na vypracovani ponuky

Za uchadzaca firmu Honeywell HPS s.r.o0. sa na priprave ponuky podielali:

Peter Kulhanek —
Peter IStvan —
Jozef Lencés —
Martin Luteran — - _
Za subdodavatela, firmu Autel a.s. sa na ponuke podielal:
Medislav Pribula -

DocuSigned by:
l a o 1

V Bratislave dna 2.12.2022

Honeywell HPS s.r.o.
Mlynské nivy 71, Bratislava



ZMLUVA O DIELO

»Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin“
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
ICo: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH:
IBAN: BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka €. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel”)

a

Obchodné meno: Honeywell HPS s.r.o.

sidlo: Miynské nivy 71, 82015 Bratislava

ICO: 51821176

DIC: 2120794489 IC DPH:

IBAN: A BIC (SWIFT):
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I. , oddiel S0 vloZka C.

v mene spolo¢nosti kond/konaju Martin Luteran

(dalej len ,zhotovitel”)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela s nazvom ,Riadiaci systém hlavnych technologickych
zariadeni v zavode Martin“, ako je bliZsie opisané v tejto zmluve a jej prilohdch, osobitne v prilohe
A k tejto zmluve (dalej len , dielo”).

1.2Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo v rozsahu a podla podmienok uréenych touto
zmluvou a jej prilohami a objednavatel sa zavédzuje riadne a v€as vykonané dielo od zhotovitela
prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

1.3Predmetom diela je vypracovanie projektovej dokumentacie v stupfioch Basic design a Detail
Design pre vykonanie prac, ako aj As Built dokumentdacie skutocne realizovaného diela
a sprievodnej technickej dokumentdcie v rozsahu stanovenom v tejto zmluve.

1.4Predmetom diela je dodédvka, montaz a uvedenie do prevéadzky riadiaceho systému (dalej len ,,RS”),
systému merania a reguldcie (dalej len ,MaR“) a nevyhnutnych Casti RS a ostatnych slaboprudovych
systémov vyplyvajlcich z realizacnej dokumentécie. Predmetom diela je i konfigurdcia systému,
1/0, logiky a reguldcii, vizualizacia, historizacia.
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1.5Dielo zahfna:
A) Projektové a inZinierske Cinnosti [Specifikované v pismenach a) aZ g) tohto odseku]:

a) vypracovanie a odovzdanie komplexnej projektovej dokumentécie vo vztahu k dielu {dalej
len ,PDD“) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v silade
so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne
zdvazné, vratane odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby na overovanie pinenia
poZiadaviek bezpe&nosti technickych zariadeni (napr.: Technickd indpekcia, a. s., TUV SUD
Slovakia s.r.0.) a so zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien
navrhovanych objednavatelom. Sticastou PDD bude aj zhotovitelom vypracovany rozpolet
diela, pre ktory je urcujuca ponuka zhotovitela podand nim ako uchadzacom v procese
obstardvania zdkazky na vykonanie diela a nim podané vysvetlenia a doplnenia v ramci
procesu verejného obstardvania zdkazky na vykonanie diela (dalej len ,ponuka“) a ktory
musi byt vsllade spodmienkami stanovenymi touto zmluvou. Rozpocet z ponuky
zhotovitela tvori prilohu B k tejto zmluve;

b) vypracovanie a odovzdanie projektu organizicie diela (dalej len ,POD"), ktord musi
obsahovat aj kontrolny a skdsobny plan stanovujici rozsah a podmienky vykonévania
jednotlivych kontrol a skiSok pocas vykonavania diela podla pismena k) tohto odseku a dalej
musi obsahovat aj projekt komplexného vyskusania podla pismena m) tohto odseku;

¢) vypracovanie a odovzdanie projektu zriadenia pracoviska (dalej len ,,PZP");

d) vypracovanie a odovzdanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky {SR) ¢. 396/2006 Z.z. o minimdlnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko;

e) vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumenticie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentacii, ak sa vyZaduje,
podla vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaiuji za vyhradené technické zariadenia, v zneni
neskorsich predpisov vratane suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy a reviznych
sprav v pripadoch stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

f) vypracovanie a odovzdanie harmonogramu vykondvania diela v podrobnostiach PDD;

g) zabezpelenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.;

B) MontaZna ¢ast [$pecifikovand v pismendch h) aZ j) tohto odseku]:

h) vykonanie demontdznych, montaznych, ostatnych prac a dodadvok zariadeni a materidlov
potrebnych na vykonanie diela, vykonania elektro prac, MaR, dodavka, instalicia
a konfiguracia hardvérovych a softvérovych komponentov, vytvorenie komunikacnych
rozhranf pre komunikdaciu s existujicimi IT systémami objednavatela;

i} vedenie montazneho dennika;

j) zabezpecenie vykonu cinnosti na vyhradenych technickych zariadeniach prostrednictvom
opravnenej osoby, ak takato potreba vyplynie zo zhotovitelom navrhnutého technického
rieSenia diela; képiu platného oprdvnenia na vykon ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach predloZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy na
poZiadanie objednavatela do troch (3) dni od dorucenia tejto poZiadavky zhotovitelovi;
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C) Odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie
diela [Specifikované v pismenach k) aZ u) tohto odseku]:

k) vykonanie individudlnych skusok, prehliadok na zédklade PDD, kontrolného a sktisobného
pldnu a z neho vyplyvajlceho ¢asového harmonogramu skusok;

[) vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov;

m) vykonanie komplexného vyskusania v trvani 72 hodin (na zdklade PDD, casového
harmonogramu skisok a projektu komplexného vyskdsania), ktorym sa ma preukazat
funkénost RS po vykonani diela (nepretrzity bezporuchovy chod zariadeni) postupmi podla
tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, pri¢om na
zaklade dohody zmluvnych stran sd zistenia plynuce z vysledkov tohto komplexného
vyskisania a z neho vyplyvajlice naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zdvazne
urené. V pripade, Ze doéjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie na
strane objednavatela, musi byt komplexné vyskisanie za Ucelom preukdzania riadneho
vykonania diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skidSanych
zariadeni z dévodov na strane objedndvatela, bude komplexné vyskusanie pokracovat po
opatovnom spusteni prevadzky skisanych zariadeni, a to aZ do uplynutia doby 72 hodin. Pri
preruseni prevadzky z dovodov na strane objedndvatela sa pre posudenie UGspednosti
komplexného vyskusania nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu
pred prerusenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skisanych
zariadeni;

n) vypracovanie a odovzdanie dokumentéacie uvedenia zariadeni do prevadzky po vykonani
diela;

o) vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia (dalej len
,DSV*) vratane zmien vykonanych pocas vykonavania diela, ato v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavizné,
vratane aktualizacie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémov objednavatela, ak také su;

p) zabezpecenie aodovzdanie sprievodnej dokumentdcie, ktorou su spravy (protokoly)
o vysledkoch jednotlivych skisok vratane skisok poCas montaze na pracovisku, certifikaty
a atesty zariadeni a pouZitych materidlov z jednotlivych vstupnych a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, kalibracné listy jednotlivych snimacov a doklady o predpisanych
odbornych prehliadkach a skdskach;

g) vypracovanie a odovzdanie planu uZivania RS v rozsahu stanovenom vieobecne zavdaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su prdvne zavazné, ktory bude
obsahovat najma pravidld uZivania (navod na obsluhu zariadeni vratane detailnych
pracovnych postupov, prevadzkovych predpisov, bezpeénostnych predpisov a poZiadaviek
na osobné ochranné pracovné prostriedky), pravidla Gdrzby (ndvod a harmonogram
vykondvania prehliadok, udrzby a oprav zariadeni vratane detailnych pracovnych postupov,
Specifikacie ndhradnych dielov a materidlov, postupov riesenia problémov, bezpenostnych
predpisov a poZiadaviek na osobné ochranné pracovné prostriedky} a dokumentéciu
oznacCovania a identifikovatelnosti vsetkych sucasti zariadeni v zhode so systémom
objednévatela;

r} dosledné obozndmenie prevadzkového persondlu objedndvatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie a s pldnom uZivania RS podla pismena q) tohto
odseku, a to najskor dva (2) tyZzdne po jeho odovzdani objednévatelovi;

s) aktualizécia aodovzdanie dokumenticie podla pismen a) aZ e) tohto odseku
so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania diela;

t) protokolarne odovzdanie a prevzatie diela;
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u) odstranenie pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

1.6V rdmci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, a to

bez ohladu na skutoénost, &i to je vyslovne uvedené v akejkolvek Casti sutainych podkiadov
vypracovanych objednavatelom v ramci procesu verejného obstardvania zédkazky na vykonanie
diela vratane ich vysvetleni podanych objedndvatelom v procese zaddvania zakazky na vykonanie
diela (dalej len ,satainé podkiady”), v poziadavkach na stavebnotechnické riesenie, v technickych
podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prilohdach, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela
podla tejto zmluvy, véeobecne zédviznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su
pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim
vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit obozndmenim sa so
sutaznymi podkladmi.

1.7Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy a sttainé

podklady nie sii dokumentaciou v podrobnostiach realizacnej dokumentécie. Zhotovitel vyhlasuje,
e sa riadne oboznamil s objedndvatelom poskytnutou dokumentaciou a mal moZnost overit si
vsetky skutocnosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a suhlasi stym, Ze aj v pripade
nepresnosti alebo neuplnosti dokumentacie vyplyvajicej zo sutaznych podkladov a priloh tejto
zmluvy zhotovitel vykona dielo riadne v sulade s podmienkami tejto zmluvy, vieobecne zévaznych
pravnych predpisov a technickych noriem aj ked' nie st prdvne zdvazné.

1.8Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu

2.

pokynov danych mu objedndvatelom na vykonanie diela inych ako obsiahnutych v sutaZnych
podkladoch, ktoré mal zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit pri oboznameni sa so
sutaznymi podkladmi v procese verejného obstaravania predmetu zédkazky. Ak nevhodné pokyny
prekazaju vriadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov objedndvatela alebo pisomného ozndmenia, ie
objednavatel trvd na vykonavani diela s pouzitim danych pokynov.

CENA ZA DIELO

2.1Cena za dielo. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objedndvatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi

cenu za dielo podla zhotovitefom spracovaného rozpoctu diela [¢lanok 1 ods. 1.5 pism. a) tejto
zmluvy] avrozsahu zhotovitelom skutoéne vykonanych vykonov, prac askutocne dodanych
zariadeni a materidlov stym, Ze cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

695.000,- €, slovom
Sest'sto devatdesiatpat tisic,- B eur, bez
DPH.

2.2Cena za dielo $pecifikovana v odseku 2.1 tohto ¢lanku je maximalna, pokial' v tejto zmluve nie je

uvedené inak, aplikuje sa podas celej doby trvania tejto zmluvy a mézZe byt zmenend len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

2.3V cenach jednotlivych vykonov, prac askutoéne dodanych zariadeni a materidlov Uctovanych

vramci ceny za dielo podia odseku 2.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady avydavky
zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najma:

a) ceny licencii na pouZity softvér,
b) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, tdrzbou, zariadenim a vypratanim pracoviska,
¢) néklady spojené so zabezpe&enim plnenia povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP

vratane OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,
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naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

naklady spojené s pracou v noci, v drioch pracovného pokoja, v nad¢asoch a s pracou vykonavanou
za stazenych poveternostnych podmienok,

dopravné naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie,

naklady spojené s predifenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

naklady spojené s prediZenim ¢asu vykondvania diela z dévodov na strane objednévatela v stihrne
nepresahujucom tridsat (30) dni,

naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
naklady spojené s vybavovanim reklamacii a s odstranovanim vad diela pocas zarucnej doby,
naklady bankovych zaruk, zabezpek a poisteni podla tejto zmluvy,

naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich zariadeni
a stavieb objedndvatela proti ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade
ich znecistenia, poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych
takto dotknutych zariadeni a stavieb do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma
avsak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych &asti a povrchov
zariadeni a stavieb.

2.4Ceny podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel

vyUctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Glinnych v case vzniku danfovej
povinnosti.

2.5Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhfadom na sp6sob zabezpeovania vykonania diela zo strany

3.

zhotovitela zhotovitelovi nevznika pravo na zvy$enie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poZiadaviek objednavatela na
zmenu vykonania diela a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky mal a mohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti,
Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

PLATOBNE PODMIENKY

3.1Na zdklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo

v nasledovnych fakturacnych etapéach:

Poradie o n e S k .. Suma v % z ceny
lstby Etapa realizacie / ¢iastkova fakturdcia za dielo bez DPH

1 Odovzdanie PDD podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. a) az d) a f) 20 %
tejto zmluvy ’

2 Dodavka hardvérovych komponentov a rozvadzacov 40 %

3 Ukoncenie instalaénych a montdznych prac, oZivenie 30 %
systémov °
Zaskolenie obsluhy a udrzby, odovzdanie diela ako celku bez

4 ; 10%
vad a nedorobkov

3.2Faktiry musia obsahovat vietky ndleZitosti v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov,

odkaz na tato zmluvu a tzv. ¢islo objednavky vygenerované objednavatelom pre ucely interného
sledovania platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,cislo objednavky”), ktoré objedndvatel
oznami zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy, a ich prilohou musi byt képia montazneho dennika
spolu so samostatnym zistovacim protokolom potvrdenym objednavatefom preukazujicim

Strana 5z 51



splnenie podmienok pre opravnenost fakturacie. Splatnost faktur je Styridsatpat (45) dni od ich
dorucenia objednavatelovi.

3.30sobitne pre platbu €. 4 plati, Ze tato fakttra bude vystavena po riadnom vykonani diela, Uspesnom
vykonani skusok diela a jeho odovzdani a prevzati, resp. po riadnom odstraneni vad diela zistenych
pri preberacom konani podla ¢lanku 8 tejto zmluvy. Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti
vzmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt képia protokolu
o odovzdani a prevzati diela podla Clanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy a kdpia montdazneho dennika
preukazujica vykonanie vyuctovanych vykonov, prac a dodavok zariadeni, vyrobkov, materidlov
a hmot, ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, pric, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla rozpoctu potvrdeny zastupcom objednavatela.

3.4Na zdklade dohody zmluvnych strdn zhotovitel doruéi objedndvatelovi faktiry vo formate PDF
v elektronickej forme na e-mailovi adresu faktury.mhth@mhth.sk. Elektronickd faktura je
vystavena v zmysle zdkona § 71 ods. 1 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze
elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktiry v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je
povinny objednavatelovi posielat faktary v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na
dorucovanie elektronickych faktir oznami objednavatel alebo zhotovitel e-mailom na
komunika¢nu e-mailovd adresu druhej zmluvnej strane.

3.5V pripade namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajlicu z nespravne uvedeného predmetu, mnoistva alebo
ceny, do 14 pracovnych dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela
spolu s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit
vyhotovenim nového tétovného dokladu ~ faktiry, ktory dopifia pévodni faktiru s tym, Ze
tento doklad musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové islo pévodnej faktury;
alebo

b) faktiru, ktord nespitia formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 zikona o DPH alebo

neobsahuje Cislo objednavky, vrétit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok objednévatela podla tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktiry zacne plynit aZ od doruéenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktuiry, objednavatelovi.

3.6Dnom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
pristusnej sumy v prospech bankového G¢tu opravnenej zmluvnej strany.

3.7V pripade reklamacie vad diela aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviaznym spdsobom
{pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s Ghradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej Casti.

3.80bjednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voci nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky
voli zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy a/alebo z porusenia vieobecne zédvaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, ato vratane svojich nesplatnych pohladdvok vodéi splatnym
pohladdvkam zhotovitela..

3.9Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo akejkolvek inej

pefiaznej pohladavky zhotovitela vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia zhotovitelom je
mozné iba s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednéavatela.
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3.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktura zhotovitela nie je uhradena v lehote

splatnosti, tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objedndvatela na tuto skuto¢nost.

3.11 V pripade omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli urok

z omeskania vo vyske 0,05 % denne, najviac vSak vo vySke Urokov z omeskania, na ktoré by mal
zhotovitel narok podla prislusnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednavatel v omeskani, za kazdy der z omeskania.

3.12 V pripade, Ze objedndvatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tito nezaplati

ani na pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak
omeskanie objednavatela s platenim ceny presiahne Sestdesiat (60) kalendarnych dni.

3.13 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cislo {Cisla) bankového Gctu uvadzané v zahlavi tejto zmluvy a v nim

nasledne vystavovanych faktirach je pouzivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 zdkona o DPH.
V pripade, ak objednavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia, mdZe DPH uvedent na fakture,
ktord je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na bankovy Géet
spravcu dane zhotovitela, ak v ¢ase vzniku dariovej povinnosti vedel alebo na ziklade dostatocnych
dévodov mal alebo mohol vediet, Ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude zhotovitelom uhradena
spravcovi dane.

3.14 Objedndvatel je opravneny zadrzat ¢ast ceny vo vyske zodpovedajicej dani z pridanej hodnoty

4,

vyuctovanej faktirou v pripade, ak u zhotovitela nastani dévody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych
nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portéli Financ¢nej
spravy SR, a to aZ do Casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukdze objednavatelovi, ze
u neho tieto dévody pominuli.

LEHOTY PLNENIA

4.1Zhotovitel je povinny:

a) zacat vykonavat Cinnosti sivisiace s dielom driom nasledujicim po Udinnosti tejto zmluvy;

b) odovzdat PDD do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy;

c) vykonat dodédvku a montdz hardvéru, komponentov a rozvadzagov do Siestich (6) mesiacov
od ucinnosti tejto zmluvy;

d) vykonat off-line softvérové a instalatné prace (montdz/demontd?) do desiatich (10)
mesiacov od Ginnosti tejto zmluvy;

e) vykonat on-line instalatné a montaZne prace, ozivenie a ski$obnt prevadzku systémov do
dvanastich (12) mesiacov od tcinnosti tejto zmluvy;

f) zaskolit personal obstuhy a Udrzby a riadne vykonané dielo odovzdat do 29. februdra 2024
s vynimkou Casti diela v rozsahu bodu 1. Riadiaci systém kotla na biomasu a stvisiacich
technolégii v rubrike ,Rozsah poZadovaného riesenia” prilohy A k tejto zmluve {na s. 35),
kde sa poZaduje termin odovzdania do 30. septembra 2023.

4 2Harmonogram vykondavania diela v podrobnostiach PDD vypracuje zhotovitelv listinnej

a elektronickej forme (MS Project), pricom je povinny vychadzat z nim vrdmci jeho ponuky
predloZzeného navrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu C ktejto zmluve, a dodriat lehoty
vykondvania diela vyplyvajuce zustanoveni tejto zmluvy; takto zhotovitefom vypracovany
harmonogram vykondvania diela musi byt v silade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou
a s prevadzkovymi podmienkami objednavatela.
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4.30bjednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k harmonogramu podia
odseku 4.2 tohto ¢lanku (dalej len ,,harmonogram vykonavania diela“) alebo tento harmonogram
schvélit v lehote patndastich (15) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za
to, ze objednavatel predloZeny harmonogram vykonavania diela schvalil. Pripadné namietky
k harmonogramu vykonavania diela (ktoré maju povahu pokynov objednavatela) je zhotovitel
povinny do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram predloZit objednavatelovi
na schvalenie do desiatich (10} dni od predloZenia namietok objednavatela zhotovitelovi.
Objedndavatelom schvaleny harmonogram vykonavania diela nahradi harmonogram z ponuky
{priloha C k tejto zmluve), bude pre zmluvné strany zavdazny a méZe byt zmeneny len pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pokial tato zmluva nestanovuje inak. Neplnenie harmonogramu
vykondvania diela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

4.4Aktualizacie harmonogramu vykondvania diela. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim prediozené
Casovanie avykonavanie jednotlivych ¢asti diela podla nim schvdleného harmonogramu
vykonavania diela. Ak bude zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu vykonavania diela
nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel povinny harmonogram vykonavania diela
upravit tak, aby bol plne vsulade so zmluvou avseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
a predloZit takto aktualizovany harmonogram vykondvania diela s pisomnym oddvodnenim na
schvalenie objednavatelovi vidy do troch (3) dni, od kedy zhotovitel takdto skutoénost zistil, vidy
viak, ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych Casti diela. Objednavatel je povinny
oznamit zhotovitelovi svoje pripadne nédmietky k aktualizovanému harmonogramu (ktoré maiju
povahu pokynov objednavatela) alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich {7) dni od jeho
predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavate!l harmonogram schvalil.

4.5Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 4.1 pism. f)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom
zhotoviteflom. Preberanie jednotlivych ¢asti diela nemd vplyv na pripadnd zodpovednost
zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zdrucnych lehot; reklamaéné a zaruéné
lehoty zacinaju plyndt najskér driom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v protokole podla
¢lanku 8 ods. 8.3 a nasl. tejto zmluvy.

4.6Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom moiného omeskania zhotovitela s plnenim
harmonogramu vykondvania diela a/alebo so spinenim zdvazku vykonat diela v lehotach podla
odseku 4.1 tohto ¢lanku, alebo s désledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavézku.
Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢indch a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie. Nesplnenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

4.7Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavané pocas plnej prevadzky ostatnych zariadeni
objednévatela, a zavizuje sa podas vykondvania diela zabezpelit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekaZok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objedndvatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zdroven berie na vedomie, Ze slbeZne
s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mdzu na zariadeniach objedndvatela prebiehat aj dalSie
préace vykonavané tretimi asobami, pricom sa zhotovitel zavdzuje vykonavat stavebné a montaine
prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrZanie harmonogramu vykonévania diela, a sucasne,
aby nad nevyhnutnd mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich
0s6b na zariadeniach objednévatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat
nemoinost riadneho vykondvania diela vlehotich podla tohto ¢&lanku aharmonogramu
vykonavania diela s vynimkou pripadov, ak mu vykondvanie diela bude znemoznené z dévodov na
strane objednavatela a tretich os6b podla tohto odseku, a to pocas existencie takejto prekazky.
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4.8Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela podla tejto

5.

zmluvy a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, priestorovymi
pomermi na mieste vykondvania diela, a Ze tieto skuto¢nosti nepredstavuji Ziadne prekazky, ktoré
by mohli ovplyvnit riadne a véasné vykonanie diela.

MIESTO VYKONANIA DIELA

5.1Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je aredl zédvodu objednavatela na Robotnickej

ulici €. 17 v Martine, PSC 036 80.

5.2Pracovisko. Odovzdanie a prevzatie pracoviska za uc¢elom vykonavania prac na diele zmluvné strany

uskutoénia na vyzvu objedndvatela (oznamenie o ddtume zadatia prac), pricom objednavatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania pracoviska aspon pat (5) dni pred
pozadovanym zadatim vykondvania prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela.
Ozndmenie o datume zacatia prdc objednavatel dorudi zhotovitelovi tak, aby k odovzdaniu
pracoviska doslo v lehote patnastich (15) dni po odsuhlaseni PDD objedndvatelom podla ¢lanku 6
ods. 6.2 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati pracoviska zmluvné strany spisu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvn( stranu, v ktorom uvedu
najma:

a) stav, v akom sa pracovisko nachadza v der odovzdania a prevzatia,

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na pracovisku nachddza,

¢) poznamky o odovzdani klticov od objektov nachadzajlcich sa na pracovisku,
d) iné skutoénosti, o ktorych vyznacenie poZiada objednévatel alebo zhotovitel,
e) miesto a datum spisania protokolu,

f) podpis objednavatela a zhotovitela.

5.30bjednéavatel sa zavazuje odovzdat pracovisko zhotovitelovi:

a) nezataZzené pravami tretich oséb, ktoré by branili riadnemu vykondvaniu diela; tym nie je

dotknuté ustanovenie ¢lanku 4 ods. 4.7 tejto zmluvy,

b) v stave sposobilom na okamZité zacatie vykondvania prac na diele,

¢) so zabezpecenym vjazdom a vyjazdom na/zo pracoviska podla POD a za dodrZania internych
predpisov objednavatela,

d) s moznostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou podla projektovej
dokumentdcie, na odberny bod pitnej vody, GZitkovej vody, poZiarnej vody a technologickej
vody a s uréenim miesta napojenia na kanalizaciu a

e) vtermine podla harmonogramu vykonavania diela a podla odseku 5.2 tohto ¢lanku zmluvy.

5.4Vypratanie pracoviska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat pracovisko do 7 dni od ukondenia

6.

preberacieho konania po odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel z pracoviska odstrani zostavajlce
zariadenie, prebytoény material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (docasné stavby), rovnako
tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim diela. Vy3die uvedené plati
primerane aj v pripade vypratania pracoviska po odstranenivad a pri predc¢asnom ukonéeni zmluvy.

DOKUMENTACIA DIELA

6.1Projektova dokumentacia. Pri spracovavani dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. a) aZ e)

tejto zmluvy (dalej len , projektova dokumentacia“) je zhotovitel povinny vychadzat z podkladov,
ktoré boli sacastou sttainych podkladov a jednotlivych priloh ktejto zmluve, ktoré su
pre zhotovitela zavazné. Ztechnického rieSenia technologickej casti diela spracovaného
zhotovitelom v projektovej dokumentécii nesmie vyplynut:
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a) poziadavka na akékolvek nasledné zvysenie energetickej narocnosti existujlicej technolégie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych vramci diela; tym nie je
dotknuty ndrast celkovej energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu
spotreby novych zariadeni realizovanych v rdmci diela,

b) poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred
realizaciou diela,

a takymi poziadavkami zhotovitel neméze podmiefovanie vykonania diela.

6.20bjedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k projektovej
dokumentacii alebo ju schvélit vlehote pétnastich (15) dni od jej predloZenia zhotovitelom;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel predloZzenu projektovi dokumentaciu
schvalil. Pripadné namietky k projektovej dokumentdcii (ktoré maju povahu pokynov
objedndvatela) je zhotovitel povinny do dokumentacie zapracovat a takto upravent projektovi
dokumentaciu predloZit objednavatelovi na schvalenie do desiatich (10) dni od predloZenia
namietok objedndvatela zhotovitelovi. Akékolvek naklady spojené s vypracovanim a predkladanim
projektovej dokumentacie vratane jej prepracovania a opakovaného predkladania znasa zhotovitel;
o Cas potrebny na schvalenie projektovej dokumentacie sa lehoty na vykonanie diela nepredizuju.
Objednavatelom schvélend projektovd dokumentécia je pre zmluvné strany zdvazna a moze byt
zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tadto zmluva nestanovuje inak.

6.3Schvalenie projektovej dokumentacie objednavatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej dokumentdcie a za jej sulad so
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazné,
aza prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej projektovej
dokumentacie, jeho funkénost a spifianie garantovanych parametrov. Odovzdanie projektovej
dokumentécie objednavatelovi nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela
a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehdt, ktoré zacinaju plynat ai odovzdanim a prevzatim
celého diela. Odovzdanie projektovej dokumentacie objednavatelovi pocas vykonavania diela sa
deje len na ucely informovania objednavatela o diele a kontroly jeho vykonavania.

6.4Zmeny projektovej dokumentdacie. Ak vznikne potreba zmeny projektovej dokumentdcie z dévodu
jej rozporu so skutocnym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela
alebo rozporu so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a/alebo technickymi normami, aj ked’
nie s pravne zavazné, alebo ich neskor$imi zmenami, je zhotovitel povinny pisomne oznamit
a predloZit na postdenie a rozhodnutie objednavatelovi (ktoré ma povahu pokynu objednévatela)
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:

a) rozsahu potrebnych dodatoénych projektovych préac a inZinierskej Cinnosti,
b} zmien rozpoctu podla poloziek viaZzucich sa na zmenu projektovej dokumentacie,
c) odévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

6.5Zhotovitel sa zavézuje vykondvat vietky zmeny projektovej dokumentacie, ktorych potreba
vyplynie pocas vykonavania diela po rozhodnuti objedndvatela (odsek 6.4 tohto clanku),
resp. ktorych potreba vyplynie z poziadaviek objednavatela. Zhotovitel je povinny v suvislosti so
zmenami projektovej dokumentacie aktualizovat aj nadvazujicu projektovi dokumentaciu, najma
je povinny v pripade potreby upravit kontrolny a skiisobny plan a projekt komplexného odskusania
podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. b) tejto zmluvy, a to stiasne so zmenami projektovej dokumentécie.

6.6Na schvalovanie zmien projektovej dokumentacie sa ustanovenia odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku
pouZiju rovnako.
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6.7Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatefovi terminy prejednania jednotlivych zmien
projektovej dokumentdcie s prislusnymi organmi verejnej spravy adotknutymi organmi
a organizaciami aspon pat (5) pracovnych dni vopred.

6.8DSV. Na schvalovanie DSV sa ustanovenia odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢ldnku pouziji rovnako s tym, ze
lehoty podla odseku 6.2 tohto ¢lanku st vtrvani siedmich (7) dni. Odsuhlasenie DSV a jej
odovzdanie objednavatelovi je podmienkou zaéatia preberacieho konania diela.

6.9Dokumentdciu podla tejto zmluvy vratane projektovej dokumentacie, DSV, projektov, planov,
harmonogramov a ich pripadnych zmien a doplnkov (dalej len ,dokumentdcia diela“) je zhotovitel
povinny predloZit objednavatelovi najmenej v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme. Dokumentacia diela musi byt vyhotovena v statnom jazyku SR
{t. j. v slovenskom jazyku), inak musi zhotovitel na svoje naklady zabezpedit jej dradny preklad do
statneho jazyka s vynimkou dokumentacie diela v ¢eskom jazyku. V pripade zistenia rozdielov v
obsahu v pévodnom jazyku a Gradnom preklade je rozhodujuci Uradny preklad do Statneho jazyka
alebo ¢eského jazyka. Oznadovanie jednotiek v dokumentacii diela musi byt v medzindrodnej
sustave jednotiek (SI) a akékolvek hodnoty uvadzané v dokumentdcii diela budi zaokrdhlované na
dve desatinné ¢isla podla vSeobecnych pravidiel zaokrdhlovania, pokial zo vieobecne zdvaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak. Obsah dokumentacie diela
v elektronickej forme musi byt zhodny sobsahom dokumentacie diela v listinnej forme.
Dokumentdcia diela v elektronickej forme musi umozfiovat vyhladavanie a musi byt v ucelenom
stibore. Dokumentacia diela v elektronickej forme musi byt vo formatoch *.doc (textové vystupy),
*xls (tabulkové wvystupy), *.dwg (vykresové ¢£asti dokumentdcie), *.dgn (vykresové Ccasti
dokumentaécie), vietko bez obmedzenia ich editovatelnosti, ako aj vo forméate *.pdf (kompletna
dokumentacia musi byt dodana vidy aj vo formate .pdf). Zhotovitel ju predklada objednavatelovi
na CD, resp. DVD nosici.

6.10 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sa objednavatel stane vyluénym vlastnikom dokumentacie diela.
Zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu
objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objedndvatela zverejriovat akékolvek informacie stvisiace s vykonavanim diela. Vsetky zmluvné
podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy, st vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek pinenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
splfia nélezitosti autorského diela podla zékona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi diom
prevzatia autorského diela licenciu podla ust. § 65 autorského zékona, a to nevyhradnu a v takom
rozsahu, aby objednavatel mohol autorské dielo pouzivat pre Uéely uzivania diela a za tymto ucelom
ho poskytovat aj tretim osobdm. Objednavatel je tieZ opravneny tieto predmety dusSevného
vlastnictva poskytnut organom a organizaciam Statnej spravy a Gzemnej samospravy, pripadne
inym subjektom pre plnenie ich Gloh vo vSeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udefuje
dfiom prevzatia autorského diela objednavatelovi sdhlas na postlpenie licencie a suhlasu, aby
objednavatel udelil tretej osobe sthlas na poutZitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie.

6.12 V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavazuje
vypracovat aodovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu afalebo potvrdenie
objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavdzné pravne
predpisy nestanovuju vy$i poet vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali
vSetky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazne.
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7. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

7.1Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné vratane opravnenej osoby za uskutoénenie prac (Séfmontér)
a opravnenej osoby na vykon ¢innosti na vyhradenych technickych zariadeniach, a Ze dielo vykona
s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

7.2Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v€as a tak, aby bolo
vykonané v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked nie su pravne zévazné,

¢} stouto zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

d) so stutainymi podkladmi,

e) s ponukou,

f) s projektovou dokumentdciou vratane jej pripadnych zmien,

g} so zhotovitelom spracovanym rozpoctom diela [¢lanok 1 ods. 1.5 pism. a) tejto zmluvy]
vratane jeho pripadnych zmien.

7.3Pri vykondvani diela sa zhotovitel zavizuje pouzivat vyluéne vyrobky a materialy spifiajuce najma
podmienky stanovené zakonom ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkdch na wvyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov a zédkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov, pricom
dokumentéciu preukazujicu spinenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi
vidy pre kazdy druh vyrobkov a materialov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a
suhrne vSetku dokumentdaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

7.4Zhotovitel sa zavizuje vykonavat dielo len osobami spifiajlicimi potrebné kvalifikaéné a odborné
predpokliady.

7.5Na zdklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavézuje pisomne informovat objednédvatela
o procese vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebeine,
na zdklade poZiadavky objednavatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poziadavky
objedndvatela sa zhotovitel zavdzuje zabezpecit objednavatefovi moZnost vykonania kontroly
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny
zUcastnit sa vykonania takejto kontroly, pricom kazdd zo zmluvnych strdn znasa svoje naklady
spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby jednotlivych technologickych celkov diela.

7.6Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za Géelom informovania sa o postupe
vykondvania diela akontrole dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela sa budd medzi
zmluvnymi stranami uskutoénovat pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsthlasia rozsah ahodnotu uZ
vykonaného diela podla tejto zmluvy, atieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do
najblizSieho kontrolného dria povinny vykonat tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo
najneskor v lehotach podia ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dria vyhotovi
zhotovitel pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu,
ktory bude po odsthlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavazny. Uéast zhotovitela (resp.
jeho zastupcov) a $éfmontéra je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa budu konat vidy
raz tyZzdenne v stredu o0 9:00 hod. na mieste vykonavania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

7.7Pred zadatim vykonavania prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:
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a)

b)

d)

e)

odovzdat objedndvatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné pre

vykondavané prace na diele,

vykonat stpis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknut
z Cinnosti uskutocnovanych zhotovitelom na diele,

prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a urdit
osoby zodpovedné za ich realizéciu,

vykonat stipis nebezpeénych latok, ktoré pouZije na diele, a kdpie ich bezpec¢nostnych listov
poskytovanych vyrobcom odovzdat objednévatelovi,

vypracovat a odovzdat objedndvatelovi havarijné plany, ak to vieobecne zavdzné pravne
predpisy vzhladom na charakter prac vykonavanych na diele stanovuju.

7.8Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

b)

i)

k)

1)

vypracovanie projektovej dokumentdcie, zriadenie pracoviska vsulade sPZP,
prevadzkovanie, drzbu a po vykonani diela aj likvidaciu a vypratanie pracoviska; pracovisko
musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedend ochrana zdravia fudi na
pracovisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov;
straZenie pracoviska; na pracovisko mozu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy;
oznacenie pracoviska Udajmi o diele a o ucastnikoch diela vrozsahu vyplyvajiucom zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

osvetlenie pracoviska;

udrZiavanie poriadku a Cistoty na pracovisku av jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikéacie, cesty achodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie
odpadov a nedistoty vzniknutych pri vykonavani diela;

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na pracovisko a pripadne aj naspat,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucast objedndvatela, zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri
kontrole vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi,

okamiZité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od PDD zistenych pri kontrolach
a kontrolnych diioch pocdas vykonavania diela,

sucinnost pre projektanta a/alebo zastupcu projektanta povereného vykonom autorského
dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozZnujd vizudlne zachytenie vietkych prac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét
tak, ako su tieto evidované v montaznom denniku alebo uréené rozpoétom, inak v intervaloch
uréenych objednavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného
dria do najblizsie nasledujiiceho kontrolného diia odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas
tohto najblizSie nasledujiceho kontrolného dfia, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosi¢i. Fotodokumentécia musi byt vyhotovend v rozlisen{
minimdlne 8 Mpix;

vykonavanie vsetkych kontrol a skdsok v rozsahu podla kontrolného a skusobného planu;

m) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni a stavieb objednavatela

proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeli uvedenie vsetkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb do pdvodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma
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avsak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprdv akychkolvek poskodenych casti
a povrchov zariadenf{ a stavieb.

7.9Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajlicim
pisomnym sthiasom objedndvatela (technického dozoru), a to len v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na Useku verejného obstardvania (najma § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov). Ak
ma dojst k zvyseniu ceny za dielo, vyZaduje sa uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
V pripade, ak zmenu rozsahu vykonavaného diela navrhuje zhotovitel, je povinny vyvolat prislusné
zmenové konanie dorucenim pisomného zmenového listu objedndvatelovi vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme, pricom na
zmenovy list sa primerane uplatiuje ustanovenie ¢lanku 6 ods. 6.9 tejto zmluvy. Zhotovitel nie je
pred ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v
naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto
zmenového konania.

7.10 KaZzdy zmenovy list musi obsahovat

a) odovodnenie navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac, resp. menej prac,

b) navrhované technické rieSenie,

c) vplyv na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektov dokumentéciu,

d) rozpocet zo zohladnenou navrhovanou zmenou {rozdielov v jednotlivych polozkach), pricom
v pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
rozpocte diela, bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika
ODIS, CENEKON alebo podobné vo verzii platnej ku diiu Géinnosti tejto zmluvy; ceny
uvedené v tychto cennikoch sl maximalne a rozhodujuca je vidy niZsia cena. Na ,naviac
prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

7.11 Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotéch, ktoré si zmluvné strany dohodnd, a to
v zdvislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok. V pripade, Ze zhotovitel po
doruéeni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) ozmene rozsahu
vykonavaného diela v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realiziciu ,,naviac prac” na diele tretou osobou.

7.12 Po doruceni pisomného ozndmenia {pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny
tieto prace ukoncit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi ndrok na cenu za dielo
v rozsahu takychto vykonanych ,menej prac”.

7.13 Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvilenych vzoriek
materidlov, zariadeni a vybavenia a schvalenej projektovej dokumentacie vyplyvajice z rozdielnej
miery podrobnosti jednotlivych typov projektovej dokumentdacie sa nepovaZzuju za vykonanie
,haviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

7.14 Sudinnost objedndvatela. Objednévatel je povinny zhotovitelovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy
vSetku rozumne poZadovani a pre splnenie zavazkov zhotovitela nevyhnutne potrebnu
sucinnost. O poskytnutie stcinnosti je zhotovitel povinny objedndvatela vopred pisomne poZiadat
v primeranom predstihu, priCom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Podklady potrebné k vykonaniu diela objednévatel odovzdal zhotovitelovi v ramci sttaznych
podkladov, Co zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Objedndvatel je opravneny
v ktoromkolvek stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykondvanie. Pravo usmerfiovat préce
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na diele prostrednictvom montdZneho dennika ma len objedndvatel, resp. technicky dozor
objednavatela.

7.15 Nebezpecenstvo $kody na diele. Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo vzniku skody na diele, ako aj
na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a
to od prevzatia pracoviska {¢lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia celého
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8 tejto zmluvy prechddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na diele a na ostatnych zariadeniach objednévatela, ktorych sa vykondvanie diela
podla tejto zmluvy tykalo, na objednévatela.

7.16 Vlastnicke pravo kdielu. Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym
zhotovitelom v rdmci vykonavania diela) a k podkladovym materialom k dielu {(najmé projektova
dokumentacia adalSia dokumentacia diela) aostatné majetkové prava kdielu a/alebo
k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali objednavatelovi, prechadzaju zo
zhotovitela na objednavatela ich zabudovanim alebo zamontovanim, resp. odovzdanim
objedndvatelovi, inak najneskdér odovzdanim a prevzatim diela zhotovitefom objednédvatelovi
podla ¢lanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy.

7.17 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vsetky Skody na majetku objedndvatela a na Zivote,
zdravi a majetku objednavatela a tretich os6b spbsobené porusenim akejkolvek povinnosti
zhotovitela pri vykonavani diela.

7.18 Montazny dennik. Zhotovitel je povinny viest montazny dennik od prevzatia pracoviska v stlade
so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najméd Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za $kodu tym objednavatelovi spésobend. Objednavatel je
oprdvneny kontrolovat obsah montazneho dennika a k zdpisom v riom vykonanym pripdjat svoje
stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej spolocne len ,zapisy”); za tym Ucelom je zhotovitel
povinny zabezpedit trvaly pristup objedndvatela aorgdnov verejnej spravy k montainemu
denniku na pracovisku v pracovnom ¢ase pocas vykondavania diela. Vedenie montazneho dennika
sa- kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, resp. odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani. Montdzny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh,
pricom

a) Uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo objednavatela, zhotovitela
a zmeny tychto udajov,

- identifikatné Udaje diela podla PDD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie diela, jej zmien a doplinkov,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy montazneho dennika s ocislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje séfmontér vidy vten den,
ked' sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

7.19 Okrem Séfmontéra je opravneny v montainom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objedndvatela, projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak
osoba, ktora je opravnend vykondvat zdpisy do montaineho dennika a ktorej je zdpis uréeny,
nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch {3) pracovnych dni od
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predloZenia, inak plati, e s obsahom zépisu suhlasi. Séfmontér predloZi technickému dozoru
objednavatela preukaznym spdsobom denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den
a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, vykona
prislusny zapis s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do montdZneho dennika, inak
plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

7.20 Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mozie objednavatel vykonavat aj prostrednictvom
technického dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje technicky
dozor zapisom do montdzneho dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru je nasledovny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

1)

8.

odovzdanie a prevzatie pracoviska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych prac a dodavok,
predkladanie stanovisk k projektovej dokumentécii a jej zmenam a doplnkom,
kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,
kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré budd dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupraca s projektantom pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotoviteflom diela pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,
kontrola vykondvania predpisanych skisok materidlov, konstrukcii a prac podla kontrolného
a skusobného planu, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstranovania vdd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela,

v pripade potreby nariadenie prerusenia alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitefom,
najmé pri hrozbe vzniku alebo vzniku skéd na diele, nedodrzani pravidiel bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpedenia podmienok na uUcinné zdoldvanie poziarov alebo ochrany Zivotného
prostredia alebo pri ohrozeni Zivota alebo zdravia zamestnancov alebo inych oséb na
pracovisku alebo jeho bezprostrednom okoli.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednévatela (technicky dozor) na kontrolu vietkych préc,
ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
najmenej tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak
bude objednévatel pozadovat dodatoéne odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie tychto
prac vykonat, za o je opravneny pozadovat od objednévatela nahradu nédkladov s tym spojenych.

8.2Z4avazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny, ak je dielo ako celok vykonané riadne a véas
av sulade s ustanoveniami tejto zmiuvy, objednédvatel bude moct dielo ako celok podla tejto zmluvy
uzivat na Ucel, na ktory je uréené, dielo je vykonané bez pripadnych vdd a nedorobkov braniacich
riadnemu uZivaniu diela, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vietku dokumentéciu diela a skisky
preukazujice kvalitu vykonaného diela, celkovi funkénost diela.

8.30 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protoko! bude obsahovat
najma zékladné ddaje o vykonani diela, pouzitych vyrobkoch, materidloch a ndhradnych dieloch,
odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie diela a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany a podpisany
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zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstréanit v dohodnutej lehote. Navrh
protokolu je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

8.4Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podfa odseku 8.3 tohto ¢lanku budu doklady
potvrdzujlice riadne splnenie predmetu tejto zmluvy a vykonanie diela vradtane predloZenia
dokumentacie, ktorej povinnost vyhotovenia a predloZenia vyplyva z tejto zmluvy, vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem, najma

a) DSV adokumentdcia diela {vratane plénu udriby RS) so zapracovanymi avyznacenymi

zmenami vzniknutymi pocas vykonavania diela,

b} zoznam zariadeni, ktoré st siiCastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na lzemi SR,

c) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych vyrobkov a materidlov,

d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré boli vdalsom priebehu vykondvania diela
zakryté,

e) zépisnice o vyskdsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumentacie,

f) skuasobny plan a zaznamy vyplyvajlce z jeho pinenia, zdznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skdskach, kontrolné osvedcenia,

g) montainy dennik,

h) licencie k softvéru,

i) revizne spravy vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly azapisy ovykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu
objedndvatela s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni atechnoldgie as planom
udrzby RS,

k) fotodokumentécia podla ¢lanku 7 ods. 7.8 pism. k) tejto zmluvy,

I} bankova zaruka na zaru¢nu dobu podla tejto zmluvy.

8.50bjedndvatel nie je povinny prevziat dielo, ak je dielo vykonané vadne; ak viak vadne vykonané
dielo prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované.
Ak sa vsak jednd o vady diela, ktorych charakter umoZiiuje riadne uZivanie RS, tieto nie su dovodom
pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni,
pokial sa v protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany nedohodn( inak.

8.6V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo po jeho vykonani ani
v lehote desiatich (10} pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje
sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis
objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela nevyZzaduje.

8.70 odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati spisu
zmluvné strany pisomny protokol o odstraneni vad a nedorobkov. Ustanovenia tohto ¢ldnku sa na
tento protokol o odstraneni vad a nedorobkov pouZiju primerane tak, aby ztohto protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov v spojeni s protokolom o odovzdani a prevzati diela vyplyvalo
riadne vykonanie diela v celom rozsahu.

8.8Za objedndvatela su povereni preberat dielo, resp. jeho jednotlivé ¢asti: Manazér RIS, Manazér
vyrobnych zdrojov.

9, ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1Zmluvné strany dojednévaju pre dielo zaruénl dobu v trvani tridsat3est (36) mesiacov, ktora zacina
plynit diiom odovzdania a prevzatia celého diela po riadnom vykonani diela, resp. po uUplnom
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odstraneni vsetkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

9.2Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v stilade so vetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouZité materialy, vyrobky a nahradné diely pouZité pri vykonavani diela budi najvyssej

kvality a bezvadné,

¢} RS povykonanidiela bude bezpetny a vhodny na objednévatelom specifikované Gcely a bude

spifiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked nie sU pravne zavazné, a touto zmluvou,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo kzariadeniam, vyrobkom, nédhradnym dielom

a materidlom dodanych zhotovitelom pri vykondvani diela neobmedzené Ziadnymi
zaloZznymi pravami, bremenami a skutonymi alebo uplatnenymi poruseniami prav
k predmetom dusevného vlastnictva.

9.3Reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskér do 30 pracovnych dni
odo dfia, ked vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel
uskutoénit pisomne, inak sa nail neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

9.4V pripade vyskytu vad pocas zdrucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajlce z tejto zmluvy.
V pripade naroku na odstranenie vad:

e) ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel povinny do 24 hodin od dorucenia

f)

reklamdacie povinny dostavit sa na pracovisko a nasledne bez zbyto¢ného odkladu dohodnut
s objednavatelom technicky oddvodnent lehotu na odstréanenie tychto vad. V pripade, ak
neddjde k dohode o odstréneni vad podla predchddzajicej vety, je zhotovitel povinny
odstranit tieto vady najneskér do 15 dni od dorudenia reklamdcie. Po marnom uplynuti tejto
lehoty moZe objedndvatel voci zhotovitelovi uplatiiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitelnou. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iastocne ¢o
do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela;

ktoré nebrania riadnemu uiivaniu diela, je zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od
dorucenia reklaméacie dostavit sa na pracovisko a néasledne bez zbyto¢ného odkladu
dohodnit s objedndvatelom technicky odévodnent lehotu na odstranenie tychto vad.
V pripade, ak nedéjde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajicej vety, je zhotovitel
povinny odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu najneskér do 30 dni od dorudenia
reklamacie. Po marnom uplynuti tejto lehoty moze objednavatel voci zhotovitelovi
uplatfiovat naroky, ako by vada bola neodstrénitelnou. Ndrok na odsttipenie od tejto zmiuvy
je moZné uplatnit aj len iastoéne ¢o do vadnej €asti diela. Nad to ma objednavatel prévo
opravit alebo zabezpedit opravu vady na naklady zhotovitefa.

9.5V pripade, Ze objednavatel z dovedu omeskania zhotovitela zabezpedi vykonanie, dokonéenie diela
a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podla odseku 9.1 tohto ¢élanku ostava
zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by ho vykonal sam.

9.6V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zakona o DPH je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho ¢ast faktiru v mene ana Gcet
zhotovitela, ato za podmienck, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu
neodstranil riadne a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu fakturu na zlavu z ceny za dielo
v lehote 30 dni odo dria dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
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9.7Akékolvek zaruéné zavazky zhotovitela a zaru¢né prava a naroky objednavatela okrem tych, ktoré
sU vyslovne uvedené v tejto zmluve, st vylucené.

10. ZABEZPECENIE

10.1 Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoj zdvdzok vyplyvajuci zo
zaruky za dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo
vyske 5 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt
platnd po dobu tridsiatichsiestich (36) mesiacov nasledujucich od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého
diela, od podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.7 tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi bankovt zéruku podla tohto ustanovenia
najneskdr pri odovzdani a prevzati celého diela; predloZenie schvélenej bankovej zaruky je
podmienkou pre podpisanie protokolu o odovzdani a prevzati diela.

10.2 Spoloéné ustanovenia k bankovej zaruke. Bankova zéruka podla odseku 10.1 tohto ¢lanku (dalej
len ,bankova zaruka“) musi byt vystavena bankou so sidlom na Uzemi SR, pobockou zahranicnej
banky so sidlom na izemi SR alebo bankou so sidlom v inej Elenskej krajine EU (dalej len ,banka”)
a musi opravinovat objednavatela na ¢iastocné alebo Upiné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova
zaruka vyhotovend zahrani¢nou bankou musi byt predloZena v pévodnom jazyku, asucasne
uradne preloZena do $tatneho jazyka SR okrem bankovej zaruky vyhotovenej v ¢eskom jazyku.

10.3V bankovej zdruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze uspokoji objedndvatela za zhotovitela do
prislusnej sumy, ak zhotovitel nespini svoje zdvazky voci objednavatelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy alebo jej ukoncenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze bankova zaruka zabezpecuje
pripadné naroky objedndvatela voéi zhotovitelovi, priom banka sa zavdzuje zaplatit
objednavatelovi do patnastich (15) dni na prvid vyzvu objednavatela, v ktorej objednavatel vyhlasi,
Ze zhotovitel porusil akidkolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia, a bez ndmietok
a skimania pravneho vztahu medzi objednavatefom a zhotovitelom objednavatefom poZadovanu
sumu na bankovy Gcet objednévatela, ktory objedndvatel vo vyzve oznami, a Ze vréatit original
bankovej zéruky banke s G¢inkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej
zaruky alebo vzdat sa prav z bankovej zaruky je opravneny iba objedndvatel; zhotovitel len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela.

10.4 Bankovéd zdruka mbZe obsahovat zdkaz odstupenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie
narokov zo zaruky.

10.5 Zhotovitel je povinny predloZit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objedndvatelovi na schvélenie. Objednévatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvélit v lehote patnastich (15) dni od predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zaruky schvalil.

10.6 Bankova zaruka musi zabezpelovat zavazky zhotovitela voci objedndavatelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykonavanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

c) na zaplatenie zmluvnych pokat za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

d) na nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, vSeobecne zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su
pravne zavazné.
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10.7V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred

uplynutim touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeci predizenie jej
platnosti tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podfa stavu zndmemu v ¢ase
predl?ovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prislunej bankovej
zéruky v pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky vzmysle
predchadzajicej vety musi déjst vidy aspori 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod
predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre Géely tejto zmluvy rozumie dorugenie novej bankovej
zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objedndvatelovi.

10.8 V pripade, ak zhotovitel nesplIni povinnost prediZit prislu$nt bankovi zaruku v zmysle odseku 10.7

tohto &ldnku, objedndvatel je opravneny z bankovej zaruky erpat v celom rozsahu a éerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankové zaruka
slizila, resp. pre ktoré nepredloZend bankova zaruka ma slGZit; v pripade dodatoéného
predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve objedndvatel zaplati zhotovitelovi
sumu zadriného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stilade s touto zmluvou pouzité, ato v
lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Objedndvatel je v takom pripade
a pri nepredloZeni bankovej zaruky podla odseku 10.1 tohto ¢lanku opravneny zadrzat prislusnu
Cast ceny za dielo a nalozit s fiou ako so zadrinym; celkova vyska zadriného ziskaného z bankove;j
zaruky a zo zadrianej ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktorli mala byt vystavena bankova
zaruka.

10.9 Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako ruéitel' na zaklade

11.

rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona
o DPH, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
knej vmene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuju
objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu ruéenia zaplatenud dan
z pridanej hodnoty zazhotovitela vlehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednévatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatent dan z pridanej hodnoty v lehote do
strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je
objednavatel opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela vodi
objednavatelovi svoje pripadné pohladavky voéi zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu rucenia za dan
z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

11.1 Zhotovitel uzavrie a bude udrZiavat v G¢innosti alebo inak zabezpedi, aby bolo Géinné nasledovné

poistenie:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela na sumu
zodpovedajucu maximalnej cene za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy a

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v sivislosti svykonavanim diela mohol
objednavatefovi alebo tretim osobdam spdsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit
objednévatelovi alebo tretim osobdam subdoddvatelia zhotovitela, najmenej do vysky
2 000 000 €. Toto poistenie musi kryt vietky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi
osobami vratane zamestnancov objedndvatela a straty, poskodenia atebo $kody na majetku
vratane majetku objednavatela, ktoré mézu vzniknuat v stvislosti s vykondvanim diela, a to
vietko s limitom poistného plnenia minimalne 2 000 000 €.

11.2 Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo

potvrdeni o poisteni podla odseku 11.1 tohto ¢ldnku do 30 dni odo dia Ucinnosti tejto zmluvy,
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najneskor vsak pri odovzdani pracoviska podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podla toho, ¢o
nastane skor). Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.5 tejto zmluvy sa pouzije primerane.

11.3 Zhotovitel je povinny plnit vietky podmienky poisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto ¢lanku
zmluvne vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit
alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, ariadne platit poistné
v zmysle uzatvorenych poistnych zmluv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela az do podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla clanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez pripadnych vad
a nedorobkov, inak az do podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods.
8.7 tejto zmluvy, a pripadné poistné plnenie vinkulovat v prospech objedndavatela. Zhotovitel je
povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania
diela a aj pocas plynutia zérucnej doby podfa ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

11.4V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpedit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytndt objednavatelovi a poistitelovi vSetku siéinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez
zbytoéného odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpelit uvedenie diela
a/alebo majetku objedndvatela do stavu predchadzajliceho poistnej udalosti na svoje néaklady,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze
poistné plnenie nepokryje nadklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do
pbévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie
vyplati.

11.5 Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 11.1 aZ 11.4 tohto clanku a dbjde k poskodeniu
alebo zni¢eniu diela a/alebo majetku objednavatela alebo inej skode, zhotovitel sa zavdzuje
nahradit objednévatelovi cel takto vzniknut( skodu.

11.6V pripade odmietnutia alebo Ciastoného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je
zhotovitel povinny uhradit objedndvatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

11.7 Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela v lehote troch (3) dni od dorucenia
tejto poziadavky zhotovitelovi preukdzat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 11.3
tohto ¢lanku.

11.8 Zhotovitel je povinny predloZit objednédvatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho
Ghradu poistného vidy do 14 dni odo dna, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym
podla ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 11.1 tohto ¢lanku.

12.  SANKCIE

12.1V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo podla ¢lanku
4 ods. 1 pism. f), objedndvatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
2000 € za kazdy deri omeskania. Nedotykajuic sa uvedeného, objednavatel je opravneny
poskytnat zhotovitelovi primerand lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktord nesmie byt kratsia
ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objedndvatel oprdvneny od tejto zmluvy
odstupit.

12.2V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dostavenim sa na pracovisko alebo
odstranovanim reklamovanych vad v zarucnej dobe, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela podla
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¢lanku 9 ods. 9.4 pism. a) tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdy den omeskania. Nedotykajic sa uvedeného,
objednavatel je opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na splnenie tejto povinnosti,
ktorad nesmie byt kratsia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objedndvatel opravneny
od tejto zmluvy odstdpit.

12.3V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dostavenim sa alebo odstrafiovanim
reklamovanych vad v zarucnej dobe, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela podla ¢lanku 9
ods. 9.4 pism. b) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 200 € za kazdy den omeskania. Nedotykajuc sa uvedeného, objedndvatel je
opravneny poskytnit zhotovitelovi primerand lehotu na spinenie tejto povinnosti, ktord nesmie
byt kratsia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstupit. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

12.4Zmluvné pokuty podla tejto zmiuvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objedndvatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
spbsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada Skody
mbze byt uplatriovana vodi zhotovitelovi v plnej vyske.

12.5 Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy objedndvatelovi skoda,
zodpoveda zhotovitel za Skodu, ibaze preukdie, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vyluéujicimi zodpovednost. Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame ¢i nésledné
skody {napr. naklady financovania, naklady na zaobstaranie nahrady elektrickej energie, naklady
na viazany kapital, 3kody na zéklade zmldv s tretou stranou, odskodnenie narokov tretich oséb, za
Skody vyplyvajucich z rizik zo zakladania stavieb a za Skody sp&sobené stratou Udajov a informécii)
ani usly zisk.

12.6 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnych pokut podia tejto zmluvy.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Ulohy na Useku
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci {(dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ulely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na uéinné zdolavanie poZiarov (dalej
len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit
tato zmluva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepSovat stav Zivotného
prostredia a vsetkych jeho zloZiek, najmd ovzdusia, vod, hornin, pédy a organizmov (dalej len
,ZP"). Najma je povinny predchadzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat
nepriaznivé dosledky svojej innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu
ku objednavatelovi pIni zodpovednost za ekologickt ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

13.2 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitefovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
avdas plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel zacne plnit tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za
to, Ze pracovisko bolo objednavatefom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

13.3Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpelenie avybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za uelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vieobecne zavazné) pri
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plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel. V pripade, ze
na pracovisku budu zéroven so zhotovitelom vykondavat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane
subdodavatelov zhotovitela), je zhotovitel povinny v sulade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zakona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom
ktorej bude dohoda zhotovitela a tychto osdb na prevencii, priprave a vykondvani opatreni na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, koordindcia ¢innosti a vzadjomna informovanost,
inak prace na pracovisku nie je zhotovitel opravneny vykondvat. Jedno vyhotovenie podpisanej
dohody je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu dorucit objednavatelovi.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborna spésobilost
zodpovedaju c¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj
osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na
jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobdm (dalej len ,,zamestnanci”). Zamestnancom sa na
ucely tohto €lanku rozumeju vietky fyzické osoby, ktoré sa budi podielat na plneni tejto zmluvy,
okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuice
osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice
osoby a ich zamestnanci.

13.5Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moéZu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuji vieobecne na zamestnancov
a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe
v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
v pripade zdoldvania poziaru, zachrannych prac aevakudcie, a preukazatelne ich poucit
o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len , preskolenie”).
Za ucelom preskolenia objedndvatel poskytol zhotovitefovi pisomné informdacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

13.6 Pripadné nedostatky pracoviska a informécii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko
je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy,
zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dal3ich povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP sa
zo strany objednévatela nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednévatela
nedostatky tykajuce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnd neskér pri plneni tejto zmluvy,
za odstranenie ktorych zodpoveda objedndvatel.

13.7 Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budd opravriovat
na vstup a pohyb na pracovisku v sulade s poZiadavkami objedndvatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikacné karty budud zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy
a preskoleni. Za tym Gcelom je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu po uzatvorenf tejto
zmluvy odovzdat objednavatelovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovat.
V zozname je povinny uvadzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho
zamestnanci su povinni dodrZiavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifikacnych kariet
na pracovisku, ktoré st siéastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 13.5 tohto ¢lanku.
Za kazdé porusenie podmienok pouZivania bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100 € a za opakované
porusenie vo vyske 2 000 £€. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
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objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kaidud
nevratenu bezdotykovu identifikaénu kartu.

13.8 Objednavatel nie je povinny zabezpeovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

13.9 Zamestnanci nesmu na pracovisku poZzivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia a musia
pouZivat a nosit osobné ochranné pracovné pomabcky a prostriedky.

13.10 Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kaidého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

13.11 Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn na
zabezpedenie PO a pisomné povolenie na cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistenéni hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornl pripravu a zabezpeluje potrebné
mnozZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za urené najomné.

13.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlésit objednavatelovi ekologicki ujmu, ktord
pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmd je povinny ohlasit
mimoriadne zhorienie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo tnik znecistujtcich
latok pri manipulacii s nimi alebo priich preprave. Informécie sa poddvaju zmenovému inZinierovi
objednavatela na tel. ¢. +421 910 891 119. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia
kvality véd st najma dniky znecistujucich latok stvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné
latky, chemikalie, naterové hmoty apod.}) do volnej pédy ado prostredia suvisiaceho
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach,
dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pric¢inou Gniku znedistujtcich latok
do okolitého prostredia.

13.13 V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchddzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH”) tak, aby bol naplneny
jeho ucel.

13.14 Ak pri plnenf tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie su vo vlastnictve objedndvatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom, vratane
obalov), alebo komundlnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre
tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpovedd v pinom rozsahu a vyluéne
zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia ZP
objednavatela, najma zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpeéit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo znekodnenia urcené oddelenim ZP objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni
alebo zneskodneni odovzdat objedndavatelovi (najma vazine listky). Inak sa za pévodcu odpadu
povaiuje objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit
oddeleniu ZP objednavatela druh a predpokladané mnoistvo odpadu. Oddelenie ZP
objedndvatela zaradi odpad podla Kataldgu odpadov a uréi zhotovitelovi spésob zhromazdovania
a dalsieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najmi zabezpetit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do
centralneho zhromazZdiska nebezpelnych odpadov objednavatela, odpadové oleje odovzdat do
centrélneho zhromaidiska odpadovych olejov objednavatela a ostatny odpad do centrdlneho
zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.
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13.15 Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukdazat splnenie svojich povinnosti na
dseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti objednavatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujicich preskolenie,
predloZenim opravneni zamestnancov na vykon {innosti podla tejto zmluvy a predloZenim
dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

13.16 Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za v3etky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Gcely tejto zmluvy
povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za
poru$enie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH, ak tieto povinnosti
podla tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objednédvatelovi po
vy€erpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi
uplatriovat v prisluSnych konaniach vietky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a ndmietky,
o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Gfelom zacatia opravnych konani zhotovitel
objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatriovanim tychto navrhov, opravnych
prostriedkov a némietok zhotovitel objedndvatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

13.17 Poru3ovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vritane OH zo strany zhotovitela
opraviiuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

13.18 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegalneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa
objednavatel m6ze spolahnif na to, Ze neporuduje a poctas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegdlneho zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel
sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktord by mohla vzniknat objednévatelovi tym, Ze
objednavatel prijme od zhotovitela pricu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel
poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za skodu
sa na Ucely tohto ustanovenia povaiuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za
porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zéklade tejto zmluvy doda alebo poskytne
zhotovitel' prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegilne zamestndva alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

13.19 V pripade, ak zhotovitel na ¢innost podla tejto zmluvy vyuZije tretie osoby (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdodavatel plnil povinnosti zhotovitela podla
tejto zmluvy v rozsahu tykajucom sa tej ¢innosti, ktort subdodavatel bude vykonavat. Zhotovite!l
zodpovedad objednavatelovi za splnenie zévézku riadne a vcas vykonat ¢innost podla tejto zmluvy,
akoby ¢innost vykondaval sam. Ak subdodévatel zhotovitela nevykondva &innost podla tejto zmluvy
riadne alebo v&as alebo porusuje povinnosti podfa tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objednavatela neumoznit subdodavatelovi vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatela, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

13.20 Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 2 000 € za kaidé
porusenie povinnosti podfa tohto ¢lanku, pokial ind vysku zmluvnych pokidt nestanovuje odsek
13.7 tohto ¢ldnku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody
spOsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuté; nédhrada skody
moZe byt uplatiiovana vodi zhotovitelovi v plnej vyske.

13.21 Objednavate! je subjektom verejného sektora, a zéroven partnerom verejného sektora podla
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len , register”) spolu

Strana 25z 51



s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat
identifikaciu svojich koneénych uzZivatefov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy
odsttpit, ak zhotovitel nebol v ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak
nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 alebo § 13 ods.
2 zékona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 1 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zépis nove;j
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zdroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla
tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nespini
povinnost overovat identifikdciu svojich koneénych uZivatefov vyhod alebo ak je v omegkani
s povinnostou zabezpecit zapis novej oprdvnenej osoby do registra po vymaze predchddzajlicej
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

13.22 Prilochu E ktejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatelov
zhotovitela (v akomkolvek stupni) podla zékona o registri, ktorym budu priamo alebo nepriamo
poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona
o registri (dalej len ,subdodavatel podl'a zakona o registri®), ktori st zhotovitelovi v defi podpisu
tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu kjednotlivym subdodéavatelom podla zdkona
o registri obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO),
oznacenie prislusného (zvycajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo
zdpisu a Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo subdodavatelov
podla zékona o registri.

13.23 Prilohu F k tejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych subdodavatefov zhotovitela podla
zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”), ktori sa budd podielat na
vykondvani Cinnosti podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodédvatel podla zakona o verejnom
obstaravani”), ktori st zhotovitelovi v defl podpisu tejto zmluvy zndmi. Tento zoznam vo vztahu
k jednotlivym subdoddvatelom podla zdkona o verejnom obstardvani obsahuje ich obchodné
meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznalenie registra, v ktorom je
subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby oprévnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a didtum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje Cestné
vyhlasenie zhotovitela, 7e kazdy zo subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravani spitia
alebo najneskdr v ¢ase zacatia realizovania nim vykondvanej Casti diela a/alebo ¢innosti podia
tejto zmluvy bude splfiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na
useku verejného obstaravania, najma podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia, a Ze
u subdodavatela podla zakona o verejnom obstardvani neexistovali a neexistuju dbévody na
vyli€enie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani
a podfa rozhodnutia objednavatela ani dévody na vylucenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8
zakona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatefom vykonavanu cast predmetu diela
afalebo ¢innosti podla zmluvy.

13.24 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v uUdajoch
o subdodavateloch v rozsahu podla odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto ¢lanku, a to bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

13.25 Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zakona
overejnom obstaravani stand znamymi nesk6r, je povinny objednavatelovi predloZit
aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o registri, resp. aktualizovany zoznam
subdoddvatelov podla zdkona o verejnom obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred
zmenou, nikdy vsak nie neskér, nez sa zatn( skutone podielat na plneni tejto zmluvy. Na
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aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri sa primerane pouZiji ustanovenia
odseku 13.22 tohto ¢lanku a na aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani sa primerane pouZiju ustanovenia odseku 13.23 tohto ¢lanku.

13.26 Inym osobam ne? subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodévatelov podla zékona
o registri, ktory zhotovitel predioZil objedndvatelovi v sdlade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto
¢lanku, zhotovitel nesmie v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné
prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

13.27 Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat innost podla tejto
zmluvy len prostrednictvom takého subdoddvatela podla zikona o verejnom obstaravani, ktory
spifia alebo najneskér v éase zafatia realizovania nim vykondvanej &asti &innosti podfa tejto
zmluvy bude spifiat podmienky Gcasti tykajtice sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali
a neexistuju dévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona
o verejnom obstardvani a podfa rozhodnutia objedndvatela ani dévody na vylicenie podla § 10
ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu ¢ast diela
alebo ¢innosti podla tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespliia uvedené podmienky, zhotovitel mu
nesmie umoznit vykondvanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za
riadne splnenie tejto Casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny
na pisomnu ziadost objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodédvatefom
a do ¢asu preukdzania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny poZadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonaval Ziadnu &innost podla tejto zmluvy. Ak zhotovitefom navrhovany
subdodévatel nesplfia podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia alebo existovali
alebo existuju u neho dévedy na vyltucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
zdkona o verejnom obstardvani alebo (podla rozhodnutia objednavatela) dévody na vyliéenie
podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani, je zhotovitel povinny nahradit
takéhoto objedndvatefom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavdzuje neumoznit
namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo
dnia dorudenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

13.28 Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zakona
o verejnom obstaravani objednavatelovi nepredloiil, plati, Ze prilohy E a F k tejto zmluve su
prazdne, Ziadny subdoddvatel podla zdkona o registri a subdodavatel podla zékona o verejnom
obstardvani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie
vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalsich oséb.

13.29 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel mdZe spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla
zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani je vidy Gplny
aZe na plneni tejto zmluvy sa nebudd podiefat subdodavatelia podla zékona o registri ani
subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.22,
13.23 a 13.25 tohto ¢ldnku objednavatefovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

13.30 Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi $kodu, ktord by mohla vzniknat objednévatelovi
tym, Ze objedndvatel uzatvoril so zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek
tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zikona o registri alebo niektory
subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani v Case uzatvorenia tejto zmiuvy alebo
dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zakaz uzavriet zmluvu. Za
Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednévatel alebo
Clenovia Statutdrneho organu objedndvatela zaplatit za porusenie zdkazu uzavriet zmiuvu.
Ustanovenie odseku 13.16 tohto €ldnku sa pouZije primerane.
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13.31 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov
k tejto zmluve konecni uzivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodavatelov podla zdkona
o registri a pripadnych subdodavatelov podla zakona o verejnom obstardvani zapisani v registri
neboli osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. ¢} zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel
vyhlasuje, 7e sa objedndvatel mbze spolahnit na to, Ze koneéni uZivatelia vyhod zhotovitela,
pripadnych subdodévatefov podla zakona o registri a pripadnych subdodavatefov pola zdkona
o verejnom obstaravani zapisani v registri ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy nie si osobami
uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c¢) zdkona o verejnom obstardvani, a objedndvatel sa na toto
vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objedndvatelovi skodu, ktora by
mohla vzniknut objedndvatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so
zhotovitefom pripadny dodatok k tejto zmluve v rozpore so zdkazom podla § 11 ods. 1 pism. ¢)
a/alebo d) zdkona o verejnom obstaravani. Za skodu sa na uéely tohto ustanovenia povaZuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel zaplatit za porusenie uvedeného zdkazu. Ustanovenie
odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouzZije primerane.

13.32 Pokial' zhotovitel na preukazanie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani vyzil finanéné
zdroje inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto
zmluvy skutocne relevantne pouZivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby,
tato ina osoba musi splfiat podmienky Gcasti stanovené objedndvatelom vo verejnej sttazi pre
takato inl osobu a nesmu u nej existovat dévody na vylG¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g)
aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani a podla rozhodnutia objedndvatel ani dévody na
vyluéenie podla & 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani. V pripade, ak
z akychkolvek dévodov zhotovitel nebude méct pri plneni tejto zmluvy pouZivat zdroje, resp.
kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez zbyto¢ného odkladu nahradit novou
osobou, ktora splfia podmienky podla prvej vety tohto ustanovenia, ¢o je zhotovitel zéroveri
povinny objedndvatelovi preukazat. V opacnom pripade, ak zhotovitel ani na pisomnd vyzvu
objedndavatela nezjedna napravu, je objedndvatel opravneny od tejto zmluvy odstipit. Pokial ma
tato ind osoba a pripadne nova osoba, ktora ju nahradi, zaroven postavenie subdodavatela podla
zdkona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodavatela podfa zdkona o registri,
uplatiuju sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa subdodavatelov.

13.33 Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina oséb (zdruZenie) podla prislusnych ustanoveni
sukromného prava alebo ind zdkonna forma spoluprace fyzickych oséb alebo pravnickych oséb
(dalej len ,zdruzenie”), vSetci ¢lenovia zdruzenia rucia za zavazky zdruZenia vyplyvajlce z tejto
zmluvy na strane zhotovitela spolo¢ne a nerozdielne a zavazuju sa zotrvat v zdruZeni pocas celej
doby trvania tejto zmluvy.

13.34 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch, ak bolo zac¢até konkurzné
konanie na majetok zhotovitela, bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo iné konanie,
ktorého ciefom je kolektivne uspokojenie veritelov zhotovitela, bolo proti zhotovitelovi zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku alebo
je zhotovitel v likvidacii.

13.35 V3etky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykonavaju vybrané ¢innosti
vymedzené vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti,
vykon ktorych vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto
vybranych cinnosti, ato vsulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom
a prisluSnou osobou nie je rozhodujica. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov SR potrebné,
musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podfa tejto zmluvy, ktoré disponuju
prislu$nymi opravneniami podla prava iného 3titu, splfiat osobitné podmienky pre vykon
prislusnych ¢innosti na Gzemi SR. V pripade zistenia porusenia povinnosti podia tohto ustanovenia
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je objednavatel opravneny prerusit vykondvanie diela, a to az do dosiahnutia ndpravy. PreruSenie
vykonavania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na €as vykonavania a vykonania diela
podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

13.36 Objednavatel zodpoveda za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
nachdadzajlcich sa na pracovisku nevyskytuje koncentracia azbestovych vldkien v okolitom
vzduchu vaésia alebo rovna 1 000 vldkien/m? ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, Ze nejde pri
vykondvani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevadzkové podmienky objednavatela
o beiné nebezpelenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajicich ochrannych pomdcok
v obvyklom rozsahu. Zhotovitel je opravneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaze, Ze na
pracovisku existuje bezprostredne hroziace nebezpecenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych ldtok
vratane azbestu; vo vzfahu k inym jedovatym latkam, ako je azbest, sa ast vety pred
bodkociarkou aplikuje len za predpokladu, Ze nejde pri vykonavani cbdobnych diel a s ohladom
na obwvyklé prevadzkové podmienky objedndvatela o beiné nebezpelenstvo odvrétitelné
pouzitim zodpovedajucich ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objednavatel je povinny
prekazku podla tohto ustanovenia bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Pokial neddjde k inej
dohode zmluvnych stran v pisomnej forme, v pripade prerusenia vykonavania diela podla tohto
ustanovenia sa &as pre vykonanie diela predii o ¢as takéhoto preruienia vykondvania diela a
objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi preukdzatelné, primerané a (celne vynaloZené
dodatocéné néklady vyvolané prerusenim a naslednym obnovenim vykondvania diela.

13.37 Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za ciastoné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v désledku okolnosti
vyluéujucich zodpovednost. Za okolnosti vylucujlice zodpovednost sa povazuje prekédzka, ktora
nastala nezdvisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by povinnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a
dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekdzku predvidala.

13.38 Td zmluvna strana, ktora sa odvolava na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost, je povinnd ich
oznamit druhej strane neodkladne, najneskor viak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok
pracovnych sil a/alebo materialu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov ani $trajk
zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, resp. objednédvatela sa nepovaZuji za
okolnosti vyluéujice zodpovednost.

13.39 Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vylu€ujicich zodpovednost predlZuja
o dobu trvania okolnosti vylu¢ujlicich zodpovednost. Ak okolnosti vylucujice zodpovednost trvaji
dlhsie ako Sest (6) mesiacov, kazdd zo zmluvnych strdn opravnend od zmluvy odstupit.

14. MLEANLIVOST

14.1Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informacidam obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo
akékolvek iné informdcie verejne nepristupné a stvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri pineni tejto
zmluvy alebo v jej suvislosti, st predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznaduje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zdkonnika (dalej len ,,d6verné informacie”).

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni
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a) bud( zachovdvat mléanlivost o dévernych informaciach, najma sa zavazuji s dévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchddzajuceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b} pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢} poutziju déverné informacie iba v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori sd uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrZiavanie dovernosti tychto
informacii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) okaidom spristupneni dobvernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnd stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuji wvykondvat so vsetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

14.3V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je

15.

dotknuta zmluvna strana opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 000 €, a to za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody spdsobenej pripadnym porusenim
tychto povinnosti.

PROTIKORUPENE OPATRENIA

15.1 Protikorupcny program. Objednavatel sa snaZi zabezpecit, aby on ajeho dodavatelia tovaru

a poskytovatelia sluZieb konali v sulade s literou a duchom zdkona a s najprisnejSimi etickymi
normami, respektujic aochranujuc zakladné prava aslobody vsetkych os6b, podporovali
spravodlivé a rovné zaobchadzanie so vietkymi osobami, poskytovali bezpeéné a zdravé pracovné
podmienky, reSpektovali a ochranovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym spdsobom. S cielom zamedzit korupcii objedndvatel prijal protikorupény
program spolocnosti, ktory vychadza z Protikorupcnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019
— 2023 schvalenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dna 12. decembra 2018
a z normy IS0 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na
Useku zmluvnych vztahov objedndavatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek suvislosti s touto
zmluvou, €o pre Ucely tohto ¢lanku zahffia aj suvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skoncenim
apripadnym vymahanim, aktivne prispel knaplfianiu tohto ciela implementaciou
protikorupénych opatreni v zmysle tohto clanku.

15.2 Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou oni, ich

Statutdrne organy, Cdlenovia Statutarnych ainych organov, ich c¢lenovia, zamestnanci
a spolupracujuce osoby, ich zéstupcovia a dalsie osoby konajtice v ich mene alebo za nich vratane
ich subdodavatelov nebudi konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo
pre ind osobu prijali, Ziadali alebo si dali slubit Gplatok na to, aby porusili svoje povinnosti
vyplyvajice zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuZili alebo umoznili
zneuzit Gast na hospodarskej sutaZi, alebo aby svojim vplyvom takto pésobili na vykon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uz tak urobili, alebo
Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela sltbili, pontkli alebo poskytli Gplatok inému na to, aby
porusil svoje povinnosti vyplyvajlce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo
zneuZil alebo umoinil zneuzit G¢ast na hospodarskej sutazi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom
takto p6sobit na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to,
ze uz tak urobil, alebo z ktoréhokolvek z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela
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poskytli, ponukli alebo slubili Gplatok inej osobe, a to vsetko aj v stvislosti s obstardvanim veci
sukromného zaujmu, a potvrdzujd, Ze nevedia o tom, Ze by doslo k poruseniu tohto ustanovenia.
Uplatkom sa na G&ely tohto &ldnku rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej &i nemajetkovej
povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za Uplatok sa nepovazuje dar, ktory nepresahuje bezné
chépanie cestnej obchodnej praxe, je v stlade s dobrymi mravmi sutaze, nie je spdsobily privodit
ujmu inym sutaZitelom alebo spotrebitefom a je primerany okolnostiam, kedy predstavuje bezny
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial nemé6zZe za Ziadnych okolnosti v obdarovanom
vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, 7e darca ofakava urité spravanie alebo sa snazi
darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti, &i st splnené podmienky pre
to, aby sa urcité plnenie povazovalo za takyto dar, plati, Ze tieto podmienky spinené nie st a jedna
sa o uUplatok. Konanim sa na Gcely tohto ¢lanku rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré
je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

15.3 Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zaviazuju akékolvek konanie zakdzané podia odseku
15.2 tohto ¢lanku alebo pripravu nan bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o sa o iom dozvedia,
oznamit organu ¢innému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je mozné urobit
aj objednavatelovi.

15.4 U¢tovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, 7e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek
stvislosti s touto zmluvou, vietky pohyby majetku v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou a vietky
naklady avydavky vynaloZené v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou bude UGétovne evidovat
spravne a lplne, ze vietky Uctovné zaznamy, faktdry a iné dokumenty tykajlce sa uvedenych
Uctovnych pripadov budi verne odzrkadlovat charakter a mnoistvo uvedenych Gétovnych
pripadov a Ze Ziadne plnenia neevidované v Uctovnej evidencii nebudu realizované. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

15.5 Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuju prijat opatrenia na systémové rieSenie
moiného konfliktu zdujmov, najméa transparentné a dokumentované oznamovanie moZného
konfliktu zdujmov, vystipenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu ajej nahradenie
osobou, u ktorej konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stvislosti
s rieSenim konfliktu zdujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatriovani tychto
opatreni si upravi kazda zmluvnd strana podia svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto
ustanovenia. Konfliktom zdaujmu sa na ucely tohto ¢lanku rozumie situacia, ked by obchodny,
finanény, rodinny, politicky alebo osobny zaujem mohol zasahovat do tsudku o0sdb pri vykone ich
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

15.6 Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze povinnosti podla odsekov 15.2 aZ 15.5 tohto ¢lanku
ulozi svojmu Statutdrnemu orgdnu, clenom svojho Statutdrneho a inych organov, svojim ¢lenom,
zamestnancom a spolupracujicim osobam, svojim zastupcom a dalsim osobam konajucim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korupcné riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zdujmov postupom podla odseku 15.7 tohto ¢lanku s prihliadnutim
k dlohédm, ktoré ta-ktord osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa
podielaju na plneni povinnosti podla odseku 15.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na ucely
tohto ¢lanku rozumie prilezitost, pravdepodobnost alebo moZnost konania zakdzaného podla
odseku 15.2 tohto ¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienck ulahcujucich vznik situdcie
priaznive] pre konanie zakdzané podla odseku 15.2 tohto ¢lanku.

15.7 Implementacia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu uskutocni
individualne vyhodnotenie korupéného rizika a moznost vyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupcné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov mozny, ako aj
osoby, ktoré sa podielajui na plneni povinnosti podla odseku 15.4 tohto ¢lanku, overi bezihonnost
takto identifikovanych osob z hladiska trestnych Cinov proti poriadku vo verejnych veciach
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s osobitnym dorazom na trestné iny korupcie a niektoré formy trestnej stcinnosti a z hladiska
trestného Cinu zneuZitia Ucasti na hospodarskej sttaZi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generdlnou prokuratirou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouci dand osobu o povinnostiach vyplyvajucich z odsekov
15.2 az 15.6 tohto ¢lanku s ndslednym preskdsanim, sdstavnym vyZadovanim plnenia tychto
povinnosti a nahodnou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat ¢innost podla tohto ustanovenia. O tejto
¢innosti je zhotovitel povinny viest primeran( pisomni dokumentaciu, aby sa preukazalo jej
pinenie v celej Sirke, Ze pri tejto Cinnosti bola dodriand potrebnd starostlivost a Ze vSetky
identifikované rizika boli zmiernené.

15.8 Audit. Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukoncenia je zhotovitel povinny umoznit
objednavatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zavazok micanlivosti,
nahliadat do dokumentdcie, zdiznamov a tGc¢tovnej evidencie podla odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto
¢lanku za Ucelom preukazania a overenia dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku
a poskytnut poZadované vysvetlenia. Vietky osobné Udaje zistené pocas takého auditu sa budd
povazovat za déverné. O vysledku auditu objedndvatel vypracuje primerany pisomny zéznam,
ktory poskytne zhotovitelovi.

15.9 Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objednévatela pri uplatneni jeho
prav uskutoénit audit podla odseku 15.8 tohto élanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni tohto
¢lanku, a to aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedud k zodpovednosti alebo poruSeniu povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku.

15.10 Napravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskuto¢nenym podla odseku 15.8 tohto ¢lanku
objednavatel zisti nesdlad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku
alebo nedostatocné implementovanie opatreni podla tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne
prijme ndpravné opatrenia, ktoré musia byt dostatocne ucinné pre dosiahnutie sdladu
s povinnostami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku, predloZi ich na pripomienkovanie objednavatelovi
a napravné opatrenia nésledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za Ucelom napravy
nesuladu a pri implementacii napravnych opatreni.

15.11 Spolupraca objednavatela. Objedndvatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo
a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 15.9 tym nie je
dotknuté.

15.12 Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumoini objednavatelovi uskutocnit audit podla
odseku 15.8 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predloZit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 15.10 tohto ¢&lanku alebo zlyhad vich implementacii podla vysledkov
nasledného auditu, potom je objednévatel opravneny od tejto zmluvy bez dalsieho odstupit.

16. OSOBNE UDAJE

16.1Transparentné informdcie o pripadnom spracdvani osobnych udajov objednavatefom v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objedndvatela https://mhth.sk/.

16.2 Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinnd samostatne
pInit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov), zakona
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17.

17.1

18.

18.1

18.2

18.3

¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov aich
vykonavacich a dalsich suvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Vzhladom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti a informaénych
systémov objedndvatela, zmluvné strany medzi sebou sti¢asne uzatvaraji zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpecfnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zdkona €. 69/2018 7.z
o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva
o kybernetickej bezpetnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlice pocas
celej doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpeénosti je
podmienkou Uéinnosti tejto zmluvy o dielo a tato zmluva o dielo automaticky zanika ukoncenim
zmluvy o kybernetickej bezpecnosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu G k tejto
zmluve o dielo.

DORUCOVANIE

Vietky listiny, objedndvky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,0zndmenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpedované listami doru¢enymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo oznamenie zasielané poStou, povaZuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dia podania zasielky na poste, ak
sa uloZzend zésielka zasland na adresu podla odseku 18.2 tohto ¢lanku vrétila spat odosielatelovi.
Ak bolo oznadmenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 14.00
hod., povaZuje sa za dorucené v momente prenosu resp. ozndmenia, inak v nasledujlci pracovny
den.

Pre objednavatela budu vSetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizSie uvedené
udaje:

adresa: MH Teplarensky holding, a.s.
Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
kontaktna osoba: ¢, tel. + i er ., €-mail s
tel. + 3, e-mail
tel. 4 , e-mail

pre zhotovitela budu vSetky oznamenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené
Udaje:

. — Honeywell HPS s.r.o., Mlynskeé nivy 71, 821 05 Bratislava

kontaktné osoby:

alebo na akudkolvek in adresu alebo e-mailovd adresu, ktoré budd druhej zmiuvnej strane
vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroveri zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich
tykaju asi potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmd vietky zmeny tykajlce sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, & zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tdto povinnost,
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nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za
akukolvek takto spésobenu Skodu.

18.4 Kazda zo zmluvnych stran je opravnend nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
telefénne Cisla objednavatela alebo zhotovitela, pricom sa zmluvné strany dohodli a sthlasia
s tym, Ze tieto nahravky budd slazit ako rozhodujtci zdroj informécii a budd spésobilym dékaznym
prostriedkom.

19. UKONCENIE ZMLUVY

19.1 Odstupenie od zmluvy sa spravuje prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieco iné.

19.2 Dovody pre odstUpenie od zmluvy zo strany objednavatela su vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylti¢enie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urdité
porusenie zo zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstipit okamZite, ak v danom ustanoveni nie je stanovend ina podmienka.

19.3 Zhotovitel je opravneny odsttpit od zmluvy v pripade uvedenom v ¢ldnku 3 ods. 3.12 tejto zmluvy.

19.4 Odstupenie od zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenie o dovernosti, ktoré zostdva platné a Gcinné.
Odstupenie od zmluvy ma Gcinky iba pre tie plnenia zhotovitela, u ktorych este nedoslo k ich
odovzdaniu a riadnemu prevzatiu objedndvatelom. Poskytnuté a objedndvatelom riadne prevzaté
plnenie si zmluvné strany nebudd vracat (Géinky ex nunc). Néroky Ziadnej zo zmluvnych strén
vzniknuté vo vztahu k plneniam uz odovzdanym a riadne prevzatym objedndvatelom nebudd
odstupenim od zmluvy dotknuté.

19.5 Pri predcasnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek dévodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v sllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouZiju primerane. Zhotovitel bude pri predcasnom ukonéeni zmluvy
opravneny pozadovat zaplatenie alikvotnej ceny za dielo, ktord zodpoveda rozsahu skutoéne
vykonanych prac do ¢asu predcasného ukonéenia zmluvy.

19.6 Objednavatel odSkodni zhotovitela a zbavi ho zodpovednosti za vietky naroky, konania, Zaloby,
pokuty, straty, naklady a Skody, ktoré vzniknu v doésledku alebo v suvislosti s nedodrzanim
predpisov o kontrole vyvozu zo strany objednavatela, a uhradi zhotovitelovi vSetky stvisiace
straty a vydavky, pokial objednavatel zavinil takéto nedodrianie. Toto ustanovenie nemeni
zdkonné dbdkazné bremeno.

20. ZAVERECNE USTANOVENIA
20.1Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov

tykajucich sa tejto zmluvy.

20.2 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
€.513/1991 Zb. vzneni neskorSich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho
zédkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

20.3 Tato zmluva sa méZe menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
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20.4 Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

20.5Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlicu sa predmetnej zaleZitosti
a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Gstnych
dojednani a dohéd.

20.6 Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnt stranu.

20.7 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a
zdkona o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou.

20.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Ucinnost tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obéianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim
v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady SR.

20.9Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost dfiom
nasledujdcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrélnom registri zmlav.

20.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha A — Opis diela,

b) Priloha B — Rozpocet z ponuky,

¢) Priloha C — Harmonogram z ponuky,

d) Priloha D —Zoznam subdodavatelov podfa zakona o registri,

e) Priloha E —Zoznam subdodavatelovi podla zakona o verejnom obstaravani,
f}  Priloha F~Zmluva o kybernetickej bezpecnosti.

20.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sd plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze
si obsah zmluvy doékladne precitali aZe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich
slobodnd, vaznu a spolocnu volu, a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.
DocuSigned by:

L NP

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave diia v Bratislave g 2122044

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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Priloha A -~ Opis diela

Zhotovitel zabezpedi:

e spracovanie projektovej dokumentidcie vo vietkych pozadovanych stupfioch,
¢ projektové riadenie,

e dodavku elektrickych zariadeni a montazny material,

e demontaine a montaine prace,

e dodavku hardvérovych (HW) a softvérovych (SW) komponentov,
e inStalaciu HW a SW komponentov,

¢ konfiguraciu HW a SW komponentov,

e individudlne skusky,

e komplexné skusky diela, uvadzanie do prevadzky,

e zaskolenie obsluhy a Gdrzby,

e dopravu a ostatné nutné Cinnosti.

Rozsah pozadovaného riesenia:

1. Riadiaci systém (RS) kotla na biomasu a suvisiacich technoldgii

2. Integracia ovladania napajacich Cerpadiel a napdjacich nadrzi do riadiaceho systému — nahrada
pévodného RS

3. Riadiaci systém obehovych ¢erpadiel HK a 4. etapa a VS 2. a 4. etapa

4. Nahrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS

5. RS odplynenia — integrdacia oviadania do nového RS

6. Nahrada Casti pévodného autonémneho RS vzduchového chiadica — integracia ovladania do nového
RS

Zdovodnenie potreby:

Pévodné RS neboli od instalacie vr. 2007 — 9 upgradované, HW a SW je na pdvodnej trovni. OS
dserverov a pracovnych stanic (Winserver2003, WinXP) nie je podporovany, nevyhovuje poZiadavkam
na KB. Sacastou nového RS je doplnenie riadenia technolédgie napajacich cerpadiel kotlov K4, K5,
napadjacich nadrii a stvisiacej technolégie. Oviddanie technolégii vzduchového chladica a odplynenia
boli rieSené ako autondmne PLC a ovladanim z PC umiestnenymi na veline 4. etapy. Prepojenim do RS
sa zjednoti ovlddanie tychto technolégii. Predpokladd sa vyuZitie povodnych field snimadov,
servopohonov, resp. vyuZitie technoldgie zo zruSenej 4. etapy; dodavku a montdz zabezpedi
objednavatel.

Popis rieSenia:

Dodanie a instalacie nového riadiaceho systému s architektirou DCS (Distributed Control System),
vratane aplikacného softvéru a SW licencii. Dodavka nového HW vrozsahu servery aplikacné
a historizaCné, operatorské a inZinierske stanice, resp. dalsi nevyhnutny hardvér. Doddvka musi
obsahovat firewall pre bezpetné prepojenie na LAN MTAS, OPC UA server pre komunikaciu
s nadradenym riadiacim systémom a zalohovacf systém pre rychlu obnovu systému.

Poziadavky na riadiaci systém:
- Procesny riadiaci systém s integrovanym distribuovanym a hybridnym riadenim (DCS),

zabezpedujucim sluckové regulacie, rychle logické a sekvenéné riadenie,
- Scan kontrolera DCS aspori 50 ms,
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- Systémova komunikacia na baze Ethernet (rychlost 100 MBit/s) s pouZitim beine dostupnych
hardwarovych komponentov s plnou hardvérovou redundanciou,
- Moznost pinej redundancie vSetkych komponentov systému,
- Odolnost proti vypadku napdjania min. 48 hodin bez straty riadiacich algoritmov, procesnych
informdcii alebo siefovej adresy (moznost okamzitého nabehu bez nutnosti naloadovania databazy),
- DCS musi mat jednotnu globalnu konfiguraéni databaza pre cely systém s podporou on-line zmien,
- MoZnost on-line roz8irovania hardvéru bez vypadku technoldgie vratane pripojovania procesorovych
vani (rack-ov),
- Jednoduché objektovo orientované konfiguraéné prostredie,
- Modifikacia aplikaéného SW za prevadzky bez nutnosti odstavenia procesora,
- Moznost operatorského rozhranie na baze web technolégii *.html a *.xml, prevadzkovatelné
v $tandardnom prehliadadi,
- Jednotnd a transparentnd sprava poruchovych a vystraznych hldseni. Kaidy alarm musi byt
konfigurovany iba jedenkrat pre lubovolnud operatorskd stanicu. Potvrdenie jedného alarmu na jednej
operatorskej stanici musi zabezpecit potvrdenie toho istého alarmu na vsetkych operdtorskych
staniciach,
- Otvorenost systému na baze klienta/server OPC,
- Rozsiritelnost systému na Urovni vstupno-vystupnych (v/v) modulov, procesorov a serverov, moznost
pripojenia vzdialenych v/v modulov,
- Véetky typy pouZitych v/v modulov musia byt pouZitelné ako lokédine alebo vzdialené,
- Integrovana podpora sietovych v/v technolégii ako Modbus, Hart, Profibus DP, Ethernet,
- Integrované aplikécie a nastroje pre zber dat z riadenej technolégie a ich dalsie spracovanie,
- Databdza hodnét s vidzbou na Udaje vznikajuce na Urovni riadenia technoldgie umoZiiujica vykonavat
informacéné analyzy s vyuZitim beinych ndstrojov MS Office a aplikovat vyssie Urovne riadenia
a nadstavbové aplikacie, najma:

- sprava a sledovanie prevadzkovych postupov, instrukcii a proceddr operatorov,

- monitorovanie udalosti,
- Skolenie systémovych inZinierov a Gdriby v gkoliacom stredisku v slovenskom jazyku, resp. &eskom
jazyku,
- Skolenie obsluhy in-situ v slovenskom jazyku, resp. eskom jazyku.

Bilan¢ny a informacny systém

Systém musi poskytovat zékladné informacie prostrednictvom LAN MTAS. Dalej musi zabezpetit
informacie pre tepelného technika v rozsahu:

a) hodnoty okamiité, hodinové, denné, sumu dennych napr. za 1. aZz 25. def v mesiaci a mesacné
hodnoty meranych ukazovatelov — vystupy tabulky,

b) prevadzkové hlasenie denné spracované v hodinovych priemernych tdajoch z meranych velicin,

¢) energetické bilancie — denné, mesactné a suma dennych napr. za 1. aZ 12. defl v mesiaci.

Konfiguracia RS

Systémovy databdazovy a aplikalny server, redundantny

Kontrolér, redundancia na Urovni procesora a napdjacich zdrojov

HistorizacCny server

Zalohovaci systém

OPC UA server

Operétorské stanice na poditatovej baze musia byt vybavené obrazovkami a klavesnicou. VSetky
stanice musia mat operatorskd kldvesnicu. Sucastou operatorskej kldvesnice musia byt volne
konfigurovatelné klavesy a klavesy na ovladanie regulacii — nastavovanie Ziadanej veli€iny a pod. Tieto
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stanice musia umozZnovat riadenie a monitorovanie procesu na vsetkych Grovniach hierarchickej
$trukttry riadenia od ruéného ovladania jednotlivych akénych élenov aZ po najvyssiu projektovand
Uroven automatizdcie. KaZdd operdtorska stanica poskytuje dvoj obrazovkové pracovisko.
Z ktorejkolvek stanice musi byt moZné ovladat ktorukolvek ¢ast technolégie.

fnZinierske stanice s kompletnym vyvojovym prostredim pre vietky sucasti systému

Konfiguraéné databazy systému a aplikacné programové vybavenie

Hardvér operatorskych stanic a stanice zmenového inZiniera bude umiestneny mimo verejne
pristupnych priestorov a pracovisko operdtorov bude rieSené formou vzdialenych periférii, virtualizacie
resp. ,thin client”.

Zéalohovaci systém — dodavka sietového uloZiska — HW a SW pre zalohu a obnovu systému v pripade
poruchy; podmienkou preberacieho konania bude Uspe3né odskusanie funkénosti a obnovy systému
zo zélohy.

OPC UA server vratane konfigurdcie a ozivenia komunikdcie s nadradenym riadiacim systémom
v rozsahu hlavnych parametrov

Rozsah dodédvky HW - operatorska stanica - 5x
- stanica zmenového inZiniera - 1x
- inZinierska stanica - 2X
- systémovy server - 1x
- historizaény server - 1x
- zalohovaci systém - 1x
- firewall - 1x
- kontrolér/y - navrhnit pocet podla pocétu 1/0

PoZaduje sa rezerva k hore uvedenym poctom o + 15 % pre kazdy rozvadzac. Sucastou rezervy budu aj
potrebné softvérové licencie. Rezervy budid nainstalované tak, aby boli okamiite plne funkiéné
a prevadzkyschopné po pripojeni 1/O a implementovani potrebného aplikaéného programového
vybavenia.

Vstupné a vystupné signaly budu pripajané ku kontrolérom logicky podia technologického ¢lenenia
technoldgie. Musi byt moina prevadzka ktorejkolvek funkénej ¢asti, nezavisle od inej.

Doddvka ndhradnych dielov prvého vybavenia

- 1/0 karty, z kazdého typu 1 ks
- zdroje, z kazdého typu 1 ks

Specifikacie 1/0
1. K4, stiepkové hospodarstvo
Systém pozostdva z Casti riadenia kotla a bezpecnostného systému, umiestnenej v technologickej

rozvodni v strojovni 2. etapy na podlaZi 18.5 a ¢asti ovladania Stiepkového hospodarstva umiestneného
v el. rozvodni objektu presypacej stanice. Pocty signalov:

Kotol stiepka/remote I/0O SIS/HIMA Denox
Al 166 24 42 4
AO 27 16 0
DI 411 144 80 16
DO 160 32 38 8
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komunikécia s PLC pre denox

IN ouT
Real 9 4
Bool 64 10
komunikacia s AMS

IN
Real 6
Binary 6

komunikacia s PLC elektroodlucovac

IN ouT
Real 36 3
Bool 244 7

2. Integracia ovladania napajacich cerpadiel a napdjacich nadrzi do RS

Popis technologickych zariadeni
Elektronapajacka EN3
Elektronapajacka EN4
Elektronapajacka EN5

Napajacia nadrz NN1

Napadjacia nadrz NN2

Redukénd stanica RS1,6/0,6
Barbotaz

Ovladanie motorov a pohonov
Napajacie ¢erpadlo EN3
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN3
Ventil na sani EN3

Ventil na vytlaku EN3

Obtok ventila na vytlaku EN3

Ventil min. obtoku EN3

Ventil ohrevu EN3

Napadjacie Cerpadlo EN4
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN4
Ventil na sani EN4

Ventil na vytlaku EN4

Obtok ventila na vytlaku EN4

Ventil min. obtoku EN4

Ventil ochrevu EN4

Napdjacie Cerpadlo EN5
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN5
Ventil na sani EN5

Ventil na vytlaku EN5

Obtok ventila na vytlaku EN5

Ventil min. obtoku EN5

Ventil ohrevu EN5

Regulagny ventil pre ohrev barbotaz
Regulaény ventil R$1,6/0,6

Regulécie

Profibus/Modbus

Modbus

Profibus/Modbus
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Reguldcia tlaku napajacej vody EN3
Tlak pary barbotaz
Tlak pary RS

Merania — uvaZuje sa pouZzitie existujtcich snimacov a prevodnikov okrem nizsie uvedenych
Tlak vody v spolo¢nej zberni 1

Tlak vody v spolo¢nej zberni 2

Tlak na sani EN3

Tlak na vytlaku EN3

Tlak chladiacej vody EN3

MnozZstvo vody na vytlaku EN3

Otéacky frekvenéného menica EN3
Vykon FM EN3

Tlak na sani EN4

Tlak na vytlaku EN4

Tlak chladiacej vody EN4

Mnozstvo vody na vytlaku EN4

Prid motora napdjacieho Cerpadla EN4
Tlak na sani EN5

Tlak na vytlaku EN5

Tlak chladiacej vody EN5

Mnozstvo vody na vytlaku EN5

Prid motora napajacieho Cerpadla EN5
Hladina vody v NN1

Hladina vody v NN2

Teplota vody v NN1

Teplota vody v NN2

Teplota vody v NN1 — barbotaz

Tlak pary v NN1 - barbotaz

Rozpusteny 02

Poloha regulaény ventil pre ohrev — BARBOTAZ
Poloha regula¢ny ventil RS 1,6/0,6

Analdgové vystupy

Ziadané otacky FM EN3

Prenos LIAS9001 na CHUV

Prenos LIASS002 na CHUV

Prenos TIS_9003 na CHUV

Prenos TIS_9004 na CHUV

Ziadana hodnota regulacny ventil pre ohrev — BARBOTAZ
Ziadana hodnota regulacny ventil RS 1,6/0,6

Sumarizécia /0O

]} 71

DO 42

Al 4-20mA 27 z toho 5 aktivnych
AO 4-20mA 4

Popis kablovych tras, dodavka montaz a zapojenie

A. V technoldgii umiestnit rozvadza¢ a zdruZovacie krabice so svorkami, tieto prepojit s I/O kartami
spoloénym kéblom. Pre jednotlivé prevodniky a snimace pouzit novu kabeldz.
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1. V priestore elektro napajaciek vedla stykacového rozvadzada bude umiestneny novy rozvadzac
s prevodovymi relé. Dodéavka bude zahfnat rozvadzac s vybavou, prepojovaciu kabeldZ? medzi tymito
rozvadzalmi a spoloény kabel do rozvodne RS.

Prepojovacia kabeldz medzi rozvadzaémi 54Dl, 36DO 5m arQ

Spolocny kabel do rozvodne RS 64D, 42DO 30m Livycy

2. V priestore elektro napdjaciek bude umiestnena zdruZovacia krabica so svorkami pre analogové
merania

Prepojovacia kabeldZ polné prevodniky —ZK  18Al, 1A0 20 m LiYCY

Spoloénd kabelaz ZK — rozvodna RS 18Al, 1A0 30m Liycy

3.V priestore pri napajacich nadrziach bude umiestnend zdruzovacia krabica so svorkami pre meranie
a ovlddanie NN, reguldcie barbotdZe aredukénej stanice RS1,6/0,6. TaktieZz tu budd umiestnené
ovlddace servopohonov NOTREP.

Prepojovacia kabelaz polné prevodniky —ZK  7Al, 2A0, 7Dl 20m Liycy
Spoloéna kabeldz ZK — rozvodna RS 7Al, 2A0, 7Dl 150 m LiyCYy
4, Samostatné merania

Hladina NN1, pripojenie priamo 1Al 50m LiYCY
Hiadina NN2, pripojenie priamo 1Al 50m LiyCy

5. Bez kabeldze
Hladina a teplota NN1, NN2 prenos na CHUV 4A0

Predpoklada sa vyuZitie existujlcich kablovych tras, Zlabov a lavi€iek, v rozsahu cca 10 m doplnenie
novych.
Uvedené dizky kéblov su priblizné.

3. RS obehovych cerpadiel HK a 4.etapa a VS 2. a 4. etapa
Popis rozvadzacov

3.1. Rozvadzac VS 2. etapa — strojovna 2. etapa 13,5 m
Regulacia hladiny ZV FM
Reguldcia hladiny ZV RV
Regulacia primieSavania
Ovladanie ventilov 12 ks

3.2. Rozvadzac VS 4. etapa — strojovina 4. etapa O m
Reguldcia hladiny SV1
Reguldcia hladiny Sv2
Ovladdanie ventilov 7x

3.3. Rozvadzac OC 3. etapa — EN rozvodtia HK
Ovladanie a regulacia OC1, FM

Ovladanie a regulacia 0C2

Ovladanie OC3

Ovladanie a regulacia 0C4, FM

Ovladanie DC1

Ovladanie DC2

Ovladanie ventil 9x

Regulacia odpustania RV1

Regulacia odpustania RV2

3.4. Rozvadzac OC 4. etapa — rozvodiia RL
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VN transformator

VN vypinac

Ovladanie a regulicia OC FM
Reguldcia doplhania 1
Reguldcia dopliiania 2
Ovladanie ventil 4x
Regulacia RS0.8/0,16
Regulacia RS5.8/0,8

4. Nahrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS — rozvadzac strojoviia — 4. etapa —
rozvodna RL - nové ¢asti

Popis technologickych zariadeni

1. Obehové éerpadlo ¢. 2 4. etapa

2. Dopliianie — odpustanie hortcovodu 4. etapa
3, Zakladné ohrievéky 4. etapa

4. Kondenzacné Cerpadld 4. etapa

5. Vychladzovacia jama 4. etapa

Ovladanie motorov a pohonov:

. Obehové cerpadlo €. 2

. Ventil na sani obehového Cerpadla ¢. 2

. Ventil na vytlaku obehového ¢erpadla ¢. 2

. Obtok ventila na vytlaku obehového Cerpadia ¢. 2
. Armatura privodu chladiacej vody

. Cerpadlo oleja HS &. 2 - PIniace

. Cerpadlo oleja HS &. 2 - Riadiace

. Dopliovacie Cerpadlo €. 1

. Ventil na vytlaku doplfiovacieho ¢erpadla ¢. 1

. Ventil chladiacej vody dopliiovacieho erpadla ¢. 1
. Doplfiovacie ¢erpadlo ¢. 2

. Ventil na vytlaku doplriovacieho ¢erpadla ¢. 2
. Ventil chiadiacej vody doplfiovacieho ¢erpadla €. 2
. Ventil obtoku dopltiania

. Vstup obehovej vody do 70

. Vystup obehovej vody zo ZO

. Havarijna vypust zo ZO

. Kondenzat zo ZO

. Kondenzat zo 20 do Exp. Nadrie

. Para do ZO z Exp. Nadrze

. Para do zberne 0,12 — 0,25 MPa

. Vypust z Prev. Exp. 07.1.17

. Kondenzatné Cerpadlo ¢. 1

. Ventil na vytlaku kondezatného ¢erpadla ¢. 1
. Chladiaca voda kondenzatného Cerpadia ¢. 1
. Kondenzatné ¢erpadio €. 2

. Ventil na vytlaku kondezatného Cerpadla ¢. 2
. Chladiaca voda kondenzatného Cerpadla €. 2
. Kondenzatné ¢erpadlo €. 3

. Ventil na vytlaku kondezatného cerpadla €. 3
. Chladiaca voda kondenzatného Cerpadla ¢. 3

OO NOUD WN
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32
33

. Cerpadlo chladiacej vody €. 1
. Vytlak ¢erpadla chladiacej vody €. 1

34. Cerpadio chladiacej vody €. 2

35
36

. Vytlak Cerpadla chladiacej vody €. 2
. Cerpadlo kondenzatu z beztlakej nadrze

Regulacie

~N oYW e

. Regulacia otacok dopltianie — FM

. Regulacia otacok KC — FM

. Regulacia L v nadrZi hortcej vody 06.11.4

. Regulacia doplfiania hortcovodu

. Regulacia odpustania horicovodu

. Regulaciana vytlaku kondenzatnych Eerpadiel
. Regulaci L v beztlakej nadrizi

Merania — uvaZuje sa pouiZitie existujucich snimacov a prevodnikov okrem niZsie uvedenych:

W oo N O b WN

AR
=0

WWWWWWNRNRNONNNNNRNRNNRR R B |2 2R
MR WNFRPOWVLONOUEWNREL O WLOKNOGOWODAWN

. Tlak na sani obeh. ¢erpadla ¢. 2

. Tlak na vytlaku obeh. ¢erpadla ¢. 2

. Teplota loZiska obeh. ¢erpadla €. 2 predné

. Teplota loZiska obeh. ¢erpadla €. 2 zadné

. Teplota oleja pred chladi¢om prac. oleja OC €. 2
. Mnoistvo upchéavkovej vody OC &. 2

. Otacky OC¢. 2

. Tlak chladiacej vody do OC¢. 2

Prid motora OC¢&. 2

. Tlak na spolo¢nom sani obeh. erpadiel

. Tlak na spolocnom sani obeh. éerpadiel

. Tlak vody na vytlaku dopliiovacieho cerp. €. 1

. Tlak vody na vytlaku dopliiovacieho cerp. €. 2

. Tlak vody na spolo¢nom vytlaku doplriovacich Cerpadiel
. Hladina v nadrZi horucej vody 06.11.4

. Teplota v nadrzi horucej vody 06.11.4

. Tlak v nadrzi hortcej vody 06.11.4

. Mnoistvo vody na vytlaku doplfiovacich éerpadiel

. Mnoistvo vody na vytlaku doplfiovacich erpadiel

. Otécky frekvenéného menica (FM) dopliiovanie

. Vykon FM doplriovanie

. Poloha RV regulacia L v nadrzi hortcej vody

. Poloha RV regulécia dopliiania hortcovodu

. Poloha RV regulécia odpustania hordcovodu

. Mnoistvo odpustenej vody

. Hladinav 2O

. Hladinav ZO

. Mnozstvo vody na vytlaku kondenzatnych cerpadiel

. Tlak na vytlaku kondenzatnych erpadiel

. Teplota na vytlaku kondenzatnych Cerpadiel

. Tlak na vytlaku kondenzatného cerpadla €. 1

. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 1 loZiska — predné
. Teplota kondenzatného cerpadla €. 1 loZiska — zadné

. Tlak na vytlaku kondenzatného ¢erpadla ¢. 2

. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 2 loZiska — predné
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36. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 2 loZiska — zadné
37. Tlak na vytlaku kondenzatného ¢erpadla €. 3

38. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 3 loZiska — predné
39. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 3 loZiska — zadné
40. Otacky frekvencného menica (FM) kondenzatne ¢erpadlo
41. Vykon FM kondenzatne Cerpadlo

42. Z&tai motora KC1

43, Z&taz motora KC2

44, 74ta7 motora KC3

45. RV na vytlaku KC poloha

46. Hladina v nadrzi vychladzovacej vody

47. Hladina v beztlakej nadrizi

48. Regulacny ventil hladiny v beztlakej nadrzi — poloha

Nové snimace

Polozka €. 6 — dodavka nového prietokomera DN50, ultrazvukovy, HART
Polozka ¢. 7 — doddvka nového snimaca otacok s prevodnikom

PoloZka €. 15 — dodavka nového snimaca hladiny — radarovy

Polozka ¢. 18 — dodavka nového prietokomera DN100, ultrazvukovy, HART
Polozka €. 25 — dodévka nového prietokomera DN8O, ultrazvukovy, HART

Analégové vystupy
1. Ziadané otacky menica doplinanie

2. Ziadana — RV regulacia L v nadr7i hortcej vody
3. Ziadana — RV regulécia doplfiania horticovodu
4. Ziadana — RV regulacia odpustania hordcovodu
5. Ziadané otacky menica KC

6. Ziadana — RV na vytlaku KC

7. Ziadana — RV hladiny v beztlakej nadrzi

Sumarizécia I/0O

Al 4-20mA — 48 z toho 15 aktivny signal, 33 HART
AO 4-20mA -7

DI 138

DO 82

Popis kablovych tras, dodavka montazZ a zapojenie

A. V technoldgii umiestnit zdruzovacie krabice so svorkami, prepojif s I/O kartami spoloénym kdblom.
Pre jednotlivé prevodniky a snimace pouzit novi kabelaz

1. Obehové erpadio €. 2 — zdruZovacia krabica — BR rozvodfia 150 m

2. Doplriovanie — odpustanie — zdruZovacia krabica — BR rozvodfia 150 m

3. Zakladné ohrievaky — nie su signaly z pola

4 .-Kondenzatne Cerpadlad — zdruZovacia krabica — BR rozvodna 150 m

5. Vychladzovacia jama — prepojit merania do zdruzovacej krabice kondenzatnych Cerpadiel

Typy kdblov - spolocné LiYCY 30x0,75
- jednotlivé merania - ZK LiYCY 2x0,75 300 m

B. kabelaze k samostatnym pohonom

1. meranie pridu OC €. 2 - VN rozvodiia —BR 150 m LiYCY 3x2x0,75
2. Frekvenény meni¢ dopifianie — BR 85 m LiYCY 3x2x0,75
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3. Regulacény ventil 1

4. Regulaény ventil 2

5. Regulaény ventil 3

6. Frekvenény menic¢ kondenzatne Cerpadla

7. meranie prudu kondenzatnych ¢erpadiel
8. Regulacny ventil 3

9. merania vychladzovacia jama

C. kabeldz medzi rozvédzac¢om prevodovych rel

170 m LiYCY 10x0,75

200 m LiYCY 2x2x0,75

200 m LiYCY 10x0,75

200 m CYKY J 4x2,5

doplnit prepatové ochrany do servopohonu
105 m LiYCY 2x2x0,75

105 m LiYCY 10x0,75

doplnit prepitové ochrany do servopohonu
70 m CYKY J 4x2,5

105 m LiYCY 2x2x0,75

105 m LiYCY 10x0,75

70 m CYKY ] 4x2,5

85 m LiYCY 3x2x0,75

170 m LiYCY 10x0,75

100 m LiYCY 8x0,75

50 m LiYCY 2x2x0,75

50 m LiYCY 10x0,75

50 m LiYCY 2x2x0,75

¢é a rozvddzatom DT350, DT351
100 m JQTQ O 19x0,8
200 m JQTQ O 30x0,8

Predpoklada sa vyuZitie existujucich kablovych tras, zfabov a laviciek; v rozsahu cca 50 m doplnenie

novych.
Uvedené dlzky kablov su priblizné.

Predpoklada sa vyuZitie existujlcich oddelovacich relé.

Sumarna tabulka pre pocty signalov ¢ast 3. a 4.

Typ signdilu Rozvadzac VS | Rozvéadzac VS Rozvadza& OC HK Rozvédzaé OC Strcleovr“\a 4.eta‘pa r.10vé
2.etapa 4.etapa 4. etapa — ndhrada Modin Diamo
Al 4-20mA 20 32 46 42 15
Al HART 0 4 9 33
AO 3 3 4 6 7
DI 47 24 52 70 138
DO 26 14 22 17 82

5. RS odplynenia — integracia ovladania do nového RS

Obsahom je ndhrada pévodného autonémneho riadiaceho systému ET200SP do nového RS.
Riadiaci systém je umiestneny v elektro rozvodni hortdcovodnej kotolne v rozvadzaci DT100. Vsetky
signaly budu prepojené do rozvadzaga /O modulov riadiaceho systému OC.

Zoznam signalov:

Al 4-20mA pasivne 21
AO 4-20mA 4

DI 24vDC 80
DO 24vDC 14
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6. Nahrada casti povodného autonémneho RS vzduchového chladica — integricia ovlddania do
nového RS

Obsahom je ndhrada pévodného autonémneho riadiaceho systému ABB AC500 a operatorskej stanice
a integracia do nového RS. Z pévodného rozsahu zostavaju v prevadzke zariadenia podla nasledovnej
$pecifikacie:

- Spolocné parné potrubie

- Redukcnd a chladiaca stanica 0,8/0,16

- Na&drZe kondenzatu 1,2

a jednotlivé akéné cleny:
- Ventil vstupna para z RS 0,16 do chladica
- Ventil vystupu pary na vyfuk
- Ventil regulacie P pary RSCH 0,8/0,16
- Ventil regulacie T pary RSCH 0,8/0,16
- Cerpadlo kondenzatu ¢&. 1 —frekvenény meni¢
- Ventil na vytlaku kondenzaéného Cerp. ¢. 1
- Cerpadlo kondenzatu &. 2 — frekvenény menic
- Ventil na vytlaku kondenzacného Cerp. ¢. 2
- Ventil kondenzatu do 4. et.
- Ventil kondenzatu do 2. et.

a merania:
- Ppary navstupe do chladi¢a
- P pary na spolo¢nom potrubi
- T pary na spolo¢nom potrubi
- F pary na spolo¢nom potrubi
- TparyzaRSCH0,8/0,16
- P paryzaRSCH0,8/0,16
- FparyzaRSCH 0,8/0,16
- Lkondenzatu v nadrzi ¢. 1
- Lkondenzatu v nadrzi ¢. 2
- P kondenzéatu do 4. et.
- P kondenzatu do 2. et.

Riadiaci systém je umiestneny v elektro rozvodni vzduchového chladi¢a v rozvadza¢och DT1 a RMO1,
a ¢ast I/O v prevadzke v rozvadzadi DT2. Ovlddanie frekvenénych menilov je v stéasnosti po zbernici
profibus, v ramci rekonstrukcie to bude zmenené na klasické signdly. Pre DI a DO bude potrebné
doplnit prevodové relé a kabeldZ medzi DT1 a RMO1.

Signaly pripojené do DT2 budu pripojené novou kabeldZou do rozvadzaca VS v strojovni 2. etapy. Je
mozné pouzit prepojovacie kable medzi DT2 a rozvadzalom VS 2. etapa, alebo pouZit novi kabeld? od

jednotlivych prvkov pola a akénych ¢lenov.

Zoznam signdlov:

DT1 RMO1 DT2 Spolu
Al 5 6 11
Al aktivne 1 4 3 8
DI 24vDC 14 24 38
DO 24VDC 6 12 18
AO 4-20mA 2 2 4
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Priloha B — Rozpocet z ponuky

Objednavatel pozaduje rozélenenie rozpoctu pre stanovenie ceny za dielo na jednotlivé funkéné celky
nasledovne:

- Cena projektovej dokumentdcie v stuprioch Basic design a Detail Design pre vykonanie prac

- K4, stiepkové hospodarstvo

- Integracia ovladania napdjacich ¢erpadiel a napdjacich nadrzi do RS

- RS obehovych Cerpadiel HK a 4. etapa a VS 2. a 4. etapa

- Nahrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS — rozvadzac strojoviia — 4. etapa
~ rozvodna RL — nové ¢asti

- RS odplynenia — integracia ovladania do nového RS

- Nahrada casti pévodného autonémneho RS vzduchového chladica — integracia ovladania do
nového RS

Rozpocet z ponuky zhotovitela ako Uspesného uchadzada tvori tuto prilohu B k zmluve o dielo.
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Priloha C — Harmonogram z ponuky

Harmonogram z ponuky zhotovitela ako Uspesného uchdadzaca tvori tito prilohu Ck zmluve o dielo.
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Priloha D - Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri

Strana 49z 51



Priloha E — Zoznam subdodavatelovi podla zakona o verejnom obstardvani
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Priloha F —~ Zmluva o kybernetickej bezpecnosti
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Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sttaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha B — Rozpocet z ponuky

Cena,
Funkéne celky EUR
Projektova dokumentéacia Basic Design a Detail Design pre vykonanie prac 57,167
Kotol K4, Stiepové hospodarstvo 129,503
Integracia ovladania napajacich éerpadiel a napajacich nadrzi do RS 71,983
RS obehovych Cerpadel HK a 4. etapa a VS 2. a 4. etapa 68,594
Nahrada Diamo a Modin - pripojenie do RS - rozvadzac strojoviia - 4. etapa -
rozvodfia RL - nové Casti 136,571
RS odplynéni - intergacia oviadania do nového RS 36,678
Nahrada povodného RS vzduchového chladiCa - intergacia ovladania do nového
RS 43,585
Uroven L2 — poéitade, servery, licencie SW, firewalll 150,919
Cena celkom, EUR 695,000

CDDcuSigned by
V Bratislave diia 2.12.2022 . . '
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Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha D — Zoznam subdodavatelov podfa zakona o registri

Pre realizaciu zakazky sa chystame vyuzit dodavky spoloénosti:

AUTEL, a.s.
Oldfichovice 790
739 61 Trinec 1
Ceska republika
ICO 25 35 45 66

www.autel.cz

PROCUS s.r.o.
Bukovinska 3
831 06 Bratislava
Slovenska republika
ICO 35757230

https://www.procus.sk

DocuSigned by:
' G i e v

V Bratislave diia 2.12.2022 s



Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Priloha E - Zoznam subdodavatelovi podla zdkona o verejnom obstaravani

Pre realizaciu zakazky sa chystame vyuzit dodavky spolocnosti:

AUTEL, a.s.
Oldfichovice 790
739 61 Tfinec 1
Ceska republika
ICO 25 35 45 66

www.autel.cz

PROCUS s.r.o.
Bukovinska 3
831 06 Bratislava
Slovenska republika
ICO 35757230

https://www.procus.sk

[Docuﬁgned by:

V Bratislave dfia 2.12.2022 s



Priloha k zmluve €.

ZMLUVA

o zabezpedeni plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikacnych povinnosti
podla zdkona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeénosti
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena medzi

MH Teplarensky holding, a.s.

so sidlom Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestskd ¢ast Nové Mesto

ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | IC DPH $K2020048580 | IBAN

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sa, vioZka €. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej len , prevadzkovatel zakladnej sluzby”)

a

Honeywell HPS s.r.o.

so sidlom Miynské nivy 71, 82015 Bratislava

IC051821176 | DIC 2120794489 | IC DPH SK2120794489 | IBAN o
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava ,oddiel Sro__, vloZka ¢. 129540/B
v mene spolocnosti kond Martin Luteran

(dalej len ,dodavatel™)

(prevadzkovatel zakladnej sluzby a dodéavatel spoloéne dalej len ,zmluvné strany”)
vzhladom k tomu, Ze

- spolo¢nost MH Teplarensky holding, a.s. je prevadzkovatelom zékladnej sluZby podla zdkona
€. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon o kybernetickej bezpecnosti“),

- zékladnou sluzbou prevéadzkovatela zékladnej sluzby je: vyroba tepla, doddvka tepla a vyroba
elektriny,

- dodavatel uzatvdra s prevadzkovatefom zakladnej sluzby zmluvu & O-468981(dalej len , hlavna
zmluva“), ktorej predmet priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov, ako su
definované v zakone o kybernetickej bezpelnosti, pre prevadzkovatela zdkladnej sluzby,

- prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny uzatvorit s dodavatefom zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaCnych povinnosti podla zékona o kybernetickej
bezpecnosti, ktori tymto s dodavatelom uzatvara (dalej len , bezpeénostna zmluva“),

- tdto bezpecnostna zmluva ustanovuje zakladné tlohy a principy spoluprace zmluvnych stran
s ciefom zabezpecit kybernetickl bezpecénost sieti a informacnych systémov prevadzkovatela
zékladnej sluzby pocas ich Zivotného cyklu, predchddzat kybernetickym bezpeénostnym
incidentom, ktoré by sa mohli dotknut sieti ainformacnych systémov prevadzkovatela
zékladnej sluzby, a minimalizovat vplyv kybernetickych bezpeénostnych incidentov na
kontinuitu prevadzkovania zakladnej sluzby zo strany prevadzkovatela zakladnej sluzby (dalej
len ,ciele”) v stvislosti s plnenim hlavnej zmluvy zo strany dodavatela,

- tato bezpelnostnda zmluva ustanovuje poZiadavky na pinenie hlavnej zmluvy zo strany
dodavatela, ktoré st doleZité pre dosahovanie cielov tejto bezpecnostnej zmluvy,



Priloha k zmluve ¢.

takto:

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

17

1.8

plnenie povinnosti doddvatela podla tejto bezpecnostnej zmluvy sa vyZaduje pocas celej doby
trvania hlavnej zmluvy a tvori integralnu suéast plnenia zdvazkov doddavatela podla hlavnej
zmluvy,

PREDMET DOHODY

Pojmy pouzZivané vtejto bezpecnostnej zmluve maju vyznam im priradeny v zakone
o kybernetickej bezpeénosti a jeho vykonavacich predpisoch.

Dodavatel je povinny prijimat a dodrZiavat opatrenia minimélne v rozsahu uvedenom v tejto
bezpecnostnej zmluve tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpecnostnej zmluvy. Dodéavatel
vyhlasuje, Ze suhlasi s opatreniami podla tejto bezpecnostnej zmluvy.

Dodavatel je povinny dodrziavat bezpetnostné smernice prevadzkovatela zékladnej sluzby,
s ktorymi ho prevadzkovatel zdkladnej sluzby obozndmi. Bezpecnostné smernice
prevadzkovatela zdkladnej sluzby detailne rozpracivaju poZiadavky vyplyvajice ztejto
bezpeénostnej zmluvy a z dokumentov Specifikovanych v ¢ldnku 6 ods. 6.1 tejto bezpecnostnej
zmluvy na podmienky prevadzkovatela zdkladnej sluzby a upravuju konkrétne postupy
potrebné na dosahovanie cielov tejto bezpecnostnej zmluvy. Plnenie bezpednostnych smernic
prevadzkovatela zékladnej sluzby nevyzaduje od dodavatela dodato¢né naklady oproti tomu,
¢o vyZaduje plnenie najlepsej bezpetnostnej praxe a dokumentov $pecifikovanych v ¢lanku 6
ods. 6.1 tejto bezpelnostnej zmluvy.

Dodavatel berie na vedomie, Ze opatrenia vyZadované bezpeclnostnymi smernicami
prevadzkovatela zdkladnej sluzby sa méiu pocas doby trvania hlavnej zmluvy menit tak, aby
reagovali na novo identifikované kybernetické hrozby, ktoré by sa mohli tykat plnenia podla
hlavnej zmluvy vratane doddvanych tovarov, poskytovanych sluzieb a/alebo vykondvanych
procesov (dalej len ,produkt”). Dodavatel bude na takéto zmeny v bezpelnostnych
smerniciach prevadzkovatela zdkladnej sluzby upozorneny, pricom snim mdze dohodnut
podrobnosti tykajlce sa ich implementacie.

Dodavatel je povinny dodrziavat pokyny prevadzkovatela zdkladne] sluzby. Dodavatel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit prevadzkovatela zakladnej sluZzby na nevhodnu
povahu pokynov danych mu prevadzkovatelom zakladnej sluzby vratane pokynov a opatreni
obsiahnutych v bezpeénostnych smerniciach prevadzkovatela zdkladnej sluzby.

Dodavatel je povinny plnit notifikaéné povinnosti podla poZiadaviek zdkona o kybernetickej
bezpelnosti tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpecnostnej zmluvy.

Plnenie povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy tvori integrélnu sudast plnenia zo strany
dodavatela pre prevadzkovatela zakladnej sluzby podia hlavnej zmluvy. Dodévatel je povinny
pinit povinnosti vyplyvajlice z tejto bezpeénostnej zmluvy po celd dobu trvania hlavnej zmluvy.

Odplata za plnenie povinnosti dodavatefa podla tejto bezpeénostnej zmluvy anahrada
vietkych nakladov vynaloZenych dodavatelom v slvislosti s plnenim povinnosti dodavatela
podfa tejto bezpeCnostnej zmluvy st vplnom rozsahu zahrnuté vpefiainom plneni
poskytovanom prevadzkovatefom zédkladnej sluzby dodavatelovi podla hlavnej zmluvy a na
ziadne daldie penainé plnenia doddavatel za plnenie povinnosti podla tejto bezpecnostnej
zmluvy od prevadzkovatela zakladnej sluzby nema narok.
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2.2

2.3

ZAKLADNE POVINNOSTI DODAVATELA

Zékladnym principom, ktory musi dodavatel vziat na vedomie a akceptovat, je jeho
zodpovednost za bezpetnost nim dodavaného produktu do tej miery, aby produkt a jeho
komponenty pre prevadzkovatefa zdkladnej sluzby nepredstavovali riziko z pohladu
dostupnosti, integrity a dévernosti jednak pre produkt samotny, jednak pre ostatné systémy
a vnutorné prostredie prevadzkovatela zékladnej sluzby, s ktorymi musi koexistovat. Plnenie
tychto poziadaviek je dodavatel povinny kedykolvek prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby
nepopieratefnym spdsobom preukdzat (auditovatelnost). V pripadoch stanovenych touto
bezpeénostnou zmluvou je dodavatel povinny zabezpelit plnenie povinnosti podla tejto
kybernetickej zmluvy aj uvSetkych svojich priamych a nepriamych subdodavatelov
v akomkolvek stupni, ktorych plnenie vrdtane doddvanych tovarov, poskytovanych sluZieb
a/alebo vykonavanych procesov bude tvorit sticast produktu podla hlavnej zmluvy (dalej len
~subdodavatel™).

Dodavatel ma povinnost po celd dobu trvania hlavnej zmluvy

a) dodrZiavat a plnit bezpelnostné smernice prevadzkovatela zékladnej sluzby primerane
povahe nim dodadvaného produktu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpelnostnej
zmluvy,

b) zabezpecit, aby plnenie hlavnej zmluvy vratane akychkolvek zdsahov alebo zmien
v produkte pocas nasadzovania, prevadzky atechnickej podpory vykondvali len
dodavatelom autorizované, odborne zdatné a na zaklady informacnej a kybernetickej
bezpelnosti dostatocne poucené osoby,

c) plnit zakladné bezpeénostné poZiadavky a rozsirené bezpeénostné poZiadavky,

d) v pripade plnenia hlavnej zmluvy prostrednictvom subdodévatelov zabezpedit plnenie
povinnosti, ktoré vyplyvaju ztejto bezpecnostnej zmluvy dodavatelovi, aj zo strany
subdoddvatelov uloZenim pisomného zdvizku subdodavatefom plnit a dodriiavat
povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto bezpecnostnej zmluvy dodavatelovi, v primeranom
rozsahu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpecnostnej zmluvy. Dodavatel je povinny
zabezpelit, aby prevadzkovatel zdkladnej sluzby mohol vykonat audit v sulade
s ustanoveniami tejto bezpecnostnej zmluvy aj u tychto subdodavatelov. Dodavatel tak
nemusi postupovat, ak pred pripadnym zapojenim subdoddvatela na plneni hlavnej
zmluvy dodavatel poskytne prevadzkovatelovi zakladnej sluzby podrobné, pravdivé
a uplné informacie o rozsahu a povahe planovaného vyuzitia subdodavatela na plneni
hlavnej zmluvy s osobitnym dérazom na informécie o tom, nakolko pinenie poskytované
subdodavatefom suvisi s prevadzkou sieti ainformacnych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluzby, a prevadzkovatel zakladnej sluzby vzhladom na to, Ze planované vyuzitie
subdodavatela na plneni hlavnej zmluvy nesuvisi s prevadzkou sieti a informacnych
systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby, rozhodne, Ze uloZenie zavazkov tomuto
subdoddvatelovi podla tohto ustanovenia sa nevyzaduje; vtakom pripade dodavatel
daného subdoddavatela na plnenie hlavnej zmluvy, ktoré suvisi s prevadzkou sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby, vyuZit nesmie a pripadné
porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto bezpelnostnej
zmluvy.

Zakladné bezpeénostné poziadavky (aplikovatelné bez ohfadu na typ produktu) si:
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2.6

a) povinnost poskytnut Gplny a pravdivy zoznam vietkych komponentov pouZitych pri rieSeni
a implementacii vramci produktu na Urovni vyrobcov averzii abezodkladne ho
aktualizovat,

b) povinnost dodavat produkt vo vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov
podporovanych verziach,

c) povinnost vfas upozorfiovat prevddzkovatela bezpeénostnej sluzby na zistené
bezpelnostné (technické) zranitelnosti dodavaného produktu vratane vsetkych jeho
komponentov, ktoré dodavatel zistil sdm alebo o ktorych sa dozvedel,

d) povinnost pravidelne aktualizovat dodavany produkt na bezpelnostné zdplaty — bud
priamo dodavatelom alebo nepriamo prostrednictvom aktualizécii poskytovanych
vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov,

e} povinnost pravidelne aktualizovat navod na pouZivanie produktu z hladiska jeho
kybernetickej bezpecnosti,

f) povinnost bezodkladne upozornovat prevadzkovatela zékladnej sluZby na vSetky okolnosti
alebo zmeny vnim doddvanom produkte, ktoré méiu viest alebo by mohli viest
k bezpetnostnému incidentu (nespravna konfiguracia, neopravneny pristup alebo pokus
0 neopravneny pristup, zneuZitie pristupov opravnenou oscbou, chybajice bezpecnostné
zaplaty, vysledok scanu na technické zranitelnosti a pod.),

g) povinnost dodévat produkt v potrebnej a zabezpelenej konfigurécii.

Rozsirené bezpecnostné poZiadavky (s osobitnym vztahom k produktu a plneniu hlavnej
zmluvy) su poZiadavky pre OT prostredie vyplyvajuce z IEC 62443 a poziadavky pre IT
prostredie vyplyvajice z IEC I1SO 27001 a IEC ISO 27002; su sSpecifikované v bezpeénostnej
smernici prevadzkovatela zakladnej sluiby ,Technicky a bezpecnostny S$tandard IT/OT
systémov”. Rozsirené bezpecnostné poziadavky sa uplatiuji:

a) nadodavku alebo integrovanie IT/OT technolégii a ich komponentov,

b) naimplementdciu, zmeny, upgrade alebo inovacie pre OT (ICS/DCS} systémy,
¢) naimplementdciu, zmeny, upgrade alebo inovacie pre IT systémy a

d) na nové pripojenia a integracie pre IT alebo OT systémy.

Dodavatel je povinny preukazat prevadzkovatelovi zikladnej sluzby, do akej miery zabezpedil
produkt a jeho komponenty z pohladu zakladnych bezpecnostnych poZiadaviek a rozsirenych
bezpeénostnych poZiadaviek a Ze produkt a jeho komponenty, ako aj ich architektira, dizajn,
konfiguracia a prevadzka zohladiiuja a spliiaju zakladné bezpeénostné poziadavky a rozéirené
bezpe&nostné poZiadavky, poZiadavky dobrej praxe, ako i Standardy priemyselného odvetvia.

Pri uzatvoreni zmluvy dodévatel preukazuje prevadzkovatelovi zakladnej sluzby pripravenost
zabezpedit sulad s odsekom 2.5 tohto &lanku predloZenim minimdlne jedného alebo viacerych
nasledovnych dokumentov:

a) vSeobecného forméalneho vyhlasenia dodévatela o bezpecnosti produktu alebo
o bezpeénostnych  vlastnostiach  produktu (dovernost, integrita, dostupnost,
nepopieratelnost vykonanych aktivit) obsahujticeho zoznam vsetkych opatreni, ktoré boli
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b)

c)

pri produkte (komponente), jeho architektire, dizajne, konfigurécii a plédnovanej
prevadzke nasadené alebo brané do udvahy, vktorom budi uvedené aj akékolvek
vieobecne zname a overitelné postupy riadenia kvality a ziskané nezavislé potvrdenia
o aplikovanych postupoch,

vyhldsenia dodavatela o aplikovani vseobecne znamych zasad najlepSej praxe
zabezpecujicej bezpecnost produktu (napr. Standardy, checklisty alebo odporucania, ako
SU ISO/IEC 62443, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27019:2017, OWASP, CIS, PCI DSS, NIST SP
alebo dokumentacia k bezpeénému nasadzovaniu, konfiguracii alebo prevadzke od
vyrobcov jednotlivych komponentov produktu), vktorom treba vidy podrobnejsie
vysvetlit, ktora ¢ast tejto praxe a v akom rozsahu bola pre dany produkt aplikovana (napr.
pri odkazovani na certifikdciu podfa ISO/IEC 27001 je treba uviest, aky bol skutoény rozsah
certifikacie a ako tento suvisi s danym produktom; pri odkazovani na dokumentaciu od
vyrobcu niektorého z komponentov produktu napr. pri Oracle databaze treba spomenut
konkrétny dokument vyrobcu, podia ktorého dodavatel postupoval, napr. Oracle®
Database Security Guide 19¢, E96299-10; podobne, ak bol produkt posudeny z pohladu
napr. poziadaviek Standardu NIST SP 800-82 alebo ISO/IEC 27019:2017, dodavatel
poskytne zoznam vietkych bezpenostnych opatreni, ktoré boli posudzované),

vysledkov formalnej analyzy rizik, ktord méze vykonat sam dodavatel alebo akédkolvek
odborne spbsobild a nezdvislda osoba, pokial zanalyzy bude zrejmé, ktoré hrozby
relevantné z hladiska konkrétneho pouZivania produktu boli posudzované, akymi
opatreniami boli prislusné zranitelnosti minimalizované a aka znama metodika bola pri
tom pouZitad (OCTAVE, CORAS, CRAMM, EBIOS, COBRA, IRAM/ISF, RA2 atd.).

Pri plneni hlavnej zmluvy a nasadzovani produktu pred jeho uvedenim do prevadzky
a odovzdanim prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby dodavatel preukazuje prevadzkovatelovi
zakladnej sluzby salad s odsekom 2.5 tohto ¢lanku predloZzenim minimélne jedného alebo
viacerych nasledovnych dokumentov:

a)

vysledkov Standardizovanych testov technickych zranitelnosti ziskanych prostrednictvom
procesu identifikacie, kvantifikdcie a prioritizacie zranitelnosti v systéme a produkte
aplikovanim vhodnych testovacich nastrojov v roznej faze Zivotného cyklu produktu,
napriklad:

o vo faze vyvoja statickou analyzou zdrojového kédu (SAST — Static Application Security
Testing) nastrojmi ako Checkmarx, Kiuwan,

o vo faze testovania interaktivnou analyzou zdrojového kédu (IAST — Interactive
Application Security Testing) nastrojmi ako Seeker (Synopsis),

o vo faze prevadzky dynamickou analyzou zdrojového kdédu (DAST — Dynamic
Application Security Testing) nastrojmi ako Netsparker, Acunetix, AppScan, alebo
sietovymi scannermi ako nmap, OpenVAS, Nessus,

vratane predloZenia najnoviej dostupnej spravy o stave technickych zranitelnosti
produktu (napr. scan na technické zranitelnosti) a dokumentacie o sposobe nasadzovania
bezpecnostnych zaplat, pricom ak produkt vyuziva komponenty od inych vyrobcov, musi
sprava o technickych zranitefnostiach a dokumentacia o nasadzovani zéplat zahfiiat aj
tieto komponenty,

bezpetnostného auditu alebo penetracného testu vykonanych nezévislou tretou stranou,
pricom bezpecnostny audit musi byt zamerany na tie relevantné bezpec¢nostné vlastnosti,
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2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

ktoré by v podmienkach nasadenia produktu u prevddzkovatela zékladnej sluzby mali
minimalizovat bezpetnostné rizika ohrozujuce zdkladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej
sluzby, a z penetrainého testu musi byt zrejmé, ktoré bezpeénostné scendre alebo moiné
zlyhania boli overované a ktoré Specifické pripady neboli predmetom testu (napr. ziskanie
neopravneného pristupu, vykonanie aktivity pod identitou iného pouZivatela, zahladenie
stop po vykonanej operacii alebo znicenie kritickych dat),

c) vysledkov modelovania kybernetickych hrozieb, ktorym sa posudzuji mozné hrozby, pri
ktorych sa predpokladad velky aZ katastroficky dopad, s uvedenim zoznamu vietkych
mozZnosti zaloZenych na prileZitosti, motivacii alebo technickych prostriedkoch, ktoré ma
potencidlny Gtoénik k dispozicii (model umozriuje uréit profil ohrozenia systému z pohladu
utocnika).

Vysledky testov, auditov alebo modelovania podla odseku 2.7 tohto ¢&lanku sa musia
zameriavat na tie oblasti funkcionality a opatrenia, ktoré boli identifikované ako relevantné
pre dany produkt z pohladu zarucenia jeho kybernetickej bezpecnosti a dosiahnutia cielov
tejto bezpeénostnej zmluvy. Tieto vysledky su nasledne jednym z podkladov pre rozhodnutie
prevadzkovatela zdkladnej sluzby o akceptovani produktu a o jeho uvedeni do prevadzky.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby méZe akceptovat aj iné ddkazy predloZené dodavatelom,
ktoré potvrdzuju sulad s odsekom 2.5 tohto ¢lanku (Standardy priemyselného odvetvia SANS,
NIST, ISO standardy a pod.).

VSetky zdkladné bezpecnostné poZiadavky a rozsirené bezpecnostné pozZiadavky
prevadzkovatel zdkladnej sluzby overi vidy pri akceptacii produktu pred uvedenim do
prevadzky. Prevadzkovatel zékladnej sluzby ich méze overit aj kedykolvek priebeine, ndhodne
alebo pri kazdej vyznamnej zmene, napr. pri aktualizacii alebo upgrade na vysgiu alebo inak
rozsirenu verziu produktu.

Dodavatel je povinny pisomne informovat prevadzkovatela zdkladnej sluzby o kaZzdej zmene,
ktora ma vyznamny vplyv na opatrenia realizované dodavatelom.

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Pre Ucely tejto bezpeénostnej zmluvy sa za kyberneticky bezpecnostny incident povaZzuje
udalost, ktora redlne alebo potencidlne ohrozila alebo narusila dévernost, integritu alebo
dostupnost informacnych aktiv priamo alebo nepriamo suvisiacich s poskytovanim zékladnej
sluzby.

Dodavatel je povinny v ramci prevencie kybernetickych bezpecnostnych incidentov, ktoré by
mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na zakladni sluzbu prevadzkovatela zikladnej sluZby,
alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti a informaénych systémov
prevadzkovatela zékladnej sluzby, (dalej len ,incidenty):

a) zabezpedit viastnl kybernetickd bezpeénost, aby cez dodavateia nebolo mozné zasiahnut
siete a informacné systémy prevadzkovatela zékladnej sluzby,

b) wvytvarat azvySovat bezpelnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budu
podielat na plneni hlavnej zmluvy a tejto bezpeénostnej zmluvy alebo budd mat pristup
k informacidm prevadzkovatela zékladnej sluZby opisanym v ¢lanku 5 a €lanku 6 ods. 6.3
tejto bezpecnostnej zmluvy,
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3:6

37

3.8

c) sledovat vystrahy a varovania a dalsie informécie sliZiace na minimalizovanie, odvratenie
alebo napravu nasledkov incidentov vSeobecne,

d) sledovat hrozby dotykajlce sa dodavatela, ktoré by mohli mat potencialny nepriaznivy
vplyv na zakladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej siuzby,

e} predchadzat vzniku incidentov,

f) systematicky ziskavat (monitorovat a detegovat), sustredovat (evidovat), analyzovat
a vyhodnocovat informdcie o incidentoch,

g) prijimat od prevddzkovatela zdkladnej sluiby varovania pred incidentami a vykonavat
preventivne opatrenia potrebné na odvrétenie hrozieb, ktoré by mohli mat potencidlny
nepriaznivy vplyv na zakladnu sluzbu prevadzkovatela zakladnej sluiby,

h) zasielaf prevadzkovatelovi zakladnej sluzby véasné varovania pred incidentami, o ktorych
sa dozvie z vlastnej ¢innosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy alebo inak, a

i) spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby pri zabezpecovani kybernetickej
bezpecnosti sieti a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny pocas trvania tejto bezpeénostnej zmluvy mat technické, technologické
a persondlne vybavenie na Grovni potrebnej na riadne a v€asné plnenie tejto bezpeénostnej
zmluvy amat zavedené Ulohy, procesy, role atechnolégie v organizacnej, personainej
a technickej oblasti na drovni potrebnej na efektivne naplfianie cielov tejto bezpelnostnej
zmluvy.

Dodavatel je povinny dorudit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby Gplny zoznam zamestnancov
a pracovnych roli doddvatela a vietkych subdodévatelov, ktori sa budd podiefat na plneni
hlavne] zmluvy atejto bezpelnostnej zmluvy alebo budd mat pristup kinformaciam
prevadzkovatela zdkladnej sluzby opisanym v ¢lanku 5 a ¢lanku 6 ods. 6.3 tejto bezpeénostnej
zmluvy, ktory sa jeho doruéenim prevadzkovatelovi zédkladnej sluzby stane sucastou tejto
bezpecnostnej zmluvy ako priloha €. 1 k tejto bezpelnostnej zmluve.

Kazdd zmenu v persondlnom obsadeni v zozname podla odseku 3.4 tohto ¢lanku je dodavate!
povinny prevadzkovatelovi zédkladnej sluzby pisomne oznamit, pricom pre oznamovanie zmien
sa pouZiju ustanovenia hiavnej zmluvy o dorudovani.

Dodavatel je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podla tejto bezpefnostnej
zmluvy v bezpeénostnej dokumentdcii, ktord musi byt aktudlna amusi zodpovedat
aktudlnemu stavu; bezpeénostni dokumentdciu je na poziadanie povinny predloZit
prevadzkovatelovi zakladnej sluzby na nahliadnutie a zhotovenie képii.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat vSeobecné bezpetnostné opatrenia podla STN ISO/IEC
27002:2013 (Informaéné technolégie. Bezpecnostné metddy. Pravidld dobrej praxe riadenia
informacnej bezpecnosti) minimaine v rozsahu $pecifikovanom v bezpetnostnych smerniciach
prevadzkovatela zdkladnej stuzby.

Dodévatel je povinny prijat a dodrZiavat bezpednostné opatrenia v oblastiach podia § 20 ods. 3
pism. e) f), h}, j) a k) zdkona o kybernetickej bezpectnosti v rozsahu podla § 8, 10, 12, 14 a 15
vyhlddky Nérodného bezpeénostného dradu ¢&. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpeénostnych opatreni, obsah astruktira bezpecnostnej dokumentdacie a rozsah
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51

vSeobecnych bezpelnostnych opatreni, avrozsahu Specifikovanom v bezpetnostnych
smerniciach prevadzkovatela zékladnej sluzby.

REAKTIVITA PRI RIESEN{ INCIDENTOV

Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit kaidy incident prevadzkovatelovi zékladnej sluzby
sposobom uréenym prevadzkovatelom zakladnej sluZby vratane urdenia stupria jeho
zdvainosti, ktory identifikuje na zdklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategérie
incidentov. Ak do okamihu hladsenia incidentu nepominuli jeho Uéinky, dodévatel je povinny
odoslat nedplné hldsenie incidentu, v ktorom vyznaéi identifikdtor neukonéeného hlasenia,
a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informacéného systému toto hldsenie
doplni.

Dodavatel je povinny riesit incidenty najmd odozvou alebo inou reakciou na incident,
ohraniéenim incidentu a jeho dopadov, napravou nasledkov incidentu, asistenciou pri rieseni
incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcii na incident {dalej len ,reaktivne
opatrenie”). Pri rieSeni incidentov je dodavatel povinny na Ziadost prevadzkovatela zakladnej
sluzby spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluiby, Ndrodnym bezpe&nostnym
Uradom a Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky, pripadne dalsimi organmi
verejnej spravy a na tento Ucel im poskytnit potrebnt siéinnost a vietky informadcie ziskané
z vlastnej ¢innosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byt doleZité pre
rieenie incidentu.

Dodavatel je povinny v ase incidentu zabezpedit dbkaz alebo ddkazny prostriedok tak, aby
mohol byt pouZity v trestnom konani, a poskytnidt ho prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby.

Doddavatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby skutolnosti, Ze v stvislosti
s incidentom mohlo déjst k spachaniu trestného cinu.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit a preukazat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby
vykonanie reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je doddvatel na vyzvu prevadzkovatela zakladnej sluzby v uréenej lehote
povinny predlozit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby navrh opatreni na zabranenie dal3ieho
pokradovania, Sirenia a opakovaného vyskytu incidentu (dalej len , bezpecnostné opatrenie”)
na schvalenie. Ak dodavatel nenavrhne ochranné opatrenie v urcenej lehote, alebo ak je
navrhované ochranné opatrenie zjavne neulspesné, je dodavatel povinny spolupracovat
s prevadzkovatelom zakladnej sluzby na jeho névrhu.

Po schvdleni bezpelnostného opatrenia prevadzkovatelom zakladnej sluiby je dodavatel
povinny ochranné opatrenie bez zbytoéného odkladu vykonat.

Po vykonani bezpecnostného opatrenia dodavatelom je dodévatel povinny preverit jeho
ucinnost.

MLEANLIVOST

Dodavatel je povinny zachovavat ml¢anlivost o skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s plnenim hlavnej zmluvy a tejto bezpecnostnej zmluvy, ktoré nie st verejne zname a ktoré by
mohli ulahéit kyberneticky Gtok alebo viest ku kybernetickému incidentu (najma informécie
o IT/OT architektlire, pouzivanych systémoch, ich dodavateloch a verzidch, o topolégii sieti,
o konfiguraciach a pod.). Rovnako je dodavatel povinny zachovévat micanlivost o reaktivnych
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5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

opatreniach a bezpeénostnych opatreniach, ako aj o opatreniach a bezpecCnostnych
smerniciach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

V pripade pochybnosti o tom, ¢i sa jedna o informécie podla odseku 5.1 tohto ¢lanku, plati pre
dodévatela pravidlo, Ze sa jedna o informacie, o ktorych je dodavatel povinny zachovéavat
micanlivost.

Povinnost zachovavat mléanlivost podla tohto ¢élanku trva aj po skonéeni tejto bezpednostnej
zmluvy.

Vynimky z povinnosti zachovavat micanlivost podla tohto ¢&lanku upravuje zdkon
o kybernetickej bezpecnosti.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby v rovnakom rozsahu dodrZiavali povinnost mi¢anlivosti
jeho zamestnanci, subdoddvatelia a ich zamestnanci, a to aj po zaniku ich pracovnopravneho
vztahu alebo obchodného vztahu.

Po ukonéeni tejto bezpelnostnej zmluvy je dodavatel povinny vratit alebo previest na
prevadzkovatela zdkladnej sluzby vsetky informacie, ku ktorym mal pocas trvania tejto
bezpecnostnej zmluvy pristup, resp. tieto podla pokynu prevadzkovatela zakladnej sluzby
znicit.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podla tejto bezpetnostnej zmluvy v stlade so zdkonom
o kybernetickej bezpecnosti ajeho vykonadvacimi predpismi vratane vSeobecnych
bezpelnostnych opatreni, bezpeénostnych Standardov, znalostnych standardov v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikacnych kritérii pre jednotlivé kategdrie kybernetickych
bezpecnostnych incidentov, dalej operaénymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa
v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickm bezpecnostnym
incidentom a zasadami rieSenia kybernetickych bezpecnostnych incidentov, ktoré vydava
Narodny bezpeénostny urad v oblasti kybernetickej bezpeénosti.

Dodévatel je dalej povinny plnit povinnosti podla tejto bezpe&nostnej zmluvy v stlade so
sektorovymi bezpecCnostnymi opatreniami, ktoré vyddva Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky v spolupraci s Narodnym bezpecnostnym Uradom.

Dodavatel je povinny spracovavat informacie, ktoré by mohli mat vplyv na zékladna sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti
a informacnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluzby tak, aby nebola narusena ich
doévernost, autentickost a integrita.

Dodavatel je povinny mat umiestnent svoju dokumentéciu, informaéné systémy a ostatné
informacno-komunikacné technologie, ktoré sa tykaju plnenia povinnosti podla tejto
bezpetnostnej zmluvy, v zabezpecenom priestore tak, aby nebola narusend ich dévernost,
autentickost a integrita.

Dodavatel je povinny dokumentovat svoju ¢innost podla tejto bezpeénostnej zmluvy (vratane
evidovania incidentov a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) ana Ziadost
prevadzkovatefa zakladnej sluzby mu predlozit uvedeni dokumentaciu na nahliadnutie
a zhotovenie kopit.

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podla tejto bezpecnostnej zmluvy bezodkladne.
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AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je opridvneny vykonat u dodévatela audit zamerany na
overenie plnenia povinnosti dodavatela podla tejto bezpecnostnej zmluvy a efektivnosti ich
plnenia, najmé na overenie technického, technologického a personalneho vybavenia
doddavatela na plnenie dloh, ako aj nastavenie procesov, roli a technoldgii v organizacnej,
personédlnej a technickej oblasti u dodavatela pre plnenie cielov tejto bezpecnostnej zmiuvy.

Pripadné nedostatky zistené auditom je dodavatel povinny odstranit bez zbytoéného odkladu,
najneskor vsak v lehote 60 kalendarnych dni.

Prevddzkovatel zdkladnej sluzby moZe audit udodavatela realizovaf sam alebo
prostrednictvom tretej osoby; v takom pripade prava a povinnosti prevadzkovatela zakladnej
sluZby pri vykone auditu realizuje prevadzkovatelom zékladnej sluZby poverena tretia osoba.

Dodavatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatelom zakladnej sluzby
a spristupnit mu svoje priestory, dokumentéciu a technické a technologické vybavenie, ktoré
suvisia s plnenim Uloh podla tejto bezpecnostnej zmluvy.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je v ramci auditu opravneny klast otdzky zamestnancom
doddvatela, ktori sa podielaji na plneni Gloh podla tejto bezpeénostnej zmluvy.

V ramci auditu je dodavatel povinny preukdzat prevadzkovatelovi zékladnej sluzby sulad
s touto bezpednostnou zmluvou, najma preukazat svoju pripravenost plnit Glohy podla tejto
bezpe&nostnej zmluvy, aktudlne a vysoké bezpeénostné povedomie svojich zamestnancov,
zavdzok a poucenie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich zamestnancov o povinnosti
micanlivosti podla tejto bezpecCnostnej zmluvy a aktudlnost svojej bezpeénostnej
dokumentécie.

Prevadzkovatel zadkladnej sluzby je povinny ozndmit doddvatelovi najmenej tri pracovné dni
vopred svoj zamer realizovat u dodédvatela audit.

Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevadzkovatelom zakladnej sluzby nezbavuje
doddvatela zodpovednosti za plnenie povinnosti doddvatela vyplyvajlcich 7z tejto
bezpecnostnej zmluvy.

Ak dodavatel neumoini vykonanie auditu, ma sa za to, Ze neplni Ulohy podia tejto
bezpeénostnej zmluvy.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny zachovavat mi¢anlivost o okolnostiach, o ktorych
sa dozvie pri vykone auditu a ktoré nie st verejne zndme. Ustanovenia ¢lanku 5 ods. 5.3 a 5.4
tejto bezpelnostnej zmluvy platia rovnako a ustanovenie ¢lanku 5 ods. 5.5 tejto bezpeénostnej
zmluvy plati primerane.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO a zabezpecenie avybavenie priestorov
dodavatela na bezpelny vykon auditu zodpoveda v pinom rozsahu avyluéne dodévatel.
Dodavatel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov prevédzkovatela zdkladnej
sluzby alebo iné nim poverené osoby vykonavajlce audit o nebezpecenstvich a ohrozeniach,
ktoré sa pri vykone auditu v priestoroch dodavatela m6zu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal dodévatel na
zaistenie BOZP a PO, oopatreniach apostupe v pripade poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru,
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10.1

zachrannych prac a evakuacie, a preukdzatelne ich poudit o pokynoch na zaistenie BOZP a PO
platnych pre priestory dodavatela.

ZODPOVEDNOST DODAVATELA

Dodavatel berie na vedomie, Ze neplnenie jeho povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy
ohrozuje pinenie ciefov tejto bezpecnostnej zmluvy, pricom za dosledky incidentov, ktoré by
sa pri riadnom a v€asnom plneni povinnosti doddvatela podia tejto bezpecnostnej zmluvy
neprejavili, alebo by sa prejavili v mensej intenzite, zodpoveda prevadzkovatelovi zakladnej
sluzby v plnom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

Za kaidé porusenie povinnosti dodavatela vyplyvajlcej z tejto bezpecnostnej zmluvy moze
prevadzkovatel zakladnej sluzby poZadovat od dodavatela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody a nahradu $kody moéze
prevadzkovatel zakladnej sluzby pozadovat v plnej vyske bez ohfadu na uUhradu zmluvnej
pokuty.

Dodavatel je povinny odstranit pripadné poruSenie svojej povinnosti vyplyvajice z tejto
bezpecnostnej zmluvy bezodkladne, najneskdr vsak do troch (3) dni od dorucenia vyzvy
prevadzkovatela zdkladnej sluzby, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak, pricom
porusenie tohto ustanovenia bude povaZované za podstatné porusenie tejto bezpecnostnej
zmluvy.

V pripade, ak v dosledku porudenia povinnosti dodavatela vyplyvajlcej z tejto bezpecnostnej
zmluvy vznikne prevadzkovatelovi zakladnej sluzby povinnost hradit poplatky, pokuty alebo
iné periainé sankcie uplatnené orgdnmi verejnej spravy voci prevadzkovatelovi zakladnej
sluzby, bude dodavatel povinny ich nahradit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby ako $kodu.

KONTAKTNE OSOBY PRE OBLAST KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Dodavatel je povinny komunikovat pri plneni povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmliuvy
s prevadzkovatefom zakladnej sluzby spésobom uréenym prevadzkovatefom zakladnej sluzby,
pricom dodavatel musi mat vytvorené podmienky umoZiiujice chraneny prenos informacii.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby urcuje nasledovnu kontaktni osobu pre komunikéciu
s doddvatelom pre oblast kybernetickej bezpeénosti:
tel.- , e-mail:

Dodavatel uréuje nasledovni kontaktni osobu pre komunikaciu s prevadzkovatelom
zékladnej sluzby pre oblast kybernetickej bezpe¢nosti: )
tel. , e-mail:

Kontaktné osoby podla odsekov 9.2 alebo 9.3 tohto ¢lanku mozZe prislusna zmluvna strana
zmenit, ak oznami novid kontaktnd oscbu druhej zmluvnej strane v pisomnej forme. Pre
oznamovanie novej kontaktnej osoby sa pouZiju ustanovenia hlavnej zmluvy o dorucovani.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato bezpefnostnd zmluva sa uzatvara na dobu urcitl pocas trvania hlavnej zmluvy.
Prevadzkovatel zdkladnej sluiby je oprévneny od tejto bezpetnostnej zmluvy odstipit
v pripadoch, ak dodéavatel porusuje svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto bezpecnostnej zmluvy.
Odstipenie od tejto bezpecnostnej zmluvy sa musi urobit pisomne, inak sa na neho
neprihliada. Pre dorufovanie odstipenia od tejto bezpecnostnej zmluvy sa pouiiji
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ustanovenia hlavnej zmluvy o dorucovani. ZruSenie tejto bezpecnostnej zmluvy sa netyka tych
ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo ich vyslovné znenie, maju trvat aj po
zruseni tejto bezpeclnostnej zmluvy, a zdvdzkov na nahradu skody spOsobenej porusenim
povinnosti podla tejto bezpecnostnej zmluvy.

Po ukonceni tejto bezpecnostnej zmluvy je dodavatel povinny udelit, poskytnut, previest alebo
postupit na prevadzkovatela zékladnej sluzby vSetky licencie, préva alebo sthlasy potrebné na
zabezpecenie kontinuity prevadzkovania zdkladnej sluzby prevadzkovatefom zdkladnej sluzby,
ktoré musia byt u¢inné najmenej po dobu piatich rokov po ukonéeni tejto bezpeénostnej
zmluvy.

Tato bezpecnostna zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normém. Prdvne vztahy neupravené touto bezpecnostnou zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. vzneni neskorSich predpisov
a stvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky maju vylucnd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto bezpeénostnej zmluvy. V pripade, ak dodavatelom bude zahrani¢na osoba,
zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne prislusnym siidom bude sud, v obvode ktorého m4 sidlo
prevadzkovatel zakladnej sluzby.

Tato bezpectnostnd zmluva sa modze menit alebo ukonéit dohodou zmluvnych stran iba
v pisomnej forme.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto bezpeénostnej zmluvy, bude neplatnou
len tato Cast.

Tato bezpecnostnd zmluva tvori Gpind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajacu sa
predmetnej zalezZitosti. Podpisom tejto bezpecnostnej zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce
pfsomné a ustne dohody suvisiace s predmetom tejto bezpecnostnej zmluvy a Ziadna
zo zmluvnych strdn sa nemoZe dovoldvat zvlastnych vtejto bezpecnostnej zmluve
neuvedenych Ustnych dojednani a dohod.

Tato bezpecnostna zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednej pre kazdd zmluvnu
stranu.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze prevadzkovatel zakladnej sluzby je v zmysle & 2 ods. 3
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto
mobze byt tito bezpeénostnd zmluva v zmysle § 5a zdkona o slobode informacii v spojeni
s §47a Obdianskeho zakonnika ¢€.40/1964 Zb. vzneni neskorsich predpisov povinne
zverejnovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tcinnost tejto bezpecnostnej zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienena jej
zverejnenim v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato bezpecnostnd zmluva nadobulda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a uéinnost dnom nasledujicim po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv.

Neoddelitelnu sidéast tejto bezpecnostnej zmluvy tvori jej priloha ¢. 1 — zoznam pracovnych
roli dodavatela (podla ¢lanku 3 ods. 3.4 tejto bezpecnostnej zmluvy).
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10.13  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
nicim obmedzend, Ze tito bezpefnostnu zmluvu neuzavreli ani vtiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah tejto bezpeénostnej zmluvy dékladne preéitali a Ze tento
im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnt, vaznu a spolo¢nu vélu, a na znak sthlasu
ju podpisuju.

11 pecpist] DocuSigned by:
Za prevadzkovatela zakladnej sluzby: Za dodavatela:

V Bratislave diia y Bratislave diia 2.12.2022

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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Priloha ¢. 1 -~ Zoznam pracovnych roli dodavatela

Zamestnavatel (dodavatel
Meno zamestnanca Pracovna rola alebo subdodavatel)
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Obstaravatel: MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sutaz: Riadiaci system hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin

Cestné vyhlasenie o sposobilosti realizovat predmet zakazky

Za uchadzaca firmu Honeywell HPS s.r.0. vyhlasujem, Ze firma Honeywell HPS s.r.o. so svojimi
subdodavatelmi je spdsobila zrealizovat predmet zakazky, ktory je podrobne vymedzeny vo
vzore zmluvy za podmienok realizacie predmetu zakazky. Predpoklada sa ale, ze Obstaravatel
odovzda pracovisko a potrebné technické zazemie uchadzacovi najneskér podla
harmonogramu v ponuke a teda do 2.5.2023.

V Bratislave dna 2.12.2022 DocuSigned by:

Honeywell HPS s.r.o. "
Mlynské nivy 71, Bratislava '
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2-Dec-2022

MH Teplarensky holding, a.s.
Pan

Turbinova 3

831 04 Bratislava
Slovenska republika

Vec: MH Teplarensky holding, a.s.
Ponuka Honeywell ¢islo: O-468981_R0O

»Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin”

Vazena pani Lumtzer

posielame Vam technicki ponuku na HW, SW a potrebné prace k Uspésnej vymene riadiacich
systémov hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin podia podkladov obdrzanych od
spolognosti MH Teplarensky holding, a.s. pre verejnu sutaz ¢. VS MAT 3 pre predmet zakazky
,Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin®.

S pozdravom,

Peter I18tvan
Senior Account Manager

Honeywell Process Solutions
Email: ~ —

Tato nabidka obsahuje a diivérné informace ve vlastnictvi spolec¢nosti Honeywell a nesmi byt zpfistupnéna zadné treti strané
bez vyslovného pisemného souhlasu spole¢nosti Honeywell. Informace obsazené v této nabidce jsou pfedmétem jakékoli
aplikovatelné dohody o ochrané davérnych informaci nebo dohody o nezpfistupnéni informaci mezi spole¢nosti Honeywell a
spolecnosti které je tato nabidka uréena ("Pfijemce”). Akceptovanim pfijeti této nabidky, Pfijemce bere na védomi, Ze tato
nabidka je davérnou informaci spole¢nosti Honeywell, s vyjimkou informaci obsaZenych v nabidce, které byly plvodné
poskytnuty pFijemci. Pfijemce musi zachdzet s touto nabidkou jako s divérnymi informacemi a to ve stejném standardu, v
jakém zachazi se svymi vlastnimi divérnymi informacemi.
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' Tato nabidka obsahuje duvérné informace spole¢nosti Honeywell a nesmi byt sdéleny Zadné tieti strané
bez vyslovného pisemného souhlasu spoleénosti Honeywell. Na informace obsaZené v tomto navrhu se
vztahuji jakékoli platné dohody o migenlivosti nebo mi€enlivosti mezi spole€nosti Honeywell a stranou, které
je tato nabidka uréena (dale jen ,pfijemce”). Pfijetim tohoto navrhu pFijlemce potvrzuje, Ze tento navrh je
davérnou informaci spole¢nosti Honeywell, s vyjimkou informaci obsaZenych v nabidce, které dfive
pfijemce obdrzel. Pfijemce musi tento ndvrh povaZovat za divérny podle stejnych standardd, jako ma
davérné své viastni informace. Pfi pfipravé této nabidky spolecnost Honeywell vychazela z informaci
poskytnutych pfijemcem. Spole¢nost Honeywell se zfika odpovédnosti za veSkeré ztraty nebo Skody
zplisobené nepiesnostmi v informacich poskytnutych pfijemcem. Je-li zakazka zadana na zékladé tohoto
navrhu, mohou jakékoli Upravy rozsahu takové smiouvy pozadované v disledku nespravnych nebo
neuplnych informaci poskytnutych pfijemcem vést k tpravam harmonogramu smlouvy nebo ceny.
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1. Rozsah dodavaného diela

Tato ponuka je pripravena na zaklade podkladov obdrzanych od spolo¢nosti MH Teplarensky
holding, a.s. pre verejnu sutaz ¢. VS MAT 3 pre predmet zakazky ,Riadiaci systém hlavnych
technologickych zariadeni v zavode Martin®.

Pre spinenie odstavca zadania ,Rozsah poZadovaného rieSenia (body 1. az 6.)" na drovni L1 bude
vyuzity osvedCeny pri prevadzke kotlov K6 a K7 existujici DCS C300 s 10 kartami pre kotol K6, K7
a EN, ktory je takmer kompletne nevyuzivany.

Zhotovitel vSak garantuje pozadovanui zaruénu dobu a v pripade nefunk&nosti akejkolvek ¢asti Ci
komponentu tieto nahradi bez zmeny ceny a bez Casovej zadrze.

VSetky uvedené pocty 10 ako aj relé a medzisvoriek vratane ich vzajomného prekablovania su
v tejto ponuke uvedené s 15 % rezervou oproti po¢tom 10, uvedenym v zadani, takze st v sulade
s poziadavkou, uvedenou v zadani na pozadovany pocet rezerv.

1.1 Polozky odstavca zadania ,,épecifikécie 10

Pre spinenie odstavca zadania ,Specifikacie 10* ponuka zahffia nasledujuce &asti:

Ako RS kotla K4 na biomasu bude vyuzity premiestneny existujuci rozvadzac¢ s red. CF9, red.
C300, dopinenym red. Fiber Optic Extender (FOE) a bude do neho namontovanych z existujucich
16 Al kariet, 2 AO kariet, 19 DI kariet a 8 DO kariet a budd vyuZzité taktiez existujice Marshalling
rozvadzace so 473 Dl a 184 DO relé, ako aj medzisvorky smerom do ,pola®“ a MCC pre 244 Al,
32 AO, 584 Dl a 237 DO.

Pre Stiepkové hospodarstvo bude dodany novy jednostranny rozvadzac (postaveny namiesto
existujiceho systémového rozvadzaca) s red. FOE bude do neho namontovanych z existujucich
2 Al kariet, 2 AO kariet, 6 DI kariet a 2 DO kariet a bude vyuZity taktieZ existujici jednostranny
Marshalling rozvadza¢ so 166 DI a 184 DO relé, ako aj medzisvorkami smerom do ,pola“ a MCC
pre 28 Al, 19 AO, 166 Dl a 37 DO.

Komunikacie s PLC pre Denox, s AMS, a s PLC pre elektroodlu¢ovaé budl zabezpelené
pomocou protokolu Modbus TCP s pripojenim Ethernet liniek k FTE switchom. Ethernet linky nie
st zahrnuté do ponuky. Z vyssie uvedenych komponentov DCS C300 budd dodané ako nové len
2 red. FOE. Opticky kabel prepojenia medzi rozvadzatom pre K4 a rozvéadzaCom pre Stiepkové
hospodarstvo nie je zahrnuty do ponuky.

Pre RS obehovych Cerpadiel a VS 4. etapa a nahrady systémov Modin a Diamo 4. etapa bude
vyuzity existujuci rozvadzac s red. CF9, red. C300, red. FOE a doplnenym novymi 3 red. Fiber
Optic Extender (FOE) a bude do neho namontovanych z existujtcich 10 Al kariet, 2 AO kariet, 9
DI kariet a 4 DO kariet a taktiez v sUlade so zadanim bude vyuzity existujuci Marshalling
rozvadzaé so 159 DI a 95 DO relé a medzisvorkami (teraz sluzi pre Modin a Diamo) a bude
dodany aj novy Marshalling rozvadzac pre 108 DI a 36 DO relé a medzisvorkami pre 151 Al, 19
AQ, 108 DI a 36 DO.



Honeywell

Pre integraciu ovladania napdgjacich Cerpadiel a napajacich nadrzi do RS bude dodany novy
jednostranny rozvadzac s red. FOE bude do neho namontovanych z existujucich 2 Al kariet, 1
AO karta, 3 DI kariet a 2 DO kariet a bude dodany novy jednostranny Marshalling rozvadzac s 82
Dl a 49 DO relé vratane medzisvoriek. Opticky kabel prepojenia medzi rozvadzatom pre RS
obehovych cCerpadiel, VS, nahrady systémov Modin a Diamo 4. etapa arozvadzalom pre
integraciu ovladania napajacich ¢erpadiel a napajacich nadrzi do RS nie je zahrnuty do ponuky.

RS obehovych Cerpadiel 3. etapa je realizovany v existujicom rozvadzaci s red. FOE a bude do
neho namontovanych z existujlicich 4 Al kariet, 1 AO karta, 2 DI kariet a 1 DO karta vratane relé
a medzisvoriek v sulade so zadanim. Do tohto rozvadzaCa budu dopinena integracia RS
odplynenia (ET200SP), t.z. Ze bude namontovanych z existujucich 2 Al kariet, 1 AO karta, 3 DI
kariet a 1 DO karta vratane novych 92 Dl a 17 DO relé a medzisvoriek pre 25 Al, 5 AO, 92 Dl a 17
DO. Bude vyuZity aj existujuci opticky kabel prepojenia medzi rozvadzacom pre RS obehovych
Cerpadiel, VS, nahrady systémov Modin a Diamo 4. etapa a rozvadzatom RS obehovych
Cerpadiel 3. etapa.

Pre VS 2. etapa bude vyuZity premiestneny existujuci rozvadza¢ doplneny novym red. Fiber Optic
Extender (FOE) a bude do neho namontovanych z existujucich 1 Al karta, 1 AO karta, 2 DI kariet
a 1 DO karta vratane novych 54 DI a 30 DO relé a medzisvoriek pre 23 Al, 4 AO, 54 DI a 30 DO.
Opticky kabel prepojenia medzi rozvadzatom pre RS obehovych cerpadiel, VS, nahrady
systémov Modin a Diamo 4. etapa a rozvadzacom pre VS 2. etapa nie je zahrnuty do ponuky.

Pre nadhradu RS vzduchového chladi¢a (ABB AC500) bude vyuzity premiestneny existujuci
rozvadzaé doplneny novym red. Fiber Optic Extender (FOE) a bude do neho namontovanych z
existujucich 2 Al kariet, 1 AO karta, 2 DI kariet a 1 DO karta vratane novych 44 Dl a 21 DO relé a
medzisvoriek pre 22 Al, 5 AO, 44 Dl a 21 DO. Opticky kabel prepojenia medzi rozvadzaom pre
RS obehovych ¢erpadiel, VS, nahrady systémov Modin a Diamo 4. etapa a rozvadzadom pre
nahradu RS vzduchového chladi¢a (ABB AC500) nie je zahrnuty do ponuky.

Uvedené rieSenie spifna vSetky pozadované technické parametre a poziadavky, uvedené
v odstavci zadania ,PoZiadavky na riadiaci systém* ako aj ,Dodavka nahradnych dielov prvého
vybavenia®“. Sucast'ou ponuky je aj prislusna montaz vyssie uvedenych Casti drovne L1. Rozpis
dodavanych novych poloZiek urovne L1 je uvedeny v tabulke ,Supis poloZiek RS".

Pre bilanény a informaény systém bude vyuzity osved&eny existujici systém PHD, ktory spifia
pozadované v zadani parametre, pricom bude vykonany jeho HW aj SW upgrade na najnovsiu
aktuainu uroven R323 pre server, 1000 tagov a 2 klientov. Zaroven zostane zachované jeho
integracia so systémom Experion PKS. Taktiez bude dodany firewall pre bezpe&né prepojenie na
LAN MTAS.

Na tento firewall bude pripojeny aj PHD server, ¢im bude zabezpefena pozadovana cyber
bezpeénost na urovni L2, nakolko vSetky ostatné PC na urovni L2 tvoria komunitu v ramci
uzavretej FTE siete a budu zabezpec&ené proti zdsahom cez USB porty a pod.

Okrem toho je aj uroven L1 oddelena od urovne L2 pomocou firewallov red. CF9, integrovanych
v ramci DCS C300.
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Na urovni L2 bude vykonany SW upgrade existujucej licencie Experion PKS na najnovsiu aktuainu
uroven R520 vratane OPC UA server (existujica komunikacia s nadradenym riadiacim
systémom) a existujlceho zalohovacieho systému Electronic Backup Restore (EBR) so sietovym
uloziskom v rozsahu a v stlade s odstavcom zadania ,Konfiguracia RS".

Budu vymenené vSetky PC, pricom nové PC budl vo vyhotoveni do racku a budd namontovane
do existujuceho PC rozvadzada s existujucim KVM switchom, pricom operatorské stanice budu
mat vzdialené pripojenie monitorov ako aj existujucich operatorskych klavesnic pomocou
Ltenkého klienta“.

TaktieZz budd vymenené existujlice FTE switche za 2 nové pary FTE switchov ako aj existujuce
monitory za nové monitory pre vietky PC.

Pre pripojenie vdetkych PC a CF9 (firewall) k FTE switchom budud vyuzité v maximalinej miere
existujuce FTE kable, pre pripojenie red. CF9 v premiestnenom rozvadzaci RS kotla K4 budt
dodané nové FTE kable.

Sucastou ponuky je aj prislusna montaz vyssie uvedenych €asti trovne L2. Rozpis dodavanych
novych poloZiek Urovne L2 je uvedeny v tabulke ,Supis poloZiek RS".

1.2  Supis poloziek RS

Model # Model Popis Pocet
PHD Server, 1000 Tags, 2

Clients Process Historian Database SW Upgrade to R323 1
EDR-GS02 Industrial VPN server with a firewall/NAT all-in-one secure router 1
MZ-NWSTR6 NETWORK STORAGE DELL R350XE STD 1
MZ-PCSV65 SERVER HW DELL R740XL STD 2U RACK 2
EP-COAS16 WINDOWS 2016 SERVER STANDARD COA 2
CF-CTDO0O01 Ship Crate-PC-RD-NPK-48x48x36 2
MZ-PCSV65 SERVER HW DELL R740XL STD 2U RACK 1
EP-COAS16 WINDOWS 2016 SERVER STANDARD COA 1
CF-CTD001 Ship Crate-PC-RD-NPK-48x48x36 1
MZ-PCWS93 WKS PC DELL T5820XL RAID1 TOWER 5
EP-COAW10 Windows 10 COA 5
CF-CTDOO1 Ship Crate-PC-RD-NPK-48x48x36 5
MZ-SQLCL4 Microsoft SQL Client Access License 7
TP-THNCL6-100 BTC12 THIN CLIENT UTC OS 3
TP-FPW271 FLAT PANEL, 27.1INCH 10
S1-920L.N4 SWITCH,CISC0O9200L,NON ROUTE,24PORT 2
MZ-PCWS93 WKS PC DELL T5820XL RAID1 TOWER 2
EP-COAW10 Windows 10 COA 2
CF-CTDO001 Ship Crate-PC-RD-NPK-48x48x36 2
MZ-SQLCL4 Microsoft SQL Client Access License 2
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TP-THNCL6-100 BTC12 THIN CLIENT UTC OS

TP-FPW271 FLAT PANEL, 27.1INCH 4
SI-920LN4 SWITCH,CISCO9200L,NON ROUTE,24PORT

EP-UPANRX EXPERION PKS UPGRADE UNIT TO R520 619
CC-SDRX01 MOXA Fibre Optic converter, Main Assembl 12
ICF1150I-SSCT-HPSC TRANSCEIVER ICF-11501-S-SC-T (HPS-C) 12
CC-SDRX01 MOXA Fibre Optic converter, Main Assembi 4
ICF11501-SSCT-HPSC TRANSCEIVER ICF-11501-S-SC-T (HPS-C) 4
CU-PWPR20 Phoenix Contact Redundant 20A

1.3  Sdapis poloziek MaR

Obsahuji veSkeré snimace a pfevodniky dle poptavkové dokumentace, tj. prostfedky pro méfeni
technologickych veli€in a regulace (mnoZstvi, tlak, teplota, ...).

Pfedbézna specifikace dodavek MaR je nasledujici:

NAME

TYP Popis

DN50

Polozka &.6 — dodavka nového prietokomera

FLAUO01-50 | Pratok ultrazvukovym méficem DN50

Polozka ¢.7 — dodavka nového snimaca otacok

S4 2xDO

Indukéni snimac otacek s OUT 4..20 +

— radarovy

PoloZzka €.15 — dodavka nového snimaéa hladiny

LLAROA Hladina tekutiny radrem

DN100

Polozka &.18 — dodavka nového prietokomera | FLAUOQ1-

100 Pritok ultrazvukovym méficem DN100

| DN80

PoloZzka &.25 — dodavka nového prietokomera

FLAUO01-80 | Prdtok ultrazvukovym meéficem DN8O

Kde:

Oznaceni

FLAUG1-50  Pritok ultrazvukovym méFicem DN5O

-BP Magneticky pritokomér
Kabel

Analogovy modul

FLAUO1-80  Pritok ultrazvukovym méfi€ern DNSO

-BP Magneticky priatokomér
Kabel

Analogovy modul

FLAUQ1-100 Priatok ultrazvukovym méFitem DN100

-BP Magneticky pritokomér

w Y
o 2 2
o e i
= 8
v
Landis-Gyr UH50-A65C-SK00-£00-BO0-0B
Landis-Gyr 5m
Landis-Gyr WZU-AM
Landis-Gyr UHS50-A74C-SK0O-E00-NAQ
Landis-Gyr S5m
Landis-Gyr WZU-AM
Landis-Gyr UH50-A83C-SK00-E00-B00-0B

-

Pocet okruht




Honeywell

Kabel Landis-Gyr S5m
Anaiogovy modul Landis-Gyr WZU-AM
LLARO1 Hiadina tekutiny radrem 1
Micropilot FMR10-1009/0
Radarovy hladinometr do 8m Endress+Hauser (FMR10-AAQBMWDEWFE2)

Indukéni snimaé otacek s OUT 4..20 +

54 2xD0O 1
Indukéni snimaé TURCK
Vyhodnocovaci relé TURCK

Spojovaci material (Srouby), protipfiruby a tésnéni pro pfirubové spoje méficich prvka
montovanych do potrubi (napf. méfici clona) nebo jako bypassova méfeni (napf. snimace
hladiny), jiny drobny montazni material a montazni nafadi nebo montazni pfipravky nejsou
soucasti nabidky.

1.4  Sluzby
Vedeni projektu

Vedouci projektu je uréen zhotovitelem a je zodpovédny za provedeni projektu od okamziku pfijeti
zakazky do provedeni akceptadniho testu a pfedani projektu. Ridi &innost realiza&niho tymu.
Jedna se zejména o Cinnosti:

. je sty€nou osobou mezi zakaznikem a zhotovitelem pro v8echny technické a obchodni
otazky

. fidi vS8echny &innosti spojené s pracemi na projektu

. provadi dohled nad dodavkami a rozpo&tem projektu

. vede projekt od nabidky az po odevzdani do zkuSebnihc provozu a FeSeni pfipadnych

nedodélkd, reklamaci
. koordinuje veskeré Cinnosti v priibéhu celého cyklu realizace projektu
Zodpovida za:

. technickou Uroven projektu

. technickou realizaci projekiu

. dodrzeni rozpodtu projektu

. spokojenost zakaznika

. dodrzeni schvaleného harmonogramu projektu

Dokumentace (Projekty)

DPS - Dokumentace pro provadéni stavby

Predpokladame zhotoveni dokumentace ve stupni DPS (Dokumentace pro provadéni stavby) pro
MaR (instrumentace) a ASR (Fidici systém). Tato dokumentace je podklad pro provedeni stavby.
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Realiza¢ni dokumentace bude zpracovana pomoci specializovanych CAD program{l na PC a
bude zaclenéna do stavajici dokumentace pro ostatni technologie.

Obsahuje:

. technickou zpravu

. specifikaci

. navrh paneld, skfini, rozvodnic a stojanu
. vnéjsi spoje

. pfehledové schéma kabelaze

. situaéni schémata

. kabelovy seznam

Dokumentace bude zhotovena na zakladé pfedané dokumentace a bude obsahovat dotéené a
nové casti.

Nepiepokladame zhotoveni kompletné nové dokumentace méficich a signalovych okruha.
Pocet vyhotoveni:

4 v jazyce Ceském na papife

Pro vypracovani realizacni dokumentace pfepokladame predani podkladd v rozsahu:

Polni instrumentace (MaR)
Seznam okruh, ktery obsahuje nasledujici informace:

. kodové oznaceni (napf.: KKS)

. nazev okruhu

. funkce okruhu — napf.: mistni, kontrolni (pokud tato informace neni v kédovém znacenf)
. méfené medium v¢. max. Ta P

. mé&feny rozsah

. rozmér potrubi u snimacd umisténych na/v potrubi.

. u méfeni mnozstvi — material potrubi

. uréeni dodavatelé odbérového mista a dodavatele snimace.

. definice dodavatelského rozhrani na strané technologie a na strané systému.

. umisténi odbérového mista v prostoru.

Elektro spotfebice
Seznam spotiebicl, ktery obsahuje nasledujici informace:

. kddové oznaceni (napf.: KKS)

. nazev spotrebice

. funkce spotrebice (pokud tato informace neni v kédovém znaceni)

. zpusob ovladani spotfebice a jeho signalova vybava — napf.: mistni, kontrolni (pokud tato

informace neni v kédovém znaceni)
. napéti a vykon
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. definice dodavatelského rozhrani na strané technologie a na strané systému a/nebo
rozvodny.

. umisténi spotfebife mista v prostoru.

ASR

. funk&ni popis véetné technologickych blokovacich podminek

. pocet, typ a dimenzovani komunikaénich linek pro komunikaci na prostfedky mimo rozsah

dodavky zhotovitele

DSPS (SKP) — Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Slouzi pro zachyceni stavu stavby. Je realiza¢ni dokumentaci opravenou po montazi a zkouskach
Obsahuje:

. technickou zpravu
. specifikaci

. situa¢ni schémata
. kabelovy seznam
. databaze signali

Pocet vyhotoveni:

1 v jazyce Ceském na papife s opravami tuzkou®
2 v jazyce ¢eském na papire

1 v elektronické podobé ve formatu PDF.

Dokumentace kvality

Obsahuje:

. Materialoveé certifikaty pro dodavané zbozi u kterého je to pozadovano
. Prohladeni o shodé (Declaration of conformity) pro dodavané zbozi

. Kalibraéni protokoly pro dodavané zbozi u kterého je to pozadovano

Aplikacny software — programovanie (riadenie a vizualizacia)

Obsahuje:

. Analyza podkladov, vytvorenie DDS, dokumentacia SW

. Reverz inZiniering dotknutych existujucich RS

. Konfiguracia databazy dotknutych existujlcich V/V polozZiek

. Konfiguracia databazy dotknutych existujucich komunikacnych poloZiek
. Grafické displeje.dotknutych ¢asti v HTML formate

. Konfiguracia dotknutych regulaénych, ovladacich a blokovacich obvodov

Dodavka skfini, Demontaz a Montaz
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Montaz vedkerych technickych prostfedk(, které jsou pfedmétem dodavky. Montaz bude
respektovat specifické pozadavky provozovatele dle jeho zvyklosti.

V ramci nabidky pfedpokladame elektrickou montaz nasledujicich komponentu:
Pro nové snimace

PoloZka €.6 —novy prietokomer DN50

PoloZka &.7 —novy snima¢ otacok

Polozka €.15 —hovy snima¢ hladiny — radarovy

Polozka €.18 —novy prietokomer DN100

Polozka ¢.25 —novy prietokomer DN80

Pro Ridici systém kotle (RS) na biomasu a souvisejicich technologii:

- Odpojeni stavajicich signalovych kabell a demontaz systémovych skifini METSO
- Premisténi a pfezbrojeni stavajici 2-stranné skiiné RS C300

- Pfipojeni do stavajicich skfini MC-relé a mezisvorek

- Dodavka nové 1-stranné skiiné RS 10 pro oblast §tépky

- Pfipojeni do stavajici skfiné MC-relé a mezisvorek pro oblast §tépky

Pro Integraci ovladani napéjecich ¢erpadel a napajecich nadrzi do fidiciho systému — nahrada
plvodniho RS:

- Dodavka, montaz a zapojeni nové kabeladze véetné dopinéni kabelové trasy v délce cca
10m

- Dodavka nové 1-stranné skiiné RS 1O
- Dodavka nové 1-stranné skiiné MC-relé

Pro Ridici systém ob&hovych derpadel HK 3. etapa a RS odplynéni — integrace ovladani do
nového RS 3. etapa

- PFemisténi a pfezbrojeni stavajici 2-stranné skfiné RS 10 a MC- relé a mezisvorky

Pro Ridici systém ob&hovych &erpadel a VS 4. etapa a Nahrada systémut Diamo a Modin 4. etapa
- pfipojeni do RS

- Dodavka 3 ks vybavenych sdruzovacich krabic

- Dodavka nové kabelaze

- DoplInéni cca 501m kabelové trasy

- Pfemisténi a pfezbrojeni stavajici 2-stranné skiiné RS C300

- Dodavka nové 2-stranné skfiné MC — relé a mezisvorky

Pro Nahrada ¢asti pavodniho autonomniho RS vzduchového chladi¢e — integrace oviadani do
nového RS.

- Premisténi a pfezbrojeni stavajici 2-stranné skfiné RS 10+MC
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Pro Ridici systém VS 2. Etapa
- Premisténi a pfezbrojeni stavajici 2-stranné skiiné RS |0+MC

Soucasti dodavky montéaze je realizaéni dokumentace s vyzna¢enim zmén provedenych béhem
montaze a oziveni v jednom provedeni.

Uvedeni do provozu, Individualni a komplexni vyzkouseni

Uvedeni do provozu, Individualni a komplexni vyzkou$eni provadi zhotovitel za spoluprace s
vedoucim zkouSek celé stavby.

Cilem zkousek je proverit:

. spravnost montaze

. spravnost dil€ich funkci zafizeni bez médii

V pfipadé Uspésného provedeni je ukonéen protokolem o pfedani a prevzeti dila.

Skolenia

. Skolenie systémovych inZinierov a Gdrzby v rozsahu dodaného RS v Skoliacom stredisku
v slovenskom jazyku, resp. v eskom jazyku

2 Skolenie obsluhy in-situ v slovenskom jazyku, resp. v &eskom jazyku

Likvidace odpadu

Neni pfedmétem nabidky.

Protokol o uréeni vnéjsich vlivi

Neni pfedmétem nabidky.

Revize zafizeni

Nabizejici zajisti provedeni vychozi revize elektrického zafizeni die CSN 33 1500 v rozsahu
dodavky nabizejiciho.

Pravidelné a Mimoradné revize elektrického zafizeni dle CSN 33 1500 nebo jiné revize a odborné

prohlidky (napf. zdvihacich zafizeni, plynovych zafizeni, tlakovych nadob, hasicich pfistrojl, atd.)
nejsou v rozsahu nabidky.

Souhrnna (celkova) zprava o revizi elektrického zafizeni neni pfedmétem nabidky.

Kabely, kabelové trasy



Honeywell

V réamci nabidky pfepokladame dodavku kabeldZe, ktera je uvedena vySe.

Rozsah dodavek kabell odpovida poZzadavkim z dokumentu ,Priloha A — Opis diela” (soubor
“zadanie tendra technicke.pdf* strany 38 az 46)

Kabelové vyvodky

Pro instrumenty v dodavce Autel budou dodané kabelové vyvodky.
U kabell pro zapojeni cizich dodavek nepredpokladame dodavku kabelovych vyvodek.

1.5 Dodavky a sluzby které nejsou obsahem nabidky

Nasledujici dodavky a sluzby nejsou obsahem nabidky:

. mechanickd montdZz instrumentace mimo dodavku instrumentaci specifikovanou v
nabidce

. klapy, ventily, akéni ¢leny (soucéasti technologie)

. revize a posouzen/ stavu stavajici kabelaze a pohonu

. klimatizace, vétrani, silnoproudy rozvod v mistnostech, osvétleni

» konstrukce a vybaveni hlavnich kabelovych tras (napf. kabelové mosty) pro preklenuti
vzdalenosti vétsi neZ 3m.

. podpulrné konstrukce pro uchyceni sdruzovacich skfinek, pfistroju nebo kabelovych tras
. zabezpeceni leSeni pro montaz nad 190 cm

. Skoleni Udrzby u vyrobce méfici techniky

. zabezpeceni zvedacich mechanismu na stavbé

. protipoZarni signalizace a ochrana, protipoZarni pfepazky

8 detailni technologické know-how a zakladni procesni inZenyring

. nabytek a jiné vybaveni mistnosti operatora

. ochrana pfed Gcinky blesku a pfepéti

. provozni média a energie pro najeti a zkuSebni provoz

. koordinator BOZP

. projekt znaleni (napf. KKS) a certifikat KKS

. navrh a dodavky komunikacnich linek

1.6  Smluvni zavazky objednatele pro MaR

Zhotovitel poZaduje na budoucim objednateli zabezpecéeni nasledujicich ¢innosti, podkladovych
materidl( a zafizeni (nejsou zahrnuty v cené nabidky):

. zajisténi koordinace PS a SO, které nejsou pfedmétem nabidky

2 zajisténi dokumentace souborného feseni stavby (Basic Design)
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. zajisténi technické privodni dokumentace pro snimade a pfevodniky dodavané s
technologii vGetné oznaceni pfistroje, technického popisu, rozmérového nacrtku, pfipojeni na
proces a elektrického pfipojeni

. zajisténi dokumentace rozmisténi snimacu a pfevodnikd v procesu véetné oznaceni

. zajisténi seznamu nastavenych hodnot snimaéu (instrument set point list)

. predani planu zkousek technologie

. zabezpeceni uzamykatelné mistnosti pro kanceldf na stavbé vybavenych zakladnim
nabytkem

. zabezpecCeni Saten a socialniho zafizeni na stavbé pro zhotovitele

. skladovaci prostory pro pfechodné uskladnéni dodavek montazniho materialu o ploge 2
m2.

. zabezpedeni stavenisté

. zabezpeceni spoluliCasti pracovnikll Udrzby MaR zakaznika v pribéhu zaskolovani a
zkouSek na stavbé

. povoleni vjezdu a vstupu pracovnik( zhotovitele do objektu

. stavebné dokonceny prostor pro uchyceni dodavanych rozvadéci

. zajisténi energetickych medii pro montazni pracovniky

. zajisténi dostatecného prostoru pro vedeni kabelovych tras s minimalnim poctem ohyb(.

Pozadavky na strojné technologické profese

V provoznich souborech ocelovych konstrukci nutno zabezpedit bezpe&né pfistupy ke kazdému
snimadi pro udrzbu. Jednéa se zejména o pfistupoveé Zebfiky a ploSiny a provozni lavky pro oblast:

. méreni teploty a tlaku

. véechna méfeni prutoku a mnozstvi

. méfeni hladiny v zasobnikach a na primarnich a koncovych chladicich
. odbéroveé sondy pro analyzy

. servomotory

1.7  Protiplnenie objednavatela pre RS

e VSeobecne kompletna dokumentécia skutoéného stavu dotknutych existujicich RS v
sulade s odstavcom zadania ,Rozsah poZadovaného riesenia (body 1. az 6.)"

¢ Databaza dotknutych existujdcich V/V poloziek RS, minimalne s menami poloZiek,
popisom, inZinierskymi jednotkami, rozsahmi, alarmami, popisom stavovych signalov —
log0, log1.

 Databdza dotknutych existujucich komunikaénych poloziek PLC a AMS, minimalne s
menami polozZiek, popisom, adresaciou, inZinierskymi jednotkami, rozsahmi, alarmami,
popisom stavovych signalov — log0, log1.

e Dotknuté existujuce graficke displeje.
* Popis dotknutych existujucich regulacnych, oviadacich a blokovacich obvodov.
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« Prirucky operatora pre kazdu z dotknutych existujicich RS v sulade s odstavcom
zadania ,Rozsah pozadovaného rieSenia (body 1. az 6.)"



