

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-280 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-12 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,69	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-15 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,78	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-17 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,42	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-18 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,36	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-18 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,32	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-23 -a -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,48	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-23 -d -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,88	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-23 -j -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,14	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-4 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,64	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-7 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,92	14	ROZDR-PP
		BRANICA	12-21-3-15-7 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	14	ROZDR-PP
	CP	BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,17	116	CP-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,37	116	CP-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,59	116	CP-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,81	116	CP-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	116	CP-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,67	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-125 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-125 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-13 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,26	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-17 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,27	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-17 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,21	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-3 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-3 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-3 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,31	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-3 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	116	CP-W
		BRANICA	12-21-3-15-7 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,59	116	CP-W
	CW	BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	112	CW-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	112	CW-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,86	112	CW-W
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,16	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-10 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-15 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,21	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-16 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,57	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-21 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-21 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,26	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-4 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-4 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-6 -s -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-6 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	112	CW-W
		BRANICA	12-21-3-15-7 -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	112	CW-W
	MA-PORZ	BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,22	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,84	19	WPOD-N
		BUKOWIEC	12-21-1-01-310 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,48	19	WPOD-N
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -01	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		BRANICA	12-21-3-15-3 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,70	19	WPOD-N
	NAT-WPG	BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	20,13	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	24,06	67	WYK-PASCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	7,20	67	WYK-PASCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,06	68	WYK-PA5CZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-280 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,13	67	WYK-PASCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	20,67	70	WYK-POGCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,73	70	WYK-POGCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,13	70	WYK-POGCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,47	70	WYK-POGCZ
		BRANICA	12-21-3-15-12 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-12 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	4,60	70	WYK-POGCZ
		BRANICA	12-21-3-15-15 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-15 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	18,53	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-17 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-17 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,47	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-18 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-18 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	15,73	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-18 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-18 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	15,47	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-23 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	3,20	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-23 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	12,53	67	WYK-PASCZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -j -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-23 -j -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,60	70	WYK-POGCZ
		BRANICA	12-21-3-15-4 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-4 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	17,60	70	WYK-POGCZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-7 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	12,80	70	WYK-POGCZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-7 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,33	71	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,34	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,66	70	WYK-POGCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,33	70	WYK-POGCZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,35	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,30	95	SADZ WIEL
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BRANICA	12-21-3-15-125 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-125 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,20	95	SADZ WIEL
		BRANICA	12-21-3-15-125 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,94	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,94	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,94	95	SADZ WIEL
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,94	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,25	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,98	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,93	95	SADZ WIEL
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,25	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,68	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,68	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	29,18	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,68	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,30	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	33,00	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,30	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,80	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,90	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	29,90	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,80	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,05	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,29	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	26,29	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,05	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,95	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,86	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,91	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	16,80	94.01	SADZ-MECH
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,01	95	SADZ WIEL
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,95	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	103	DOW-SADZ
	PIEL	BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-276 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-281 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-282 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,98	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-292 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,00	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	107	KOSZ UA
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,49	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,83	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-248A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-248A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-248A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-248A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,79	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	10,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250B -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	15,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	30,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-258 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-258 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-258 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRANICA	12-21-3-15-125 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-125 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		BRANICA	12-21-3-15-126 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		BRANICA	12-21-3-15-13 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,15	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-14 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-1A -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-20 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,39	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-21 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-22 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,05	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-22 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,30	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-23 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-3 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-3 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-3 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	107	KOSZ UA
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,44	109	KOSZ UC
		BRANICA	12-21-3-15-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,25	109	KOSZ UC
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
		BRANICA	12-21-3-15-7 -r -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
	POPR	BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,42	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-273 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,30	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,18	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-289 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	BUKOWIEC	12-21-1-01-290 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-290 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-290 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,24	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-290 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-290 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,34	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-301 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,41	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,41	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,74	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,74	96	SADZ POP
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-308 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,12	96	SADZ POP
		BRANICA	12-21-3-15-1A -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,75	96	SADZ POP
		BRANICA	12-21-3-15-22 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		BRANICA	12-21-3-15-3 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
	POPR-NAT	BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,89	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,89	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,33	68	WYK-PA5CZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,51	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,69	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,69	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,33	68	WYK-PA5CZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,51	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,79	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,85	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85	95	SADZ WIEL
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-274 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,79	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50	58	PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZS	BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	19,13	146	K GRODZEŃ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	39,87	146	K GRODZEŃ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00	144	WYK-SLUPI
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -c -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00	143	WYK-SLUPPL
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,43	146	K GRODZEŃ
		BRANICA	12-21-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	34,05	146	K GRODZEŃ
		BRANICA	12-21-3-15- - -	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPPL
	O-KONTRU	BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	19,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,50	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,50	389	GODZ MH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	55,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		BRANICA	12-21-3-15- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	19,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	154,00	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-PASYS	BUKOWIEC	12-21-1-01-279 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,28	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-280 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,12	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-280 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,69	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,07	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,17	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-14 -k -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRANICA	12-21-3-15-14 -k -99	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
		BRANICA	12-21-3-15-23A -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15-8 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	384	GODZ RH8
	P-PORZ	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,66	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-271 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,67	163	PPOŻ-PORZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,42	163	PPOŻ-PORZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	47,90	384	GODZ RH8
		BRANICA	12-21-3-15-14 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15-3 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15-8 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15-8 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		BRANICA	12-21-3-15-8 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IB	BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	IIBU	BRANICA	12-21-3-15-3 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	715,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-3 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	715,00	2	CWD-D
	IIIAU	BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-310 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-310 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	PM	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
	PR	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00	2	CWD-D
	PTW	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	TPP	BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-267 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-271 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-271 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-297 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-297 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-297 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-297 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-14 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-15 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRANICA	12-21-3-15-19 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-22 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-22 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-3 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-3 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-5 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-6 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-6 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-6 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		BRANICA	12-21-3-15-6 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		BRANICA	12-21-3-15-8 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-8 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
	TWP	BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-286 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-298 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		BRANICA	12-21-3-15-11 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-11 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		BRANICA	12-21-3-15-23A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		BRANICA	12-21-3-15-23A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-23A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	ZADRZEW	BUKOWIEC	12-21-1-01-282 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-282 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-283 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-283 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BRANICA	12-21-3-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,00	388	GODZ RH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01-283 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01-283 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	388	GODZ RH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL	BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-BOBRY	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	80,00	423	TRANSPORT
	O-GRODZN	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	600,00	423	TRANSPORT
		OBRĘB	12-21-1- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	500,00	423	TRANSPORT
	O-POZ	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	100,00	423	TRANSPORT
	O-PROGNG	N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	300,00	423	TRANSPORT
	O-SMIECI	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	1 800,00	423	TRANSPORT
	O-ZGRYZC	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	100,00	423	TRANSPORT
OCHRP	P-BAZA	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	150,00	423	TRANSPORT
	P-INNE	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	100,00	423	TRANSPORT
	P-PROGNOZ	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	150,00	423	TRANSPORT
	OP-DOKARM	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	150,00	423	TRANSPORT
UTRZ	UT-MIEEDU	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	40,00	423	TRANSPORT
	UT-OBEDUK	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	80,00	423	TRANSPORT
		ZAMRZA	12-21-2-14- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	100,00	423	TRANSPORT
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -f -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		LISIKĄT	12-21-2-11-99 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		PIENKOWO	12-21-2-12-210 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -b -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-PROEDU	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	TRANSPORT	Transport	-----	H	100,00	423	TRANSPORT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	StŁ-POZ	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,75	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,16	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-321 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,35	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,13	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,55	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,76	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,40	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,85	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,56	14	ROZDR-PP
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,00	14	ROZDR-PP
	CP	JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,05	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,05	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,28	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,56	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,02	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-330 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-330 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-338A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	116	CP-W
		LNIANEK	12-21-1-04-174 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97	116	CP-W
		LNIANEK	12-21-1-04-313 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,73	116	CP-W
	CW	JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,07	116	CP-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,75	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-320 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,16	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,16	112	CW-W
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	112	CW-W
		LNIANEK	12-21-1-04-174 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,93	112	CW-W
		LNIANEK	12-21-1-04-196 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	112	CW-W
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	112	CW-W
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,41	112	CW-W
	MA-PORZ	JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,52	19	WPOD-N
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,79	19	WPOD-N
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-337 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	19	WPOD-N
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,71	19	WPOD-N
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,78	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,75	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	19	WPOD-N
	NAT-WPG	JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,27	67	WYK-PASCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,47	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,06	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,65	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,66	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-197 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,79	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -f -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	3,13	70	WYK-POGCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,60	52	WYK-TAL60
	ODN-GLEB	LNIANEK	12-21-1-04-209 -g -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	24,31	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,79	67	WYK-PASCZ
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -k -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,38	67	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,10	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,07	70	WYK-POGCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,55	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,26	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,81	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	20,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	19,80	94.01	SADZ-MECH
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,01	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,55	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,78	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,56	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	15,40	94.01	SADZ-MECH
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,16	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,78	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,80	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,20	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	18,80	94.01	SADZ-MECH
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,80	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	11,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,30	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	11,07	70	WYK-POGCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,13	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,13	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	27,00	94.01	SADZ-MECH
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,13	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,13	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,08	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	8,40	94.01	SADZ-MECH
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,68	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,60	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,14	70	WYK-POGCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,40	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	10,00	70	WYK-POGCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	66	KOP-ROW
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,60	95	SADZ WIEL
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,14	70	WYK-POGCZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,30	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	250	DOŁ-2L
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,28	95	SADZ WIEL
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,30	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,10	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,56	250	DOŁ-2L
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	23,66	95	SADZ WIEL
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,10	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,56	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,80	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,24	250	DOŁ-2L
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	15,04	95	SADZ WIEL
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,80	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,20	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,82	250	DOŁ-2L
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	17,02	95	SADZ WIEL
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
	PIEL	JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	108	KOSZ UB
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-329 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-332 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-333 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-333 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-335 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-338 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-338A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-130 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-139 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48	109	KOSZ UC
		LNIANEK	12-21-1-04-142 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,50	109	KOSZ UC
		LNIANEK	12-21-1-04-142 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-163 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-163 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-164 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-173 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-174 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		LNIANEK	12-21-1-04-176 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-178 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		LNIANEK	12-21-1-04-180 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		LNIANEK	12-21-1-04-200 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-200 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-208 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-208 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-208 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		LNIANEK	12-21-1-04-313 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-249 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-249 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-249 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,00	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-249 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-249 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-249 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-249 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-259 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	9,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-259 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-259 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,00	109	KOSZ UC
	POPR	LNIANEK	12-21-1-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
	POPR-WPG	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZS	JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,72	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	9,85	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,16	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,93	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-338 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,94	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-338 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,56	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,96	146	K GRODZEŃ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,93	146	K GRODZEŃ
		LNIANEK	12-21-1-04-142 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,40	146	K GRODZEŃ
		LNIANEK	12-21-1-04-142 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	51,20	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,00	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	13,00	386	GODZ RU8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	6,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	0,80	122	ZAB-RYS
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-330 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,68	122	ZAB-RYS
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-335 -f -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,80	122	ZAB-RYS
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -k -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,43	122	ZAB-RYS
		LNIANEK	12-21-1-04-174 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	4,28	122	ZAB-RYS
		LNIANEK	12-21-1-04-313 -i -00	ZAB-OSŁPR	Przekł. osłonek na inne okółki	1	TSZT	2,08	124.01	ZAB-OSŁPR
OCHRP	P-INFO	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,22	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,11	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,24	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,24	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,38	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	163	PPOŻ-PORZ
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,66	384	GODZ RH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-324 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,99	163	PPOŻ-PORZ
		LNIANEK	12-21-1-04-140 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,34	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-177 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-177 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,10	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,12	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-207A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-313 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-313 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,48	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,20	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,34	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04-142 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04-142 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	105,00	157	CZYSZ-BUD
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-337 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-337 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	1	CWD-P
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-349 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIA	LNIANEK	12-21-1-04-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	625,00	2	CWD-D
	IIIAU	JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00	1	CWD-P
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-347 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00	1	CWD-P
	PM	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	70,00	4	PODWOZ-DK
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	PR	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
	PTP	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	PTW	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	TPP	JANIAGÓRA	12-21-1-02-317 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-317 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-319 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-320 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-320 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-320 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-320 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-321 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-321 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-325 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-346 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	JANIAGÓRA	12-21-1-02-348 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-133 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -h -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -h -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -h -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-136 -h -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-137 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-140 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-140 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-140 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-140 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-161 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LNIANEK	12-21-1-04-161 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-194 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-194 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-194 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-194 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-195 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-195 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-197 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-197 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-203 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-203 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LNIANEK	12-21-1-04-207 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-207 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-224 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-224 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-312 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TWP	JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		JANIAGÓRA	12-21-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LNIANEK	12-21-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	St.-POZ	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,02	14	ROZDR-PP
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-105 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,75	14	ROZDR-PP
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,70	14	ROZDR-PP
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,16	14	ROZDR-PP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-113 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	14	ROZDR-PP
	CP	SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,27	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,63	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,62	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-89 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	116	CP-W
	CW	SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	116	CP-W
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-103 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	112	CW-W
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-18 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	112	CW-W
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-18 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	112	CW-W
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-18 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	112	CW-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,64	112	CW-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-62 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	112	CW-W
		SARNÓWEK	12-21-1-07-62 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	112	CW-W
	MA-PORZ	SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	112	CW-W
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,02	19	WPOD-N
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-105 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,75	19	WPOD-N
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,10	19	WPOD-N
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,70	19	WPOD-N
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,16	19	WPOD-N
		SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,22	19	WPOD-N
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,06	19	WPOD-N
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,38	19	WPOD-N
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -j -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,15	19	WPOD-N
	NAT-WPG	SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,40	19	WPOD-N
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,84	19	WPOD-N
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-103 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,81	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,47	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,79	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-18 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,27	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-18 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,65	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,41	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-33 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,21	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	24,33	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-81 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,35	67	WYK-PASCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-83 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,21	67	WYK-PASCZ
ODN-GLEB		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,07	67	WYK-PASCZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,87	67	WYK-PASCZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -j -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,00	67	WYK-PASCZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-113 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-113 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,67	70	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	22,94	70	WYK-POGCZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,87	70	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-19 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l.liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	250	DOŁ-2L
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-19 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,78	95	SADZ WIEL
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-19 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,01	70	WYK-POGCZ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-19 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,31	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,16	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,52	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,47	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,31	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,16	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,40	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,04	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,40	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,54	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,40	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,80	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,80	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,70	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,98	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,78	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,70	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,98	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,70	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,98	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,70	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	66	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,70	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,70	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,56	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,16	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,50	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,56	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,56	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,90	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,91	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,89	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	32,81	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,90	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,91	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,45	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,31	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	66	KOP-ROW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,21	95	SADZ WIEL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,45	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
	PBD-WPG	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,86	67	WYK-PASCZ
	PIEL	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,59	109	KOSZ UC
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-31 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-37 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,69	109	KOSZ UC
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	107	KOSZ UA
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-55 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,67	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,01	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,44	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,72	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,26	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-6 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-72 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-89 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	107	KOSZ UA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-89 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-89 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	107	KOSZ UA
		KLONIA	12-21-2-08-228 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	10,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-233 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-233 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-233 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-235 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	10,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-235 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-235 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-235 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	10,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	10,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-244 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
	POPR	SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,80	51	WYK-TAL40
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,80	51	WYK-TAL40
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-67 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-BOBRY	SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -a -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,40	126	ZAB SIAT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,96	146	K GRODZEŃ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,26	146	K GRODZEŃ
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	17,39	146	K GRODZEŃ
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	26,08	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-50 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,50	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	9,00	136	SZUK-OWA2
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	11,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	26,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	SARNÓWEK	12-21-1-07-23 -f -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	4,60	122	ZAB-RYS
OCHRP	P-INFO	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	SARNÓWEK	12-21-1-07-111 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-111 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-111 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-111 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-111 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-112 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-113 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-14 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-21 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-21 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-21 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-22 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-22 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,20	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-22 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-22 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-41 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-42 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,88	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-42 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-43 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-43 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	SARNÓWEK	12-21-1-07-44 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-44 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-44 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-45 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,10	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-68 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-68 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-68 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-69 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-88 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-88 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-89 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-90 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-90 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-90 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-90 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		SARNÓWEK	12-21-1-07-7 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-46 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	IIIB	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-104 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
	PM	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
	PR	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	PTP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	369,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	PTW	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
	TPP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-102 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-27 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-27 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-27 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-27 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-39 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-59 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-59 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-61 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	154,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	154,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	81,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	81,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-75 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	347,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	347,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-49 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-4 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-64 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-66 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-7 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-7 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-88 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-88 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	TWP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-25 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	385	GODZ PILA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	385	GODZ PILA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		SARNÓWEK	12-21-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	Stł-POZ	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	LUBIEWICE	12-21-1-05-122 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,71	14	ROZDR-PP
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,49	14	ROZDR-PP
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,03	14	ROZDR-PP
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,34	14	ROZDR-PP
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,07	14	ROZDR-PP
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,23	14	ROZDR-PP
		RYKOWISKO	12-21-1-06-232 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,75	14	ROZDR-PP
	CP	LUBIEWICE	12-21-1-05-114 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,17	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-117 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,23	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,86	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-126 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,53	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-128 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,63	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-146 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-146 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,35	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,16	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,74	116	CP-W
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,47	116	CP-W
		RYKOWISKO	12-21-1-06-254 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	116	CP-W
	CW	RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,47	112	CW-W
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,40	112	CW-W
	MA-PORZ	LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -b -02	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,52	19	WPOD-N
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,23	19	WPOD-N
		RYKOWISKO	12-21-1-06-232 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,75	19	WPOD-N
	NAT-WPG	RYKOWISKO	12-21-1-06-212 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,66	67	WYK-PASCZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -o -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,59	67	WYK-PASCZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -hx -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,33	67	WYK-PASCZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,66	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	LUBIEWICE	12-21-1-05-122 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,06	67	WYK-PASCZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -c -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	23,26	70	WYK-POGCZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz 60x60	1	TSZT	0,60	52	WYK-TAL60
		RYKOWISKO	12-21-1-06-244 -g -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,46	70	WYK-POGCZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -f -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,93	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	66	KOP-ROW
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,90	95	SADZ WIEL
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,40	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,57	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,22	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	66	KOP-ROW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,40	94	SADZ 1R
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,82	95	SADZ WIEL
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,40	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,57	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,04	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,54	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,00	94	SADZ 1R
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,54	95	SADZ WIEL
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,04	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,50	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,61	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,11	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00	66	KOP-ROW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,50	94	SADZ 1R
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,61	95	SADZ WIEL
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,50	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,61	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,30	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,73	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,13	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,30	94	SADZ 1R
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,83	95	SADZ WIEL
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,30	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,73	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,60	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,20	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	66	KOP-ROW
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,60	94	SADZ 1R
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,50	95	SADZ WIEL
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,60	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	7,18	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,68	95	SADZ WIEL
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,18	103	DOW-SADZ
	PIEL	LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,50	108	KOSZ UB
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -I -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LUBIEWICE	12-21-1-05-186 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		RYKOWISKO	12-21-1-06-244 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,41	107	KOSZ UA
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		RYKOWISKO	12-21-1-06-315 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	107	KOSZ UA
		KLONIA	12-21-2-08-230 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-230 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-230 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-230 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,20	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-230 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-234 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	12,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-237 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	10,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-237 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	7,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-237 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	15,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-240 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	20,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-240 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-240 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-240 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	12,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-240 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,40	109	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	17,63	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	29,39	146	K GRODZEŃ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-253 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-253 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,60	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -l -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -l -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -l -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-95A -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGND	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RYJF	Kontrola utrzymanie pułapek	1	H	1,00	131.01	PUL-RYJF
	O-PROGNS	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00	136	SZUK-OWA2
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	96,00	384	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	131	PUL-RYJ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-BAZA	LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	LUBIEWICE	12-21-1-05-114 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-114 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,07	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-116 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,44	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-146 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,60	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-147 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,12	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,78	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	164	ODN-PASC
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,74	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,39	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,94	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	164	ODN-PASC
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,68	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,18	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-211 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-212 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,86	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-212 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,66	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-212 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,38	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,99	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-227 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,34	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-228 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,22	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-228 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,18	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-228 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	164	ODN-PASC
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,44	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,12	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-239 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,62	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-242 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,32	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,14	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-249 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-250 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,90	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-250 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,86	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-251 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,18	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-251 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,58	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-256 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,28	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-257 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-261 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-261 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,98	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	RYKOWISKO	12-21-1-06-261 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,80	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,84	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,04	384	GODZ RH8
	P-PORZ	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,64	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,08	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -02	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16	163	PPOŻ-PORZ
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	98,52	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	1,00	165	DOZ DOG
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	137,00	157	CZYSZ-BUD
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
	OP-POZ	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
	OP-REZERW	RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,35	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	14,70	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,27	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-210 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,34	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-211 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,08	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06-211 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,36	388	GODZ RH23
POZ	CP-P	LUBIEWICE	12-21-1-05-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-254 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-254 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
	IIIA	RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
	PM	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	20,00	5	PODWOZ-DA
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00	4	PODWOZ-DK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	26,00	389	GODZ MH8
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
	PR	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	2	CWD-D
	PTP	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	217,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	217,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	600,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	600,00	2	CWD-D
	PTW	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
	TPN	LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	242,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	242,00	2	CWD-D
	TPP	LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	561,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	561,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	93,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	93,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	118,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	118,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	173,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	173,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-129A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	612,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	612,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	358,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	358,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	214,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	214,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-158 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-158 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-159 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	401,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	401,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-96 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-214 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-214 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	747,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	747,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-221 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-234 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-240 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	934,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	934,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	578,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	578,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-265 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-314 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
	TWP	LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -x -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-151 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	LUBIEWICE	12-21-1-05-183 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-94A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-94A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	385	GODZ PILA
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-235 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-236 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-316 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -w -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 -w -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELD	LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,10	115	FORM-ZAD
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -f -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,10	115	FORM-ZAD
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ZAD	Z-PIELD	LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,90	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,70	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,36	14	ROZDR-PP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,65	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,93	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,37	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-194 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,01	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,83	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,75	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,11	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,48	14	ROZDR-PP
		PIENKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP
	CP	KLONIA	12-21-2-08-228 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,11	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-229 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-235 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,49	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-243 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-244 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	7,07	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250A -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-250A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250A -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-250A -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250B -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250B -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	116	CP-W
		KLONIA	12-21-2-08-250B -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-250B -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,46	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-252 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,55	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,39	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	116	CP-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-185 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-185 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,25	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-194 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,30	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,57	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,03	116	CP-W
		PIENKOWO	12-21-2-12-215 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,01	116	CP-W
	CW	KLONIA	12-21-2-08-242 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-242 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,82	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-248 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-248 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	112	CW-W
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,72	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,03	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,95	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,73	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,20	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-167 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,05	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-167 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,35	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,37	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,42	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,78	112	CW-W
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,40	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,67	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,13	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,07	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-210 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,70	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,84	112	CW-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	116	CP-W
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	112	CW-W
	MA-PORZ	LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,12	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,36	19	WPOD-N
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,44	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,07	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,93	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,37	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -i -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,01	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,83	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,75	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -02	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,37	19	WPOD-N
	NAT-WPG	LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,40	67	WYK-PASCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	12,85	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	2,46	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,05	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,85	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	19,31	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,32	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	KLONIA	12-21-2-08- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,66	70	WYK-POGCZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,67	67	WYK-PASCZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,00	70	WYK-POGCZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,00	67	WYK-PASCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,05	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,80	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,66	70	WYK-POGCZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,52	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,20	95	SADZ WIEL
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,13	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,87	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	14,00	66	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,00	95	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,13	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,87	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,97	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,27	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	12,00	66	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,22	95	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,97	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,66	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,91	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,86	95	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,66	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,13	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,11	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,29	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	14,00	66	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,24	95	SADZ WIEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,13	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,11	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,85	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,85	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	66	KOP-ROW
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	31,85	94.01	SADZ-MECH
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,85	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,45	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,61	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	16,61	94.01	SADZ-MECH
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,45	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,35	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,97	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,97	95	SADZ WIEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,35	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,40	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,24	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,64	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	24,64	95	SADZ WIEL
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,40	103	DOW-SADZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,24	103	DOW-SADZ
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-246 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-246 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-246 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-246 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-246 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-247 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-247 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-247 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	12,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-247 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-248 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,06	107	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,06	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,04	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,82	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,74	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92	107	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,56	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,80	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,19	107	KOSZ UA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,00	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,56	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,96	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,58	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	6,00	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,75	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,49	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,58	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,29	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,28	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,48	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,64	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,48	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,54	109	KOSZ UC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,64	109	KOSZ UC
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-185 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,68	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,71	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,12	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,22	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,63	107	KOSZ UA
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
	POPR	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,00	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	14,00	66	KOP-ROW
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	16,00	96	SADZ POP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,00	103	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,40	103	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,40	103	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	13,40	96	SADZ POP
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,40	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	16,00	58	PRZ-TALSA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	16,00	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	PIENKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA
		PIENKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	1,95	70	WYK-POGCZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-BOBRY	KLONIA	12-21-2-08-259 -c -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	2,00	126	ZAB SIAT
		KLONIA	12-21-2-08-259 -c -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	3	TSZT	0,20	126	ZAB SIAT
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	6,00	126	ZAB SIAT
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	2	TSZT	0,10	126	ZAB SIAT
	O-GRODZS	KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,84	146	K GRODZEŃ
		KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	6,50	146	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	65,60	146	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,20	146	K GRODZEŃ
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	9,60	146	K GRODZEŃ
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	160,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRYZM	KLONIA	12-21-2-08-236 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-246 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
	O-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	9,00	136	SZUK-OWA2
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	10,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	13,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	389	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-232 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	10,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-244 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	8,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-245 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-246 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-246 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-247 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	10,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	5,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-250C -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	8,00	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-250C -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,49	117	ZAB-REPEL
		KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	11,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,90	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-211 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-211 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	131	PUL-RYJ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	300,00	159	KONTR-RYJ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	20,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,20	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,52	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,10	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,55	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,72	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,08	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,48	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,40	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	KLONIA	12-21-2-08-259 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,26	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-259 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,63	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,36	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,66	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	164	ODN-PASC
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,46	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,82	163	PPOŻ-PORZ
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -l -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		PIENKOWO	12-21-2-12-210 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
	P-PORZ	KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,40	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-241 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,60	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	0,48	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	0,48	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,38	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-243 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,80	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,32	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	0,30	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	0,90	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,40	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-245 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,20	384	GODZ RH8
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,58	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,06	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,77	163	PPOŻ-PORZ
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,20	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	KLONIA	12-21-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
POZ	CP-P	KLONIA	12-21-2-08-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		PIENKOWO	12-21-2-12-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	PIENKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	IIIAU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 215,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 215,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	IIIB	PIENKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	597,00	1	CWD-P
		PIENKOWO	12-21-2-12-220 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	597,00	1	CWD-P
	PM	KLONIA	12-21-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		KLONIA	12-21-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	18,00	5	PODWOZ-DA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	32,00	4	PODWOZ-DK
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	18,00	5	PODWOZ-DA
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	32,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	PR	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTP	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
	PTW	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	KLONIA	12-21-2-08-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-248 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-248 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-162 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 080,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-162 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 080,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-177 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-185 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-185 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-190 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-190 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-208 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	397,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-208 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	397,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
	TWP	KLONIA	12-21-2-08-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		KLONIA	12-21-2-08-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	385	GODZ PILA
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-220 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL-UE	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	StŁ-POZ	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	CP	LISIKĄT	12-21-2-11-105 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	116	CP-W
		LISIKĄT	12-21-2-11-105 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	116	CP-W
	PIEL	LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,00	109	KOSZ UC
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
	POPR	LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
		LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,39	96	SADZ POP
		LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,92	103	DOW-SADZ
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,92	96	SADZ POP
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,92	103	DOW-SADZ
NAS	N-CHŁODN	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	N-NASIONA	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	384	GODZ RH8
	N-POZ	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	RYKOWISKO	12-21-1-06-249 -a -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	7,00	378	ZB-NASBRZ
		LISIKĄT	12-21-2-11-84 -k -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	0,30	382	ZB-NASP
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 400,00	376	ZB-NASDB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	80,00	377	ZB-NASBK
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	376	ZB-NASDB
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -a -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	20,00	377	ZB-NASBK
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	376	ZB-NASDB
	N-ZNPOZ	KLONIA	12-21-2-08-250C -a -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	0,60	382	ZB-NASP
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -a -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	1,00	382	ZB-NASP
		LISIKĄT	12-21-2-11-81 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	5,53	382	ZB-NASP
		LISIKĄT	12-21-2-11-81 -c -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	1,44	382	ZB-NASP
		LISIKĄT	12-21-2-11-83 -a -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	1,50	380	ZB-NASGB
		LISIKĄT	12-21-2-11-99 -f -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	0,15	382	ZB-NASP
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -f -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	3,00	379	ZB-NASLP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -h -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	0,80	382	ZB-NASP
	N-ZSDN	N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		N-CTWO	12-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	N-ZSGOSP	N-CTWO	12-21- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	4 000,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZS	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,98	146	K GRODZEŃ
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,28	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,50	389	GODZ MH8
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	42,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	389	GODZ MH8
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	7,00	148	PORZ-SPAL
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	1	M3P	7,00	149	PORZ-STOS
	O-ZWWTÓRK	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	3,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	LISIAKT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	LISIAKT	12-21-2-11-99 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIAKT	12-21-2-11-99 -m -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
	P-PORZ	LISIAKT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		LISIAKT	12-21-2-11-101 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,35	163	PPOŻ-PORZ
		LISIAKT	12-21-2-11-105 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,47	163	PPOŻ-PORZ
		LISIAKT	12-21-2-11-99 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	LISIAKT	12-21-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	LISIAKT	12-21-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	LISIAKT	12-21-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	36,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	PM	LISIAKT	12-21-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	LISIAKT	12-21-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	22,00	389	GODZ MH8
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,00	384	GODZ RH8
	PR	LISIAKT	12-21-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
	PTP	LISIAKT	12-21-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	2	CWD-D
	PTW	LISIAKT	12-21-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	TPP	LISIAKT	12-21-2-11-101 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	356,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-101 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	356,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-104 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	118,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-104 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	118,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-105 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	172,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-105 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	172,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-99 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D
		LISIAKT	12-21-2-11-99 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	2	CWD-D
	TWP	LISIAKT	12-21-2-11-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	1	CWD-P
		LISIAKT	12-21-2-11-85 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	62,00	385	GODZ PILA
		LISIAKT	12-21-2-11-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	1	CWD-P
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	5,13	221	OPR-SC
	O-SLOCHRM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	SL-NAWM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	340,00	213	NAW-MINEC
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,53	221	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	1,90	215	SIEW-NC
	SL-NAWO	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	400,00	214	SIEW-KC
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	501,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1 265,20	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	57,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	PRZER-NAS	Przerwywanie nadmiarów siewów	1	AR	23,40	226	PRZER-NAS
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3 425,40	198	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	28,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	90,00	204	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	90,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	410,00	384	GODZ RH8
	SL-SZK	LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	01- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	7,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	6,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,00	208	WYC-SC
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	991,95	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	100,00	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	10,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	893,00	199	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	01-03-23/99	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	510,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-23/99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	51,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-23/99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-23/99	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	170,00	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01-03-23/99	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	170,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01-03-23/99	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	510,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-03-23/99	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	240,00	207	WAŁ-SC
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	590,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	120,00	280	GLEBOSZ
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	70,00	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	52,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	940,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	210,00	207	WAŁ-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	280,00	384	GODZ RH8
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	30,00	250	DOŁ-2L
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	150,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	20,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	286,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	552,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	40,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	100,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	150,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	286,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	552,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	148,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1I.igl.pojemn.	1	TSZT	130,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	286,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	552,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	40,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	50,00	256	ŻEL-2
	SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,50	266	SIEW-R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,50	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	10,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-01-23/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	10,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-02-23/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	21,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-02-23/09	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	21,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-02-23/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	21,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-02-23/10	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	11,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-02-23/10	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	11,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-02-23/11	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	36,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-02-23/11	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	36,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-04-23/17	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	11,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01-04-23/17	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	11,50	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-05-23/22	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,10	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-05-23/22	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,10	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-05-23/22	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,10	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-05-23/23	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,90	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-05-23/23	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,90	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-05-23/23	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,90	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-05-23/24	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	26,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-05-23/24	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	26,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-06-23/25	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	8,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-06-23/25	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-06-23/27	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	4,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-06-23/27	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	4,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-07-23/28	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	14,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01-07-23/28	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	14,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-07-23/29	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-07-23/29	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	6,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-07-23/29	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	6,00	208	WYC-SC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	9,00	221	OPR-SC
	SL-ZWGRZM	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		LISIKĄT	12-21-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	Stł-POZ	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,60	14	ROZDR-PP
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,59	14	ROZDR-PP
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,35	14	ROZDR-PP
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,40	14	ROZDR-PP
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,40	14	ROZDR-PP
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,49	14	ROZDR-PP
	CP	WANDOWO	12-21-2-13-10 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,26	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,51	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,87	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,67	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,90	116	CP-W
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,19	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-53 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,87	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,31	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,15	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	116	CP-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,49	116	CP-W
	CW	WANDOWO	12-21-2-13-10 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,86	112	CW-W
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	112	CW-W
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,85	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-53 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,11	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-63 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,72	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-70 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	112	CW-W
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,45	112	CW-W
	MA-PORZ	WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,60	19	WPOD-N
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,40	19	WPOD-N
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,40	19	WPOD-N
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,49	19	WPOD-N
		ZAMRZA	12-21-2-14-53 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,05	14	ROZDR-PP
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,03	19	WPOD-N
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,80	19	WPOD-N
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,14	19	WPOD-N
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -k -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,07	19	WPOD-N
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,83	14	ROZDR-PP
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,32	14	ROZDR-PP
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,68	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	WANDOWO	12-21-2-13-20 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	27,14	67	WYK-PASCZ
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	11,36	71	WYK-P5GCP
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	24,43	67	WYK-PASCZ
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,28	70	WYK-POGCZ
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	27,14	67	WYK-PASCZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,00	70	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	ZAMRZA	12-21-2-14-53 -c -01	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,25	57	PRZ-PAS
		ZAMRZA	12-21-2-14-53 -c -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,25	48	WYK-PASR
		ZAMRZA	12-21-2-14-53 -c -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,81	70	WYK-POGCZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,25	57	PRZ-PAS
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,25	48	WYK-PASR
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,19	70	WYK-POGCZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-91 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,25	70	WYK-POGCZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	23,00	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,74	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,76	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,74	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,74	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,38	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,38	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,36	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,00	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,36	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,40	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,49	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,89	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	16,00	66	KOP-ROW
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,89	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,40	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,49	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,40	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,00	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,35	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,84	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,84	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,40	97	SAD-BRYŁ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,84	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,84	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,25	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,50	97	SAD-BRYŁ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,25	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,50	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-16 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,22	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,37	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	27,00	97	SAD-BRYŁ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,37	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,22	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	30,80	97	SAD-BRYŁ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,80	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	30,80	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,70	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,00	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,17	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,24	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,00	94	SADZ 1R
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,24	95	SADZ WIEL
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,17	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,65	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	66	KOP-ROW
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,90	94	SADZ 1R
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,05	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	66	KOP-ROW
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,50	94	SADZ 1R
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,55	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,39	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,09	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00	66	KOP-ROW
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	29,70	97	SAD-BRYŁ
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	ZAŁ-1lP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	29,70	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,39	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,41	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,06	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	66	KOP-ROW
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,50	94	SADZ 1R
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,56	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,41	103	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	16,78	71	WYK-P5GCP
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	15,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-232 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-232 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-239 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	15,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-239 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-242 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	14,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-243 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	18,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-245 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-245 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,08	109	KOSZ UC
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50	109	KOSZ UC
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,68	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-20 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,60	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,42	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-39 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,06	109	KOSZ UC
		WANDOWO	12-21-2-13-3 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-8 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		ZAMRZA	12-21-2-14-49 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-55 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-55 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-56 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -ax -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -ax -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -ax -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-77 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	WANDOWO	12-21-2-13-10 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	28,80	146	K GRODZEŃ
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	27,84	146	K GRODZEŃ
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	46,40	146	K GRODZEŃ
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	388	GODZ RH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,50	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,50	386	GODZ RU8
	O-PROGND	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	WANDOWO	12-21-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00	136	SZUK-OWA2
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	25,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	WANDOWO	12-21-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	WANDOWO	12-21-2-13-22 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spawół rysakowanie	1	TSZT	1,50	122	ZAB-RYS
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spawół rysakowanie	1	TSZT	2,64	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	WANDOWO	12-21-2-13-7 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,46	117	ZAB-REPEL
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		WANDOWO	12-21-2-13-7 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-68 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,59	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	ZAMRZA	12-21-2-14-69 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	2,00	128	KOR-P
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INNE	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	WANDOWO	12-21-2-13-12 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
		WANDOWO	12-21-2-13-26 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,68	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-26 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-27 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,84	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,84	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-29 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,42	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,16	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,04	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13-46 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	164	ODN-PASC
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-50 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	164	ODN-PASC
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-94 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
	P-PORZ	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	53,52	384	GODZ RH8
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	68,50	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,16	163	PPOŻ-PORZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-49 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-73 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,99	163	PPOŻ-PORZ
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,08	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	WANDOWO	12-21-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	1,00	165	DOZ DOG
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	WANDOWO	12-21-2-13-22 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	ZAMRZA	12-21-2-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	WANDOWO	12-21-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	70,00	157	CZYSZ-BUD
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	ZAMRZA	12-21-2-14-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	PM	WANDOWO	12-21-2-13- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	34,00	5	PODWOZ-DA
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	66,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	18,00	389	GODZ MH8
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	PR	WANDOWO	12-21-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
	PTP	WANDOWO	12-21-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	2	CWD-D
	PTW	WANDOWO	12-21-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
	TPN	ZAMRZA	12-21-2-14-71 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	268,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	268,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	TPP	WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	620,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-18 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	620,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	33,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	33,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	WANDOWO	12-21-2-13-23 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-30 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-30 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-33 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-34 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-34 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-36 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-43 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-43 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAMRZA	12-21-2-14-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-49 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-49 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-62 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-73 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-73 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-79 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAMRZA	12-21-2-14-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-98 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	TWP	ZAMRZA	12-21-2-14-98 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
	CHOINKIPL	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		ZAMRZA	12-21-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	St.-POZ	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -f -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,44	14	ROZDR-PP
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -l -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,10	14	ROZDR-PP
		LISIEJAMY	12-21-2-10-123 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	14	ROZDR-PP
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,80	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,68	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,18	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,95	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,83	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,86	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,25	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,39	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,15	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,72	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,10	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,06	14	ROZDR-PP
	CP	LISIEJAMY	12-21-2-10-108 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W
		LISIEJAMY	12-21-2-10-108 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,79	116	CP-W
		LISIEJAMY	12-21-2-10-117 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,13	116	CP-W
		LISIEJAMY	12-21-2-10-143 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,55	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-100 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,30	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-100 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,02	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,49	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,94	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,08	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,54	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,22	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,53	112	CW-W
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,66	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,87	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,86	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,39	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	112	CW-W
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,82	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,12	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,68	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-65 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-69 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,69	112	CW-W
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	116	CP-W
	CW	LISIEJAMY	12-21-2-10-109 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,57	112	CW-W
		LISIEJAMY	12-21-2-10-116 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,50	112	CW-W
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,31	112	CW-W
	MA-PORZ	LISIEJAMY	12-21-2-10-123 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-123 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20	23	PPOD N
		LISIEJAMY	12-21-2-10-123 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,44	19	WPOD-N
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,16	19	WPOD-N
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,39	19	WPOD-N
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -f -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,78	19	WPOD-N
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,02	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -99	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,72	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -99	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,06	19	WPOD-N
	NAT-WPG	SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,99	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,32	70	WYK-POGCZ
	ODN2P-WPG	SIELANKA	12-21-3-18-45 -l -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,50	55	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,93	67	WYK-PASCZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -l -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,00	67	WYK-PASCZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-123 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,72	71	WYK-P5GCP
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	25,33	67	WYK-PASCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-100 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	18,98	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	17,78	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,98	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,50	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	21,18	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	12,99	71	WYK-P5GCP
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	12,19	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	12,39	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,66	71	WYK-P5GCP
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	9,26	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	27,64	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -j -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	16,58	70	WYK-POGCZ
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,33	71	WYK-P5GCP
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,06	71	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,23	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,23	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,25	66	KOP-ROW
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,23	95	SADZ WIEL
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,23	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,30	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,30	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,30	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,30	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,37	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,37	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,37	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,37	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,12	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,12	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,12	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,12	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,19	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,19	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,19	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,19	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,06	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,06	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,06	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,06	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,79	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,29	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,29	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,45	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,45	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,90	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,06	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,30	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,25	66	KOP-ROW
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	10,90	94.01	SADZ-MECH
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,49	95	SADZ WIEL
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,09	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,43	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,06	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,20	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,46	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,66	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,50	66	KOP-ROW
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	22,21	94.01	SADZ-MECH
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,46	95	SADZ WIEL
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,20	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,46	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,20	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,98	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	11,20	94.01	SADZ-MECH
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,78	95	SADZ WIEL
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,20	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,78	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,62	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,66	95	SADZ WIEL
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,26	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	20,00	94.01	SADZ-MECH
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,26	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,90	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,05	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	7,90	94.01	SADZ-MECH
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,15	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,90	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,13	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	11,50	94.01	SADZ-MECH
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,63	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	SIELANKA	12-21-3-18-128 -j -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	8,25	58	PRZ-TALSA
		SIELANKA	12-21-3-18-128 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	8,25	55	WYK-TALOK
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-229 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-231 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-236 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-236 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	10,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-236 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	20,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-238 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	12,00	108	KOSZ UB
		LISIEJAMY	12-21-2-10-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,84	108	KOSZ UB
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,79	107	KOSZ UA
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,61	107	KOSZ UA
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,74	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-121 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,85	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-121 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,13	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-123A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-123A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,99	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,56	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,37	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,94	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,19	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,53	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,82	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-46 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,35	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-49 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-50 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,70	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,48	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-65 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-65 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,13	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-65 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,95	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,67	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-83 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-84 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,41	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-84 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,41	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,99	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	108	KOSZ UB
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,43	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,19	107	KOSZ UA
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB
	PL-CHOIN	SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,00	68	WYK-PA5CZ
		SIELANKA	12-21-3-18-82 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
	POPR	SIELANKA	12-21-3-18- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,40	96	SADZ POP
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	44,82	146	K GRODZEŃ
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	128,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	7,00	159	KONTR-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-86 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
	O-POZ	SIELANKA	12-21-3-18-87 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,50	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-108 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00	136	SZUK-OWA2
		LISIEJAMY	12-21-2-10-116 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	5,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	SIELANKA	12-21-3-18- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00	136	SZUK-OWA2
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	0,83	146	K GRODZEŃ
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	SIELANKA	12-21-3-18- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	LISIEJAMY	12-21-2-10-109 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,26	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-110 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,74	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -l -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -l -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-126 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -b -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	164	ODN-PASC
		SIELANKA	12-21-3-18-123A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18-123A -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	164	ODN-PASC
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,66	384	GODZ RH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10-109 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,12	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14	163	PPOŻ-PORZ
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	43,42	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,66	163	PPOŻ-PORZ
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,81	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	SIELANKA	12-21-3-18-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IB	SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIIA	SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	PM	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	18,00	5	PODWOZ-DA
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	32,00	4	PODWOZ-DK
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	389	GODZ MH8
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	PR	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
	PTP	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
	PTW	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LISIEJAMY	12-21-2-10-121 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-121 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-137 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-137 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-137 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-137 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	583,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	583,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-143 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-143 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	606,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	606,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-117 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-117 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SIELANKA	12-21-3-18-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	551,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	551,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SIELANKA	12-21-3-18-139 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-139 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-66 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	709,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-66 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	709,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	TWP	LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-113 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-128 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-128 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		LISIEJAMY	12-21-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	St.-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	388	GODZ RH23
HOD	AGROT	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,19	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,81	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,44	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,44	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,40	14	ROZDR-PP
	CP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,47	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,71	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,03	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	116	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,51	116	CP-W
	CW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,91	112	CW-W
	MA-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,70	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,83	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,63	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,18	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,18	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł i.poglł 0.5ha	3	KMTR	7,92	71	WYK-P5GCP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,80	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,80	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł i.poglł 0.5ha	2	KMTR	5,39	71	WYK-P5GCP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,43	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,43	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plugł leś.z pogłęb	3	KMTR	16,25	70	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,43	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,43	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plugł leś.z pogłęb	3	KMTR	22,91	70	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,39	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,39	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł i.poglł 0.5ha	3	KMTR	15,98	71	WYK-P5GCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plugł leśny	3	KMTR	11,44	67	WYK-PASCZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł i.poglł 0.5ha	3	KMTR	10,19	71	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,21	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,21	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,40	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,94	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,63	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,63	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	21,00	66	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	21,94	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,40	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,38	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,06	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,96	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	66	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,06	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,38	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,30	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,21	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,51	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,41	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,21	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,80	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,81	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,61	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,61	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,81	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,54	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,88	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,78	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,54	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,18	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,18	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	9,20	94	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,34	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,52	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,52	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00	97	SAD-BRYŁ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,34	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,28	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,35	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,35	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,60	97	SAD-BRYŁ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,68	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,60	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,12	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,52	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,42	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,42	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	25,00	66	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,60	94	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,92	95	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	25,60	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,12	103	DOW-SADZ
	HOD	BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,68	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,68	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,08	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	66	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,08	95	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-231A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-231A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,00	109	KOSZ UC
		KLONIA	12-21-2-08-250C -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	20,00	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	107	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,30	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,86	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,36	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,16	107	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,28	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,52	109	KOSZ UC
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,19	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,04	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-145 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-145 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-147 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-154 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,86	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,18	109	KOSZ UC
		BRZOZOWO	12-21-3-17-159 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-161 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,94	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,97	109	KOSZ UC
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-171 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-184 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,60	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,36	109	KOSZ UC
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,03	107	KOSZ UA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,16	109	KOSZ UC
	POPR	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	250	DOŁ-2L
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,70	96	SADZ POP
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,36	146	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,84	146	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,24	146	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,64	146	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00	143	WYK-SLUPL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	16,93	146	K GRODZEŃ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	28,22	146	K GRODZEŃ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PASYN	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
	P-PASYS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,75	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	P-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	63,36	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -ax -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,83	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -x -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,28	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,52	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,14	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,34	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,83	163	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,13	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00	165	DOZ DOG
	UT-WODA	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	4,00	156	NAPR-BUD
	OP-GATRG	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00	388	GODZ RH23
	OP-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
POZ	CP-P	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
	IB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	737,00	2	CWD-D
	IIIAU	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	468,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	468,00	2	CWD-D
	IIIB	BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	499,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	499,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	2	CWD-D
	PM	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	20,00	5	PODWOZ-DA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	9,00	5	PODWOZ-DA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	16,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	PR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	PTP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
	PTW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-104 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	338,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	538,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	538,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-59 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-59 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-152 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-155 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-164 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	481,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	481,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	TWP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-157 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	385	GODZ PILA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		BRZozowo	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		BRZozowo	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,64	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,64	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,70	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-306 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,24	139	GRODZ-SN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,20	139	GRODZ-SN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,34	141	GRODZ-SRN
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,70	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,20	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,31	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,55	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,37	141	GRODZ-SRN
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-342A -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,85	141	GRODZ-SRN
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -l -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,05	141	GRODZ-SRN
		LUBIEWICE	12-21-1-05-118 -l -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,26	141	GRODZ-SRN
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40	141	GRODZ-SRN
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		SARNÓWEK	12-21-1-07-63 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,30	141	GRODZ-SRN
		SARNÓWEK	12-21-1-07-9 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-270 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,35	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-272 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,23	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-276 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-276 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,35	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-278 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-282 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,42	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-282 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,40	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-302 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,22	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,22	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-303 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,72	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,55	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-305 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,85	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,35	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,48	145	GRODZ-DEM
		BUKOWIEC	12-21-1-01-307 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,95	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,79	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-318 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,62	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,28	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,27	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,77	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-323 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,55	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-329 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,14	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	JANIAGÓRA	12-21-1-02-329 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,43	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,78	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-331 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-333 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,64	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-333 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,48	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-337 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,87	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-337 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,90	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-339 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,34	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,92	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-343 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,05	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	145	GRODZ-DEM
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-344 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-134 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-134 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,96	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-161 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,11	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-161 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,05	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-164 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,33	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-164 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,89	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,50	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,65	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,67	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM
		LNIANEK	12-21-1-04-226 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,22	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-114 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	1,12	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-114 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,75	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	0,39	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,30	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-117 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-117 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	1,17	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-119 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,31	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-121 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,70	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-126 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-126 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-128 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-128 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-146 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	3	H	1,05	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-146 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	3	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-152 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-215 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,62	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-215 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-227 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,76	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-227 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,20	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-231 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,47	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	RYKOWISKO	12-21-1-06-231 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,22	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 -ax -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,02	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 -ax -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,71	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,70	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,41	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-243 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-244 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,73	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-244 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,10	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-246 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,44	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-246 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,39	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-248 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-255 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,39	145	GRODZ-DEM
		RYKOWISKO	12-21-1-06-255 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,30	145	GRODZ-DEM
		SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,00	145	GRODZ-DEM
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64	145	GRODZ-DEM
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,15	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,80	141	GRODZ-SRN
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,70	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,50	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,46	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,30	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,20	141	GRODZ-SRN
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	141	GRODZ-SRN
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	141	GRODZ-SRN
		LISIEJAMY	12-21-2-10-145 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70	141	GRODZ-SRN
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,75	141	GRODZ-SRN
		PIENKOWO	12-21-2-12-205 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,60	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-12 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,60	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,00	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,40	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-24 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,20	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,40	141	GRODZ-SRN
		WANDOWO	12-21-2-13-9 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	139	GRODZ-SN
		ZAMRZA	12-21-2-14-87 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	KLONIA	12-21-2-08-230 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-230 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-230 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-230 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,40	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-236 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-236 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,10	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,49	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,71	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,70	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,99	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,30	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,47	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,79	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,30	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,16	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,21	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,70	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,25	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,50	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,91	145	GRODZ-DEM
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-180 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,70	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	LISIEJAMY	12-21-2-10-110 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-110 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,35	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-119 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,49	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-119 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,63	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-120 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-122 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,81	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-122 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,27	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,90	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-126 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,49	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-126 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,65	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,33	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,36	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-132 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,55	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,43	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,44	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,33	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-136 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,24	145	GRODZ-DEM
		LISIEJAMY	12-21-2-10-141 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,80	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,18	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-106 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,93	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-84 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,17	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-84 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	145	GRODZ-DEM
		LISIKĄT	12-21-2-11-85 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-183 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-183 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,20	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-189 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-189 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,24	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,80	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-196 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-196 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-196 -d -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-196 -d -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,00	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,54	145	GRODZ-DEM
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,14	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,18	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-198 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,27	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-201 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-201 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,87	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,90	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-202 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-206 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-206 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,70	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-207 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,25	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,05	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,15	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,78	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-209 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,60	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,75	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-216 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,61	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,36	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,90	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-223 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,67	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,11	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,60	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-225 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,00	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-226 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30	145	GRODZ-DEM
		PIENKOWO	12-21-2-12-226 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,16	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,35	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-10 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,50	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,79	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,30	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-23 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,20	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,21	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,70	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-2 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,54	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-2 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,04	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-31 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,80	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,76	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-37 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,20	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,55	145	GRODZ-DEM
		WANDOWO	12-21-2-13-40 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-57 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,68	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-59 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-59 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,25	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,30	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-60 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,00	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-65 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-65 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,25	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,05	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-71 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,50	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,55	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-77 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,32	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-77 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,05	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	145	GRODZ-DEM
		ZAMRZA	12-21-2-14-78 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,55	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	BRANICA	12-21-3-15- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-125 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-125 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,40	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-125 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,70	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-23 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-6 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,80	141	GRODZ-SRN
		BRANICA	12-21-3-15-7 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,01	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,50	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20	139	GRODZ-SN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	139	GRODZ-SN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,96	141	GRODZ-SRN
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,80	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,44	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-123 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	0,48	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-154 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,40	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,49	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-156 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,45	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	0,24	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-162 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,20	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	0,40	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-168 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	0,26	141	GRODZ-SRN
		BRZOZOWO	12-21-3-17-181 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,30	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,24	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,20	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,54	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,70	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,02	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,10	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,84	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,20	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,94	141	GRODZ-SRN
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,70	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	BRANICA	12-21-3-15-10 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-10 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-11 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,70	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-11 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,00	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-16 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-16 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-19 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,41	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-19 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,38	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	BRANICA	12-21-3-15-21 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-21 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-3 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,92	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-3 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-4 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,99	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-4 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-6 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-6 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,55	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-7 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-7 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,38	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-7 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		BRANICA	12-21-3-15-7 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,00	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,91	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,70	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,66	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,53	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,16	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,53	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,34	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,80	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,76	145	GRODZ-DEM
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,20	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,84	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-170 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,45	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-171 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,79	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-171 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,96	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,84	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,80	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-179 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,15	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-179 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,51	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,35	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,21	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,38	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,92	145	GRODZ-DEM
		BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,07	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,37	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-101 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,58	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,45	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,85	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,96	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-116 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,31	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,71	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,45	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-131 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,50	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,90	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-133 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,33	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,19	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,30	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,94	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-44 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,15	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: GRODZ3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,38	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,28	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,18	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,95	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,98	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,28	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,78	145	GRODZ-DEM
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,28	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,44	19	WPOD-N
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,51	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,91	19	WPOD-N
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -g -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,79	19	WPOD-N
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -02	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,74	19	WPOD-N
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,03	19	WPOD-N
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,34	19	WPOD-N
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07	19	WPOD-N
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,59	19	WPOD-N
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		BRANICA	12-21-3-15-19 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,14	19	WPOD-N
		BRANICA	12-21-3-15-19 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,38	19	WPOD-N
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,33	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,54	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,55	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,52	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,68	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,18	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,95	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,83	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,86	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,39	19	WPOD-N
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,15	19	WPOD-N
POZ	IB	BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 122,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 122,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 276,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 276,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-204 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 223,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 223,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-92 -f -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-16 -l -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-19 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	969,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	969,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIIA	RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	629,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	629,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
	IIIAU	BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-294 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	952,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	952,00	2	CWD-D
		BRANICA	12-21-3-15-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	820,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	820,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 421,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 421,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 269,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 269,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	III AU	SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	614,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	614,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
	III B	WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	705,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	705,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: KOSZ.MECHANICZNE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BUKOWIEC	12-21-1-01-266 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	3,23	88	PIEL-C
		BUKOWIEC	12-21-1-01-269 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,60	88	PIEL-C
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,50	88	PIEL-C
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-322 -l -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,00	88	PIEL-C
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-336 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,60	88	PIEL-C
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-341 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,12	88	PIEL-C
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-27 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,00	88	PIEL-C
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-38 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,22	88	PIEL-C
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-74 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,78	88	PIEL-C
		LNIANEK	12-21-1-04-169 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,00	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-215 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,72	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-246 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,70	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-246 -f -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,50	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-258 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,27	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,75	88	PIEL-C
		RYKOWISKO	12-21-1-06-264 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,65	88	PIEL-C
		LISIEJAMY	12-21-2-10-125 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,00	88	PIEL-C
		LISIEJAMY	12-21-2-10-126 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,50	88	PIEL-C
		WANDOWO	12-21-2-13-30 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,00	88	PIEL-C
		WANDOWO	12-21-2-13-5 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,66	88	PIEL-C
		WANDOWO	12-21-2-13-5 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,03	88	PIEL-C
		WANDOWO	12-21-2-13-8 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	3,31	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-50 -c -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,50	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-56 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,00	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-63 -l -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-76 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-89 -g -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		ZAMRZA	12-21-2-14-93 -d -03	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,50	88	PIEL-C
		SIELANKA	12-21-3-18-112 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		SIELANKA	12-21-3-18-33 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		SIELANKA	12-21-3-18-48 -a -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,00	88	PIEL-C
		SIELANKA	12-21-3-18-53 -b -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,00	88	PIEL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ŁR/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRŁ	BUKOWIEC	12-21-1-01-282 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-283 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-284 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-295 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-19 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,65	189	ŁR-WYKŁW
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-149 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	5,66	189	ŁR-WYKŁW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,56	189	ŁR-WYKŁW
		LUBIEWICE	12-21-1-05-186 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,26	189	ŁR-WYKŁW
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-110 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	6,68	189	ŁR-WYKŁW
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	8,43	189	ŁR-WYKŁW
		LISIEJAMY	12-21-2-10-124 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,67	189	ŁR-WYKŁW
		WANDOWO	12-21-2-13-11 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,85	189	ŁR-WYKŁW
		ZAMRZA	12-21-2-14-63 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,96	189	ŁR-WYKŁW
		ZAMRZA	12-21-2-14-65 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,40	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,92	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-36 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	7,68	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,22	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,87	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	4,15	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	4,48	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-78 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,28	189	ŁR-WYKŁW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,41	189	ŁR-WYKŁW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	6,82	189	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	7,05	170	ŁR-BRON
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	2,35	166	ŁR-ORKA
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	2,35	171	ŁR-TAL
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-32 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	2,35	181	ŁR-WYSNAS
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	5,58	170	ŁR-BRON
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,86	166	ŁR-ORKA
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,86	171	ŁR-TAL
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	1,86	181	ŁR-WYSNAS
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	4,32	170	ŁR-BRON
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,44	166	ŁR-ORKA
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,44	171	ŁR-TAL
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	1,44	181	ŁR-WYSNAS
		RYKOWISKO	12-21-1-06-241 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	16,98	170	ŁR-BRON
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	5,66	166	ŁR-ORKA
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	5,66	171	ŁR-TAL
		SARNÓWEK	12-21-1-07-86 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	5,66	181	ŁR-WYSNAS
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,44	170	ŁR-BRON
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,44	166	ŁR-ORKA
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,44	171	ŁR-TAL
		ZAMRZA	12-21-2-14-54 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	1,44	181	ŁR-WYSNAS
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,69	170	ŁR-BRON
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,69	166	ŁR-ORKA
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 - -	ŁR-REDL	Redlenie	1	HA	2,00	172	ŁR-REDL
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,69	181	ŁR-WYSNAS
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	5,10	170	ŁR-BRON
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	5,10	166	ŁR-ORKA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ŁR/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,50	189	ŁR-WYKŁW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	5,10	181	ŁR-WYSNAS
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	4,24	170	ŁR-BRON
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	4,24	166	ŁR-ORKA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	4,24	171	ŁR-TAL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	4,24	181	ŁR-WYSNAS
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134A - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	2,23	170	ŁR-BRON
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134A - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	2,23	166	ŁR-ORKA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134A - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	2,23	171	ŁR-TAL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134A - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	2,23	181	ŁR-WYSNAS
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	9,45	170	ŁR-BRON
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	5,51	166	ŁR-ORKA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-PODOR	Podorywka	1	HA	1,97	167	ŁR-PODOR
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-REDL	Redlenie	1	HA	1,97	172	ŁR-REDL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,38	189	ŁR-WYKŁW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-135 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	5,51	181	ŁR-WYSNAS
		BRZOZOWO	12-21-3-17-160 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,11	189	ŁR-WYKŁW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,58	170	ŁR-BRON
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,58	166	ŁR-ORKA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	4,30	171	ŁR-TAL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,75	189	ŁR-WYKŁW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,58	181	ŁR-WYSNAS
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A - -	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,31	170	ŁR-BRON
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,31	166	ŁR-ORKA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	1,31	181	ŁR-WYSNAS
	D-UPRS	BUKOWIEC	12-21-1-01-296 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		BUKOWIEC	12-21-1-01-296 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -i -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	386	GODZ RU8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -m -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,10	115	FORM-ZAD
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-184 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ŁR/2033

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRŁ	PIENKOWO	12-21-2-12-185 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	4,14	189	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Ośrodki

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	DRZEW	RYKOWISKO	12-21-1-06-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-61 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-112 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-87 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	ZADRZEW	RYKOWISKO	12-21-1-06-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-257 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-257 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-54 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: SL/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁÓW	ŁO-DOKSO	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	390	GODZ MH23
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	W-KARM	Wykładanie karmy	1	H	200,00	430	W-KARM
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	W-KARM	Wykładanie karmy	1	H	40,00	430	W-KARM
	ŁO-DOKSOL	46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	WYKL-SOLI	Wykładanie soli	1	H	10,00	431	WYKL-SOLI
	ŁO-PADLE	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	390	GODZ MH23
	ŁO-POL	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	NAGANKA	Praca naganiacza	----	H	500,00	422	NAGANKA
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	POLPRZYG1	Przyg i obsł pol zbior do 10 m	1	DN	15,00	411	POLPRZYG1
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	POL-TRANL	Transport ludzi na pol zbiorow	----	H	150,00	413	POL-TRANL
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	POL-TRANZ	Trans zwierz na polow zbiorow	----	H	150,00	414	POL-TRANZ
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	POSZ-POST	Poszukiwanie postrzałków	----	H	150,00	415	POSZ-POST
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	NAGANKA	Praca naganiacza	1	H	720,00	422	NAGANKA
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	POLPRZYG2	Przyg polow zbiorow, pow 10 my	1	DN	9,00	412	POLPRZYG2
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	POL-TRANL	Transport ludzi na pol zbiorow	1	H	216,00	413	POL-TRANL
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	POL-TRANZ	Trans zwierz na polow zbiorow	1	H	72,00	414	POL-TRANZ
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	POSZ-POST	Poszukiwanie postrzałków	1	H	70,00	415	POSZ-POST
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	TRANSPORT	Transport	1	H	72,00	423	TRANSPORT
	ŁO-POLET	46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
	ŁO-POZ	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	390	GODZ MH23
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁÓW. OHZ	A00-00383	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	388	GODZ RH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁÓW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: SL/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-POZZ	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	388	GODZ RH23
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	PREP-DRAP	preparacja czaszek drapieżników	----	SZT	10,00	421	PREP-DRAP
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	PREP-JEL	preparacja wieńca jelenia	----	SZT	35,00	416	PREP-JEL
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	PREP-OREŻ	Preparacja oreży dzika	----	SZT	5,00	417	PREP-OREŻ
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	----	SZT	45,00	418	PREP-ROG
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-DAN	preparacja wieńca daniela	1	SZT	10,00	419	PREP-DAN
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-DRAP	preparacja czaszek drapieżników	1	SZT	3,00	421	PREP-DRAP
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-JEL	preparacja wieńca jelenia	1	SZT	45,00	416	PREP-JEL
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-MED	Preparacja medalionu	1	SZT	50,00	420	PREP-MED
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-OREŻ	Preparacja oreży dzika	1	SZT	5,00	417	PREP-OREŻ
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	PREP-ROG	Preparacja parostków rogacza	1	SZT	45,00	418	PREP-ROG
	ŁO-URZN	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	BUD-AMB	Budowa ambony	1	SZT	1,00	424	BUD-AMB
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	BUD-LIZ	Budowa lizawki	1	SZT	10,00	425	BUD-LIZ
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	BUD-ZWYŻ	Budowa zwyzki	1	SZT	2,00	426	BUD-ZWYŻ
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	BUD-AMB	Budowa ambony	1	SZT	1,00	424	BUD-AMB
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	BUD-LIZ	Budowa lizawki	1	SZT	30,00	425	BUD-LIZ
	ŁO-URZS	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	REM-URZ	Remont urządzeń łowieckich	----	H	200,00	428	REM-URZ
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	388	GODZ RH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	LIKW-URZ	Likwidacja urządzeń łowieckich	1	H	30,00	429	LIKW-URZ
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	REM-URZ	Remont urządzeń łowieckich	1	H	50,00	428	REM-URZ
	ŁO-ZABUPR	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	GRODZ-EL1	Grodz pól past elektr - 1 prze	1	HM	5,00	433	GRODZ-EL1
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	GRODZ-EL2	Grodz pól past elektr - 2 prze	1	HM	5,00	434	GRODZ-EL2
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	KONS-EL	Konserwacja pastucha elektrycz	----	H	50,00	436	KONS-EL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: SL/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-ZABUPR	29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	LIKW-EL	Likwidacja grodzenia elektrycz	-----	HM	10,00	437	LIKW-EL
		29 WIERZCHŁAS OBW.ŁOW. OHZ	A00-00383	ROZRZ-KUK	Zadawanie karmy na pasach zapo	-----	H	275,00	432	ROZRZ-KUK
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	388	GODZ RH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GRODZ-EL3	Grodz pól past elektr - 3 prze	1	HM	140,00	435	GRODZ-EL3
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	KONS-EL	Konserwacja pastucha elektrycz	1	H	250,00	436	KONS-EL
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	LIKW-EL	Likwidacja grodzenia elektrycz	1	HM	90,00	437	LIKW-EL
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	ROZRZ-KUK	Zadawanie karmy na pasach zapo	1	H	140,00	432	ROZRZ-KUK
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	W-KARM	Wykładanie karmy	1	H	40,00	430	W-KARM
	ŁO-ZASIED	46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		46 Zamrzenica OBW.ŁOW OHZ	A00-00387	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
ŁR	D-UPRŁ	LNIANEK	12-21-1-04-206 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-150 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,99	189	ŁR-WYKŁW
		SIELANKA	12-21-3-18-44 - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,22	189	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	LUBIEWICE	12-21-1-05-149 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		SIELANKA	12-21-3-18-82 - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	3,92	171	ŁR-TAL
	D-UPRS	LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LNIANEK	12-21-1-04-167 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -i -01	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,19	115	FORM-ZAD
OCHRL	O-PROGNF	RYKOWISKO	12-21-1-06- - -	PUL-RYJF	wykl. pułapek ferom. ryjkowce	1	SZT	0,00	131.01	PUL-RYJF
OCHRP	P-PUNKTŁ	N-CTWO	12-21- - - - -	DYŻ-PAD	Dyżurowanie - dyżur PAD	1	H	7,00	410	DYŻ-PAD
		OBRĘB	12-21-2- - - -	DYŻ-DOM	Dyżurowanie - dyżur domowy	1	H	7,00	408	DYŻ-DOM
		OBRĘB	12-21-2- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: uruchom. deszcz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 217,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-309 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 217,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 324,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-327 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 324,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 450,00	2	CWD-D
		JANIAGÓRA	12-21-1-02-328 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 450,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	358,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	358,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	796,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	796,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 167,00	2	CWD-D
		JELENIAGÓRA	12-21-1-03-80 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 167,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	501,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-162 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	501,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 226,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-165 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 226,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	711,00	2	CWD-D
		LNIANEK	12-21-1-04-166 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	711,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	812,00	2	CWD-D
		LUBIEWICE	12-21-1-05-157 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	812,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-232 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	754,00	2	CWD-D
		RYKOWISKO	12-21-1-06-232 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	754,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	268,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -h -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	268,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	663,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	663,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -j -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	28,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-24 -j -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	28,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	894,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-161 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	894,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	926,00	2	CWD-D
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	926,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 051,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 051,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	860,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	860,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	381,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-135 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	381,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	743,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	743,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	694,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	694,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	957,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	957,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 059,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 059,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	963,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-198 -b -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	963,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 087,00	2	CWD-D
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 087,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 121,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-17 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 121,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-28 -f -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	850,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	921,00	2	CWD-D
		WANDOWO	12-21-2-13-35 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	921,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	754,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-67 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	754,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 002,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-69 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 002,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-90 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-98 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 397,00	2	CWD-D
		ZAMRZA	12-21-2-14-98 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 397,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	979,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	979,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-51 -g -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	756,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	756,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	523,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-68 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	523,00	2	CWD-D
	IIB	LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	591,00	2	CWD-D
		LISIEJAMY	12-21-2-10-131 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	591,00	2	CWD-D
	IIIA	SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		SIELANKA	12-21-3-18-99 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	2	CWD-D
	IIIAU	BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 038,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-285 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 038,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-310 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	986,00	2	CWD-D
		BUKOWIEC	12-21-1-01-310 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	986,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	896,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	896,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	918,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	918,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		SARNÓWEK	12-21-1-07-84 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.