

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 7

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	503,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 664,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 366,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	80,00
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	34,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	303,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	5,00
8	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m	M3	10,00
9	21	WPOD-BN	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stopy (teren równy lub falisty)	HA	3,54
10	48	WYK-PASR	Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne	KMTR	3,85
11	95	SADZ WIEL	Sadzenie wieloletek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	58,98
12	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	58,98
13	107	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	13,30
14	108	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	5,46
15	109	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	3,40
16	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	6,74
17	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	14,09
18	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych	SZT	9,00
19	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	38,20
20	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	200,00
21	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	83,09
22	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	25,00
23	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00
24	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	5,00
25	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	2,00
26	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	476,00
27	386	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	3,00
28	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	18,00
29	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	29,00
30	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	2,00