

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Różanek	12-25-1-04-239 -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,41	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-239 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,58	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-239 -r -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,11	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-239 -r -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,55	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-241 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-286 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,12	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-286 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,09	116	CP-W
		Różanek	12-25-1-04-301 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,80	116	CP-W
	CW	Różanek	12-25-1-04-241 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,23	112	CW-W
		Różanek	12-25-1-04-241 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,36	112	CW-W
		Różanek	12-25-1-04-304 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,62	112	CW-W
	MA-POZ	Różanek	12-25-1-04-249 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	21	WPOD-BN
		Różanek	12-25-1-04-301 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,16	21	WPOD-BN
	ODN-IIP	Różanek	12-25-1-04-248 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-248 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,70	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-248 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Różanek	12-25-1-04-239 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-241 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-241 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-259 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05	95	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Różanek	12-25-1-04-239 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-239 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		Różanek	12-25-1-04-239 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	21,30	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-239 -n -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1,00	255	ŻEL-1
		Różanek	12-25-1-04-285 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-285 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,25	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-285 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągly,przerywany/kupkowy	1	KMTR	5,63	101	SIEW-RCP
	ODN-ZRB	Różanek	12-25-1-04-262 -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,00	97	SAD-BRYŁ
		Różanek	12-25-1-04-262 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,75	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-285 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-285 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,65	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-304 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-304 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,98	95	SADZ WIEL
	PBD-ODNII	Różanek	12-25-1-04-239 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-239 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-239 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Różanek	12-25-1-04-304 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Różanek	12-25-1-04-304 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,20	95	SADZ WIEL
		Różanek	12-25-1-04-304 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,50	51	WYK-TAL40
	PIEL	Różanek	12-25-1-04-239 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,63	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-239 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Różanek	12-25-1-04-239 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,70	108	KOSZ UB
		Różanek	12-25-1-04-248 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,98	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-261 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-262 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,59	109	KOSZ UC
		Różanek	12-25-1-04-285 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-286 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,67	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-301 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Różanek	12-25-1-04-303 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,87	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Róžanek	12-25-1-04-304 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,65	107	KOSZ UA
		Róžanek	12-25-1-04-304 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Róžanek	12-25-1-04-304 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Róžanek	12-25-1-04-305 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,87	108	KOSZ UB
	POPR	Róžanek	12-25-1-04-304 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	96	SADZ POP
NAS	N-ZNPOZ	Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	90,00	377	ZB-NASBK
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	----	KG	4,50	378	ZB-NASBRZ
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	1 760,00	376	ZB-NASDB
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	----	KG	20,00	380	ZB-NASGB
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	5,00	379	ZB-NASLP
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	32,70	382	ZB-NASP
		Róžanek	12-25-1-04- - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	2,50	381	ZB-NASWZ
OCHRL	O-GRODZN	Róžanek	12-25-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	500,00	143	WYK-SLUPL
		Róžanek	12-25-1-04-239 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-239 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-241 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-241 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-259 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-259 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,40	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-262 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-262 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-285 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-285 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-285 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-285 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-304 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Róžanek	12-25-1-04-304 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Róžanek	12-25-1-04-239 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-239 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,63	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-239 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-239 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,16	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-248 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-248 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,58	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-262 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-262 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,50	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-262 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-262 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,85	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-284 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-284 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,07	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-302 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-302 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-304 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Róžanek	12-25-1-04-304 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,15	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Róžanek	12-25-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	11,00	146	K GRODZEŃ
		Róžanek	12-25-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	18,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGND	Róžanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Róžanek	12-25-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	9,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Róžanek	12-25-1-04-286 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Róžanek	12-25-1-04-286 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Róžanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Róžanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INNE	Róžanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,74	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Różanek	12-25-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	2,00	165	DOZ DOG
		Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Różanek	12-25-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Różanek	12-25-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	DRZEW	Różanek	12-25-1-04-305 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-305 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	IB	Różanek	12-25-1-04-301 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-301 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	IIIAU	Różanek	12-25-1-04-249 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-249 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-249 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-249 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-283 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 165,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-283 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-283 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 165,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
	IIIB	Różanek	12-25-1-04-301 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-301 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	PM	Różanek	12-25-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Różanek	12-25-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	5,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Różanek	12-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
	PTP	Różanek	12-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	2	CWD-D
	PTW	Różanek	12-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Różanek	12-25-1-04-241 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-241 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-241 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-241 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-260 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-260 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-281 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-281 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Różanek	12-25-1-04-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-304 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	TWP	Różanek	12-25-1-04-304 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-239 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-239 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-301 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-301 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Różanek	12-25-1-04-306 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		Różanek	12-25-1-04-306 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	650,00	384	GODZ RH8
	SL-NAWM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szko	1	AR	1 028,00	215	SIEW-NC
	SL-NAWO	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozszew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	300,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet.docz.ciąg.szkoł	1	AR	120,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-T	załad.rozład.komp.torf ręcznie	1	M3P	300,00	272	ZAŁ-T
	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	100,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	20,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	22,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	22,50	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	10,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	24,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-02-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	20,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-02-23/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	120,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	5,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-02-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-02-23/06	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	21,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/07	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	12,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,30	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/08	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	3,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/09	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	5,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-23/10	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	30,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/01	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	7,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	45,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	27,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	3,50	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/04	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	90,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	75,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	9,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/06	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	21,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/07	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	12,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/08	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	21,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	42,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-23/09	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	42,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-04-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	20,00	223	PIEL-RN1

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-04-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	120,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	30,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	9,60	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	42,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	25,50	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	6,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/06	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	20,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-04-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-04-23/07	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	21,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	90,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/01	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	72,00	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/02	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	21,60	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,10	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/03	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	16,10	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	8,40	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	37,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	37,80	209	SPUL-O
		LEŚNA	01-05-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-05-23/06	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	10,80	209	SPUL-O
	SL-PODC	LEŚNA	01-02-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-02-23/03	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	6,00	203	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	110,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	50,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	45,00	133	SZUK-PĘDR
	SL_UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	60,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	80,00	199	SPUL-SC
	SL_UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	60,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	40,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	20,00	295	SIEW-PRC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	40,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	20,00	207	WAŁ-SC
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	450,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	200,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	450,00	199	SPUL-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	01-02-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-02-23/04	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	20,00	226	PRZER-NAS
		LEŚNA	01-02-23/04	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	20,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-02-23/08	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	0,60	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-03-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-23/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	9,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-03-23/07	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	3,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-04-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-04-23/07	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	4,20	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-05-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-05-23/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	18,00	203	WYOR-CK
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	5,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	5,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	400,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	400,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	200,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	400,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	400,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/04	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	51,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	17,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	17,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-02-23/06	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	9,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-02-23/06	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-02-23/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-02-23/06	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-02-23/09	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	3,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-02-23/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-02-23/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-02-23/11	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	24,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-02-23/11	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-02-23/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-02-23/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-23/08	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	9,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-23/08	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-23/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-23/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-23/09	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	21,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-23/09	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	14,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-23/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	7,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-23/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	7,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-23/10	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	13,50	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-23/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	4,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-23/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-23/11	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	4,50	200	BRON-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	01-03-23/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-23/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-23/12	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	9,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-23/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-23/12	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-04-23/01	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	60,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-04-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-04-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	20,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01-04-23/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	20,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-04-23/02	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	18,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-04-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-04-23/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-04-23/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	6,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-04-23/08	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	18,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-04-23/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-04-23/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	6,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-05-23/07	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	51,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-05-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	17,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-05-23/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-05-23/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	17,00	208	WYC-SC
	SL-ZAKUP	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-02-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-02-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	2,80	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,87	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	37,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,25	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	45,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,75	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	75,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-04-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-04-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	140,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-04-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,90	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-04-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	18,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-04-23/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,80	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-04-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	16,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-04-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,27	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-04-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	25,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-05-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,50	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-05-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	90,00	221	OPR-SC
UTRZ	UT-DROGIL	Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Różanek	12-25-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.